Consultor:

ESTADIO DE SOFTBALL DE EL Ing. Jorge Luis Pérez

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOCORRO Fecha: OCTUBRE 2024
DISENO SISTEMA DE GAS DE CAMPO DE SOFTBALL DE EL SOCORRO
ESPECIFICACIONES DE OBRA
GAS NATURAL Y/O PROPANO
TUBERIA PEAD 2" y %"
1. ITEM 2. REF:
3. UNIDAD DE MEDIDA [ | m Metro lineal

4. DESCRIPCION

Suministro, transporte e instalacién de Tuberia de Polietileno de alta densidad de 2” y %”, se instalaran de
acuerdo con las especificaciones de los planos de gas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y
buen funcionamiento. Sera responsabilidad del constructor efectuar por su cuenta las pruebas a la tuberia.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones de gas.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos
Consultar especificacionesy recomendaciones del fabricante.
Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos de gas y descritos en las cantidades de

obra.
Verificar los didametros de tuberias estipulados en los Planos. Revisidn, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES 9. EQUIPO
Tuberia PEAD de 2" y %" ¢ Herramienta menor
10. DESPERDICIOS INCLUIDOS S| 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (m) ejecutado y
recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida sera
obtenida por calculos realizados sobre los planos
constructivos y confirmada por mediciones realizadas en
obra.
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13. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier dafio originado a
particulares o sus bienes, zonas aledafas, por efecto de la obra en referencia, debera ser asumido por cuentay
responsabilidad del constructor y ello no reporta obligacidon contractual por parte del contratante.
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Fecha: OCTUBRE 2024

DISENO SISTEMA DE GAS DE CAMPO DE SOFTBALL DE EL SOCORRO

ESPECIFICACIONES DE OBRA

GAS NATURAL Y/O PROPANO

TUBERIA Cu %"
1. ITEM 2. REF:

3. UNIDAD DE MEDIDA [ | M | Metro lineal

4. DESCRIPCION

responsabilidad del constructor efectuar por su cuenta las pruebas a la tuberia.

Suministro, transporte e instalacién de Tuberia de cobre de 3/4”, se instalara de acuerdo con las especificaciones
de los planos redes de gas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacidon y buen funcionamiento. Sera

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones de redes de gas.
Consultary cumplir con especificacionesy reglamentos
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos de redes de gas y descritos en las
cantidades de obra.

Verificar los didametros de tuberias estipulados en los Planos. Revisidn, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES 9. EQUIPO

Tuberia de cobre %” ¢ Herramienta menor

Soldadura de aleacién de plata

Accesorios

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS Sl 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (m) ejecutado y
recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida sera
obtenida por célculos realizados sobre los planos

constructivos y confirmada por mediciones realizadas en
obra.
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13. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier dafio originado a
particulares o sus bienes, zonas aledafas, por efecto de la obra en referencia, debera ser asumido por cuentay
responsabilidad del constructor y ello no reporta obligacidon contractual por parte del contratante.
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DISENO SISTEMA DE GAS DE CAMPO DE SOFTBALL DE EL SOCORRO
ESPECIFICACIONES DE OBRA
GAS NATURAL Y/O PROPANO
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS CR 3/4"
1. ITEM 2. REF:

3. UNIDAD DE MEDIDA [ | U Unidad

4. DESCRIPCION

Consiste en el suministro e instalacion de valvulas de bola, necesarias para el control de la red y que se
encuentran Se encuentran ubicadas antes del regulador y en la llegada a cada artefacto que se le suministre gas.
Estas valvulas seran de cierre rapido, con una presion de trabajo de 150 psi. Se considera como item de obra
“valvulas de control” todo registro que este considerado en el disefio para la sectorizacion y control de la red.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones de redes de gas.
Consultary cumplir con especificacionesy reglamentos
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos de redes de gas y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los didmetros de tuberias estipulados en los Planos. Revisién, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de presién

8. MATERIALES 9. EQUIPO

Valvula de cierre rapido %” e Herramienta menor

Accesorios

Soldadura

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS S| 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (U) ejecutada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida
por calculos realizados sobre los planos constructivos y
confirmada por mediciones realizadas en obra.
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DISENO SISTEMA DE GAS DE CAMPO DE SOFTBALL DE EL SOCORRO

13. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier dafio originado a
particulares o sus bienes, zonas aledafas, por efecto de la obra en referencia, debera ser asumido por cuentay
responsabilidad del constructor y ello no reporta obligacidon contractual por parte del contratante.




Consultor:

ESTADIO DE SOFTBALL DE EL Ing. Jorge Luis Pérez

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SOCORRO Fecha: OCTUBRE 2024

DISENO SISTEMA DE GAS DE CAMPO DE SOFTBALL DE EL SOCORRO
ESPECIFICACIONES DE OBRA
GAS NATURAL Y/O PROPANO

MEDIDOR Y CAJA DE PARA MEDIDOR DE %” Y 2"
1. ITEMS 2. REF:
3. UNIDAD DE MEDIDA [ | U Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de medidor de 3/4” y 2” de tipo chorro Unico y trasmision magnética. Caja para medidor
con tapa metalica.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalar medidor y caja para medidor de acuerdo con el detalle de los planos hidraulicos.

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION

Cumplir con la especificacidn técnicas
Debe cumplir con los alineamientos sefialados en los planos.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES 9. EQUIPO

® Medidorde %”Y2” e Herramienta menor

® (Cajaparamedidorde%”Y

>
®  Accesorios

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS S| 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO ¢ Planos Arquitectonicos y de detalles.

Se medird y pagara por unidad (U) ejecutada y recibidos a | ® Planos Hidraulicos y Sanitarios.
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida | e Catalogo del fabricante.

por calculos realizados sobre los planos constructivos y
confirmada por mediciones realizadas en obra.
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DISENO SISTEMA DE GAS DE CAMPO DE SOFTBALL DE EL SOCORRO

13. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier dafio originado a
particulares o sus bienes, zonas aledafas, por efecto de la obra en referencia, debera ser asumido por cuentay
responsabilidad del constructor y ello no reporta obligacidon contractual por parte del contratante.
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