CONTRATO No. 041-2025 de INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE SERVITEATINOSAMACÁ Y SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, OCHO (08) DE JULIO DE 2025	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.	
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO	**C.C**: 1.049.606.231
		NIT: 900.528.229-1
SUPERVISOR	IVAN DARIO MUÑOZ PARRA	**C.C**:1.056.799.826
CDP Y REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP 2025000292 Y RP 2025000325	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS $ 41.216.840,00 M/CTE	
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.	
FECHA DE INICIO	ocho (08) de julio de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	siete (07) de octubre de 2025	
FORMA DE PAGO	La empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P pagara al contratista mediante actas parciales equivalentes al porcentaje de ejecución del contrato de obra hasta completar el 90% del valor total del contrato y un pago final igual al 10% restante a la suscripción del acta de liquidación final.	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	Nº 51-45-101008809	

En Samacá, a los ocho (08) días del mes de julio de 2025, los firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de inicio.

IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA

Gerente
Serviteatinosamacá S.A E.S.P

CC 1049606231

SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO

Contratista