Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8015564
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 9:35:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	272-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS OFIMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMAL - META"
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/09/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE GUAMAL - META

COLOMBIA, Guamal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NGN INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Guamal
Número de documento 9013093072

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NGN INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Angie Milena Bermudez Izquierdo* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 9:19:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *José Fernando Peña Rabelo* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 9:46:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(9/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(9/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17358513	Seriedad de la oferta	-	20.053.000,00 COP	-	5/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8015564
Proveedor NGN INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 # 7 - 09
Ubicación CO-MET-50318 - Guamal
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Guamal
Dirección CALLE 13 # 7 - 09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 13 n 7-09	COLOMBIA > Meta > Guamal

1 CO1.PCCNTR.8015564

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							200.530.000,00	200.458.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	Adquisición e Instalación de Computador Todo en Uno - Procesador AMD Ryzen 5 5500U - Memoria RAM de 16 GB - Disco Duro de Estado Sólido de 1 TB SSD - Pantalla de 23.8 " - Sistema Operativo WINDOWS 11 - Cámara y Micrófono integrados + INCLUYE MOUSE Y TECLADO	5,00	UN	8.200.000,00	8.198.000,00	41.000.000,00	40.990.000,00
2	43211500	Adquisición e Instalación de Notebook - Procesador Core i5-1035G1 - Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bit - Pantalla LCD de 14" HD (1366 x 768) - Memoria RAM de 16GB DDR4 - Disco Duro de Estado Sólido SSD 1TB M.2 + INCLUYE BASE REFRIGERANTE Y MOUSE	11,00	UN	5.880.000,00	5.878.000,00	64.680.000,00	64.658.000,00
3	43212100	Adquisición e Instalación de Impresora Multifuncional - Sistema de inyección de tinta - Resolución de impresión B/N y color 4800x1200 dpi - Velocidad de impresión B/N y Color: 17 y 9.5 ppm - Velocidad de copiado B/N y color: 12 y 6 ppm - Puertos de E/S: LAN/Ethernet y USB - Conectividad: Con Cable, USB y WiFi.	9,00	UN	4.950.000,00	4.948.000,00	44.550.000,00	44.532.000,00
4	43212100	Adqauisición e Instalación de Impresora Láser Multifuncional - Sistema monocromático a base de tóner - Dúplex - Resolución de impresión 1200x1200 dpi - Velocidad de impresión 32 ppm - Velocidad de copiado 32 ppm - Puertos de E/S: LAN/Ethernet y USB - Conectividad: Con Cable, USB y WiFi	3,00	UN	6.100.000,00	6.098.000,00	18.300.000,00	18.294.000,00
5	43211700	Adquisición e Instalación de Escaner Dúplex - Velocidad de Escaneo de hasta 35 ppm / 70 ipm - Ciclo Diario de impresión de 3500 pag - Alimentador Automático de 50 hojas - Resolución de Escaneo de hasta 600 x 600 ppp - Conectividad USB 3.0 - Compatibilidad de SO Windows, Mac OS	8,00	UN	4.000.000,00	3.998.000,00	32.000.000,00	31.984.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 272-2025.pdf	CONTRATO 272-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	José Fernando Peña Ra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86081881	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YOLIMA MILLARES MAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121871903	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	José Fernando Peña Rabelo	10/07/2025 9:46:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Fernando Peña Rabelo
Ordenador del pago	YOLIMA MILLARES MANCIPE	10/07/2025 9:46:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Fernando Peña Rabelo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	200.458.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	200.458.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	349	CDP	No se ha iniciado		200.530.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -