## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8067866 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(9/07/2025 6:11:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 0036-ARC-CBNL03-2025 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLETA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA FNA A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO) DEL DATACENTER, TORRES DE COMUNICACIONES, CENTROS DE CABLEADO Y AMPLIACIÓN DE LA RED LAN PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/10/2025 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 16/10/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 15/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO.***

COLOMBIA, Leguízamo

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SEAN ELECTRONICA LIMITADA**

Número de documento 830124848

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SEAN ELECTRONICA LIMITADA | BANCO DAVIVIENDA | Ahorros | 475700007184 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 4:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Adrian Dacosta Gaitan* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 7:29:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Transporte incluido |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 5/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 horas de tiempo transcurrido | *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/02/2026 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 horas de tiempo transcurrido | *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/10/2028 12:00:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 horas de tiempo transcurrido | *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/10/2025 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 horas de tiempo transcurrido | *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/10/2026 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | |
|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 5 días para terminar *(16/07/2025 3:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 90 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8067866
**Proveedor** SEAN ELECTRONICA LIMITADA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 1 CALLE 1 ESQUINA LEGUIZAMO
**Ubicación** CO-PUT-86573 - Leguízamo
**País** COLOMBIA
**Departamento** Putumayo
**Municipio** Leguízamo
**Dirección** CARRERA 1 CALLE 1 ESQUINA LEGUIZAMO
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. | COLOMBIA > Putumayo > Leguízamo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | CO1.PCCNTR.8067866 | | |
| **1.1** | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | 140.149.998,00 Precio total estimado | 134.530.281,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72151800 | 1. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Eléctrico Datacenter y Centros de Datos BNL03 | 1,00 | UN | 2.800.000,00 | 2.687.720,00 | 2.800.000,00 | 2.687.720,00 |
| 2 | 72151800 | 1.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Biométricos | 2,00 | UN | 1.406.667,00 | 1.350.260,00 | 2.813.334,00 | 2.700.520,00 |
| 3 | 72151800 | 2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP Datacenter y Centros de Datos BNL03) | 1,00 | UN | 1.926.667,00 | 1.849.708,00 | 1.926.667,00 | 1.849.708,00 |
| 4 | 72151800 | 3. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Aire Acondicionado de Precisión Datacenter en la BNL03 | 1,00 | UN | 1.793.333,00 | 1.721.420,00 | 1.793.333,00 | 1.721.420,00 |
| 5 | 72151800 | 4. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Contra Incendio Datacenter BNL03 | 1,00 | UN | 2.943.333,00 | 2.825.305,00 | 2.943.333,00 | 2.825.305,00 |
| 6 | 72151800 | 5. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS Datacenter y Centros de Datos BNL03 | 1,00 | UN | 9.816.667,00 | 9.423.019,00 | 9.816.667,00 | 9.423.019,00 |
| 7 | 72151800 | 6. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BNL03) | 1,00 | UN | 46.233.333,00 | 44.379.376,00 | 46.233.333,00 | 44.379.376,00 |
| 8 | 72151800 | 6.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 48 Puertos POE + 4 Puertos SFP | 1,00 | UN | 4.200.000,00 | 4.031.580,00 | 4.200.000,00 | 4.031.580,00 |
| 9 | 72151800 | 6.2 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 8 Puertos POE + 2 Puertos SFP | 5,00 | UN | 913.333,00 | 876.708,00 | 4.566.665,00 | 4.383.540,00 |
| 10 | 72151800 | 7. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM02) | 1,00 | UN | 30.933.333,00 | 29.692.906,00 | 30.933.333,00 | 29.692.906,00 |
| 11 | 72151800 | 7.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 24 Puertos POE + 4 Puertos SFP | 1,00 | UN | 2.250.000,00 | 2.159.775,00 | 2.250.000,00 | 2.159.775,00 |
| 12 | 72151800 | 8. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM03) | 1,00 | UN | 27.133.333,00 | 26.045.286,00 | 27.133.333,00 | 26.045.286,00 |
| 13 | 72151800 | 8.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 24 Puertos POE + 4 Puertos SFP | 1,00 | UN | 2.740.000,00 | 2.630.126,00 | 2.740.000,00 | 2.630.126,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | 10. CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf | 10. CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf | (detalle) |
| ☐ | 11. SOLICITUD GARANTIAS - SECOP II.pdf | 11. SOLICITUD GARANTIAS - SECOP II.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Adrian Dacosta Gaitan | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80199545 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Angie Dayana Garzon C | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1014283918 | Guardar y notificar |
| Ordenador del pago | TITO IMBACHI LOPEZ | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 18129115 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Adrian Dacosta Gaitan | 10/07/2025 7:29:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Adrian Dacosta Gaitan |
| Ordenador del pago | Angie Dayana Garzon Cubillos | 10/07/2025 7:29:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Adrian Dacosta Gaitan |
| Ordenador del pago | TITO IMBACHI LOPEZ | 10/07/2025 7:29:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Adrian Dacosta Gaitan |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 134.530.281 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalías - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 134.530.281 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 15-01-04-011

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4025 | CDP | Generado | 140.300.000 COP | 140.300.000 COP | 15-01-04-011 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 140.300.000 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 140.300.000 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 4/06/2025 3:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | |
| **Saldo de compromisos AVF** | |
| **Saldo total comprometido** | |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |