**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I**

**FACTOR MULTIPLICADOR**

| ITEM | CONCEPTO | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **1.** | **Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable** | |
| 1.1 | Salarios | 100,00% |
| 1.2 | Prima de servicios (Junio -Diciembre) | 8,33% |
| 1.3 | Cesantía | 8,33% |
| 1.4 | Intereses de cesantía | 1,00% |
| 1.5 | Vacaciones | 4,17% |
| 1.6 | | 20,50% |
| 1.7 | Caja de Compensación Familiar | 4,00% |
| 1.8 | ARL (Depende del riesgo de la Actividad a Contratar .) (**) | 6,96% |
| | **ACTIVIDAD** / **TIPO RIESGO** / **%** | |
| 1.9 | SENA | 2,00% |
| 1.10 | ICBF | 3,00% |
| 1.11 | Otros (Auxilio Transporte) | 0,00% |
| 1.12 | Dotación (Para Ingresos Laborales hasta 2 SMLV, Demas cuando son actividades de Campo o que requieran dotacion) | 2,00% |
| | **Sub-total Factor Prestacional** | **160,29%** |
| **2.** | **Gastos Directos** | |
| 2.1 | Arriendo oficina | 4,00% |
| 2.2 | Servicios Públicos oficina y comunicaciones | 2,00% |
| | **Sub-total Gastos Directos** | **6,00%** |
| **3.** | **Gastos Generales** | |
| 3.1 | Asesoria Legal y Contable | 4,00% |
| 3.2 | Personal Administrativo no facturable (secretaria, mesajero, vigilancia) | 8,00% |
| 3.3 | Mantenimiento y Operación Oficina | 2,00% |
| 3.4 | Útiles y Papelería | 1,50% |
| 3.5 | Gastos Bancarios y Costos Financieros | 2,00% |
| 3.6 | Hardware, Software y Licencias | 2,00% |
| | **Sub-total Gastos Generales** | **19,50%** |
| **4** | **Impuestos, Tasas y Contribuciones de Ley** | |
| 4.1. | Retefuente. (Obra 2%, compras 2.5%, servicios 4%, honorarios 11% PJ, Consultoria e **interventoria** para proyectos de infraestructura **6%**. Otras Consultorias 11% | 6,00% |
| 4.2 | Rete ICA (**) | 0,866% |
| 4.3. | Estampilla Pro U. Nacional | 1,00% |
| 4.4. | Impuesto del Timbre | 0,50% |
| | **Sub-total Impuestos, Tasas y Contribuciones de Ley** | **8,37%** |
| **5.** | **Costos de Perfeccionamiento** | |
| 5.1 | Poliza de Calidad | 2,00% |
| 5.2 | Póliza Cumplimiento | 2,00% |
| 5.3 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales | 1,00% |
| 5.4 | Póliza de Responsabilidad Civl Extracontractual | 1,00% |
| | **Sub-total Costos de Perfeccionamiento** | **6,00%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | **Honorarios (Utilidad del consultor 12% y costos no previstos 1%)** | **Sub-total** | **26,02%** |
| | **T O T A L** | | **2,26%** |
| | **TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (UN ENTERO DOS DECIMALES)** | | **2,26** |

**MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN**

**Director Operativo - Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del río Bogotá - FIAB**

Revisó: Néstor Augusto Sua Infante - Contratista FIAB
Carlos Roberto Quiroz Waldo - Contratista FIAB
Adriana Marcela Gonzalez Mora - Funcionaria FIAB
Cristian Alejandro Gomez - Contratista SGEN