INFORME DE EVALUACIÓN N° 01
CC 020 DE 2025

OBJETO: **INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE CEDEÑO, DEL CORREGIMIENTO DEL CEDRO, DEL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ, DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA, DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA Y EL PUESTO DE SALUD MARIANO DE JESÚS EUSSE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DEL 2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL Y EDENORTE.**

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el articulo 21 paragrafo 2 del Manual de contratación de EDENORTE, la empresa realizó invitación directa de oferta, con la finalidad de conocer su interes en participar en el proceso de selección y realizar la evaluación y analisis de la oferta económica y técnica, así como la verificación de la capacidad jurídica, económica, idoneidad y de experiencia del oferente, la cual fue objeto de evaluación por parte del equipo técnico, financiero y jurídico de la entidad, conforme a los pliegos de condiciones dispuestos para tal fin.

En razón a lo anterior, se procede a realizar la evaluación de la oferta presentada por el siguiente oferente:

1. PROPUESTAS:

N.	Proponente
1	**INGENIERIA DE ALTURA - INGEALTURA S.A.S.** NIT: **900615667 - 7** Representante Legal. **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA** Cedula Nro. **22.029.109**

2. REQUISITOS HABILITANTES:

Se procede a verificar los requisitos habilitantes de los oferentes así:

2.1 CAPACIDAD JURIDICA

N°	DESCRIPCION	PROPONENTE 1	CALIFICACION
1	Propuesta técnica	El proponente aporto Carta de presentación de la propuesta, suscrita en debida forma con firma escaneada de **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA,** Cedula Nro. **22.029.109**, como representante legal de la Empresa **INGENIERIA DE ALTURA - INGEALTURA S.A.S.** NIT: **900615667 - 7.**	CUMPLE
2	Fotocopia de cédula de ciudadanía y/o Certificado de existencia y representación legal (Persona jurídica)	Propuesta expediente digital - Cédula	CUMPLE
3	RUT (Actualizado)	Propuesta expediente digital – RUT	CUMPLE
4	RUP (Actualizada)	Propuesta expediente digital – RUT del 04/07/2025	CUMPLE
5	Cámara de Comercio (Actualizada).	El proponente presenta documento con fecha de expedición 04/07/2025 ultima renovación en cámara de comercio 2024	CUMPLE
6	Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría general de la Nación.	El proponente adjunta documento – No registra sanciones ni inhabilidades vigentes EDENORTE verifica las condiciones para la empresa – No se encuentra registrada	CUMPLE
7	Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, artículo 1º Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal de las jurídicas)	El proponente adjunta documento – No registra sanciones ni inhabilidades vigentes EDENORTE verifica las condiciones para la empresa – No se encuentra registrada	CUMPLE
8	Certificado de antecedentes judiciales	El proponente lo adjunta – No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales	CUMPLE

N°	DESCRIPCION	PROPONENTE 1	CALIFICACION
9	Certificado de medidas correctivas	El proponente lo adjunta – No tiene medidas correctivas pendientes por cumplir	CUMPLE
10	Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018).	EDENORTE realiza la consulta – No registra Inhabilidades	CUMPLE
11	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 2021)	El proponente presenta certificado	CUMPLE
12	Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas jurídicas	El proponente adjunta certificado de parafiscales firmado por el contador público Mario Alberto Bedoya fechada 01 de julio del 2025.	CUMPLE
13	Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades	El proponente lo adjunta –	CUMPLE
14	Certificado de Multas y sanciones	El proponente presenta certificado	CUMPLE
15	Compromiso anticorrupción	El proponente presenta certificado	CUMPLE
16	Estados Financieros	El proponente presenta certificado	CUMPLE

2.2 EXPERIENCIA GENERAL

VALOR CONTRATO OFICIAL: $ 130.192.026,00
VALOR SMMLV: 91,45

No PROPUESTA	PROPONENTE	REQUISITOS EXPERIENCIA	CERTIFICACION No.1	CERTIFICACION No.2	CERTIFICACION No.3	CERTIFICACION No.4	Observacion	CUMPLE/NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
PROPUESTA No 1	INGENIERIA DE ALTURA - INGEALTURA S.A.S. NIT: 900615667 - 7	OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA				Aporta la experiencia general Requerida	CUMPLE
		No. CONTRATO Y CONTRATANTE	2023.096, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA					
		FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	24 DE ABRIL DE 2023 10 ABRIL DE 2025					
		VALOR EN SMLMV	101.092.962					
		CUMPLE/NO CUMPLE					CUMPLE	

2.3 EQUIPO DE TRABAJO

	PROPONENTE	REQUISITO	DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN APORTADA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE EQUIPO DE TRABAJO
PROPUESTA No. 1	INGENIERIA DE ALTURA - INGEALTURA S.A.S. NIT: 900615667 - 7	HOJA DE VIDA	Aporta hoja de vida del Ingeniero Civil EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA, cédula 198.592.901 DE BELLO, en su hoja de vida relaciona el perfil y experiencia requerida. Aporta hoja de vida de SISO, MELISSA BERRIO MUÑOZ, Cedula 1.067.928.548 de Montería, en su hoja de vida relaciona el perfil y experiencia requerida.	CUMPLE	CUMPLE
		TARJETA PROFESIONAL	Aporta copia de la Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Profesional N° **05202-72299 Ant** Aporta SISO – Documentación que faculta su ejercicio profesional.	CUMPLE	
		CERTIFICADO DE VIGENCIA T.P.	Aporta certificado de vigencia y antecedentes **05202-72299 Ant**, es validada por la entidad, se verifica su vigencia y que no registra antecedentes disciplinarios.	CUMPLE	
		CERTIFICADOS DE ESTUDIO	Aporta copia del Título obtenido 2018.	CUMPLE	
		CERTIFICADOS LABORALES	Aporta certificados laborales que acreditan el cumplimiento de la experiencia requerida	CUMPLE	

A continuación se presenta resultado de evaluación:

PROPUESTA	PROPONENTE	CAPACIDAD JURIDICA	EXPERIENCIA GENERAL	EQUIPO DE TRABAJO	PROPUESTA ACEPTADA/NO ACEPTADA - DEBE SUBSANAR
PROPUESTA No. 1	INGENIERIA DE ALTURA - INGEALTURA S.A.S. NIT: 900615667 - 7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ACEPTADA

3. EVALUACION ECONOMICA

Se realiza corrección aritmética al presupuesto presentado y no se observa errores en la formulación del presupuesto; por tanto, el valor presentado es correcto y no supera el presupuesto oficial de la entidad, como se observa en el cuadro que se adjunta:

LO PEDIDO:

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD CEDEÑO

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**#¡VALOR!**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3,0	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3,0	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3,0	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**#¡VALOR!**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD EL CEDRO

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$**	**285.132.635**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS		**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA	**$**	**19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**8,00%**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

CENTRO DE SALUD MARIANO DE JESUS EUSSE HOYOS

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$**	**298.279.807**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS		**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1							$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**7,64%**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD LA LOMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 192.300.233**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	55%	$ 3.500.000	3	$ 5.775.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	20%	$ 2.691.000	3	$ 1.614.600,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 8.889.600,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 12.623.232,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 13.598.232**
IVA	**19,00%**	**$ 2.583.664**
TOTAL INTERVENTORÍA	**8,00%**	**$ 16.181.896**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD LOS LLLANOS DE CUIVÁ

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 451.111.956**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**5,10%**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD OCHALI

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 345.224.778**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**7,00%**	**$ 22.802.026**

LO OFERTADO:

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD CEDEÑO

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**#¡VALOR!**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3,0	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3,0	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3,0	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**#¡VALOR!**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD EL CEDRO

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$**	**285.132.635**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS		**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA	**$**	**19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**8,00%**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

CENTRO DE SALUD MARIANO DE JESUS EUSSE HOYOS

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$**	**298.279.807**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS		**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1							$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA	**$**	**19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**7,64%**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD LA LOMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 192.300.233**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	55%	$ 3.500.000	3	$ 5.775.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	20%	$ 2.691.000	3	$ 1.614.600,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 8.889.600,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 12.623.232,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 13.598.232**
IVA	**19,00%**	**$ 2.583.664**
TOTAL INTERVENTORÍA	**8,00%**	**$ 16.181.896**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD LOS LLLANOS DE CUIVÁ

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 451.111.956**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**5,10%**	**$ 22.802.026**

MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

PUESTO DE SALUD OCHALI

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 345.224.778**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL						$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**7,00%**	**$ 22.802.026**

4. CONCLUSIÓN

De conformidad con el Artículo 46 del Manual Interno de Contratación de la Entidad, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, el comité asesor y evaluador recomienda que el oferente **INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.**, Con NIT: **900615667-7**, y representada legalmente por **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**, con Cedula Nro. **22.029.109**, presenta los documentos que acreditan que CUMPLE, con los requisitos solicitados en la invitación y De conformidad con el Artículo 46 del Manual Interno de Contratación de la Entidad, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, financieros y agotada la etapa para presentar observaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación y sus anexos, el comité asesor y evaluador recomienda celebrar el contrato Nro. **CC-020-2025,** Con presupuesto de **CIENTO TREINTA MILLONES CEINTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS ($130.192.026,00) IVA incluido**, con el Oferente.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, el 3 de julio de 2025.

Comité evaluador;

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente
EDENORTE

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Irian Castrillon	Revisó: Natalia Mazo Balbín	Aprobó: Natalia Mazo Balbín
Cargo: Contratista	Cargo: Gerente General de Edenorte.	Cargo: Gerente General de Edenorte.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas		