Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8065968
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(9/07/2025 2:24:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8065968
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PARQUE INFANTIL PARA ÁREA EXTERIOR, DESTINADO A NIÑOS/AS DE 3 A 8 AÑOS DE EDAD, LO CUAL INCLUYE EQUIPAMIENTO DE JUEGOS SEGUROS Y PISO EN GRAMA SINTÉTICA O CAUCHO SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD. SE REQUIERE MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y MANUAL TRADUCIDO AL IDIOMA ESPAÑOL POR UN TRADUCTOR CERTIFICADO EN COLOMBIA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	11/07/2025 10:12:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/08/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	25/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/08/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Colegio Alfonso Reyes Echandia IED

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TWINS

Número de documento 901364491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TWINS	bancolombia	Ahorros	04531592579

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 10:06:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Claudia Emilce Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 10:10:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8065968_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8065968
Proveedor TWINS
Creado por Claudia Emilce Ramirez
Agregado en 11/07/2025 10:10:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PARQUE INFANTIL PARA ÁREA EXTERIOR, DESTINADO A NIÑOS/AS DE 3 A 8 AÑOS DE EDAD, LO CUAL INCLUYE EQUIPAMIENTO DE JUEGOS SEGUROS Y PISO EN GRAMA SINTÉTICA O

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 86 74 00 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 86 74 00 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 86 74 00 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8065968

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							326.142.288,00	25.275.600,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS CON EQUIPAMIENTO DE JUEGOS SEGUROS Y DE ALTA CALIDAD. Área Aproximada: 6.50 x 4.40 x 4.40 m Contenido del Parque: - 1 rodadero doble - 1 tobogán adicional - 1 silla de descanso - 1 barra de equilibrio - Escaleras, tableros lúdicos y figuras decorativas Edad Recomendada: De 3 a 8 años Materiales y Estructura: Piezas Plásticas: - Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) rotomoldeado - Con filtro anti-UV para protección del color - No tóxico, inodoro, ecológico - Espesor						

1	72152504	superior a 8 mm Columnas Principales: - Tubos de acero galvanizado - Diámetro: 114 mm | Espesor: 2.2 mm Plataformas: - Acero con perforación en frío - Espesor: 2.2 mm | Orificios: 6 mm de diámetro Componentes Metálicos: - Tubos galvanizados Ø60, 48, 38, 32, 28 mm | Espesor: 2.2 mm Accesorios y Tornillería: - Aleación de aluminio de alta resistencia, fundida en una sola pieza - Esquinas pulidas y redondeadas para mayor seguridad - Tornillos en acero inoxidable #314 Adjuntar manifiesto de importación y certificado TÜV Rheinland, este debe venir traducido al español por un traductor oficial con firma registrada	1,00	UN	21.942.288,00	20.706.000,00	21.942.288,00	20.706.000,00
2	72152504	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA EXTERIORES EN GRAMA SINTÉTICA O CAUCHO DE MÍNIMO 1 CM DE ESPESOR PARA UN ÁREA DE 10m X6.5 M, INCLUYE PEGAMENTO, CINTAS DE UNIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL.	1,00	M2	4.680.000,00	4.569.600,00	304.200.000,00	4.569.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 028 FIRMA PROVEEDOR.pdf	CONTRATO 028 FIRMA PROVEEDOR.pdf	(detalle)
RP029.pdf	RP029.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	25.275.600
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	25.275.600
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	25.275.600
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	25.275.600

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	025	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

029	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.275.600 COP	25.275.600 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	25.275.600 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	25.275.600 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-