SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S

N

ZEUS Nit. 901.575.119-3

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

Villavicencio julio 07 de 2025,

Sefiores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE —SENA
Ciudad.

Proceso : MC-MTA-CAM-011-2025

Objeto: Contratar A Todo Costo El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluyendo Repuestos Y/O Accesorios, Mano De Obra Y Puesta En Funcionamiento De Los Equipos y cuartos frios Para
Produccion De Centro De La Especialidad de Agroindustria Que Imparte El Centro De Agroindustrial Del Meta.

Relaciono los documentos que demuestran la experiencia que se tiene, adjuntando los documentos soporte.

FECHA DE
ITEM NO CONTRATO OBIJETO FECHA INICIO DURACION FINALIZACION VALOR SMLV

Calle 3b No 22 -110, Bodega 2 Aguas Claras, Villavicencio, Meta, Colombia
consultoriaysuministroszeus@gmail.com
Celular 312-2845120
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N

ZEUS

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN
DOS CICLOS, INCLUYENDO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Nit. 901.575.119-3

Veinticuatro

El Término
inicial pactado

El valor del Contrato

(24) de fuede 1 mesy para todos los
CO1.PCCNTR.6867169 | ORIGINALES, MANO DE OBRAY octubre de 6 dias 30 de efectos legales y
del 7 de octubre de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Dos Mil contado's 3 noviembre de Fiscales, es de 12,3
2024 DEL EQUIPO DE ORDENO L. . 2024 Dieciséis Millones.
MECANICO, UBICADOS EN EL Ve'”zt(')czujtro . p‘;”'(; dela pesos M/CTE
CENTRO DE AGROINDUSTRIAL (2024) Zceliost'r:'tcc')o ($16.000.000)
DEL META EN LA SEDE EL
HACHON
Contratar A Todo Costo el El valor del Contrato
servicio de El Mantenimiento El Término para todos los
Preventivo Y Correctivo en dos . inicial pactado efectos legales
ciclos, Incluyendo Repuestos y/o Veintiuno (21) fue deg mes y Fiscales ges dey
CO1.PCCNTR.5365282 o . de septiembre , 5de RN
del 8 de septiembre de Accesorios originales, Mano De de Dos Mil 9 dia, diciembre de D|eC|se|s.M|IIones 145
5023 ' Obra.1 Y Puesta En ' veintitrés cont.ados a 5023 (.')choaentos'
Funcionamiento Del Equipo De (2023) partir de la Cincuenta Mil
Ordefio Mecanico, Ubicados En fecha de inicio Ochocientos Setenta
El Centro De Agroindustrial Del del contrato y Seis. pesos M/CTE
Meta En La Sede El Hachdn. ($16.850.876)
MANTENIMIENTO CUARTO FRIO | 15 DE JUNIO 7 JUNIO DE El valor fue de
JUN15-2025 LECHERIA EL RECREO DE 2025 22 DIAS 2025 $34,500,000 24,2

Calle 3b No 22 -110, Bodega 2 Aguas Claras, Villavicencio, Meta, Colombia
consultoriaysuministroszeus@gmail.com

Celular 312-2845120
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c;' SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S

ZEUS Nit. 901.575.119-3

Atentamente,

SUMINISTROS Y CONSULTORIAS ZEUS SAS

Ndmero de identificacion 901.575.119-3

Nombre del representante legal FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBEDO

Ndmero de identificacion 86.087.532

Direccién de notificaciones: CALLE 3B NO 22 — 110, LOCAL 2, BARRIO AGUAS CLARAS
Teléfono: 312-284-51-20

Correo electrénico: consultoriaysuministroszeus@gmail.com

Calle 3b No 22 -110, Bodega 2 Aguas Claras, Villavicencio, Meta, Colombia
consultoriaysuministroszeus@gmail.com
Celular 312-2845120
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SENA

Certificacion No. 101050-0212 :A:

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL META

HACE CONSTAR

Que la Empresa SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS, identificada con NIT No. 901575119-3 representada legalmente por el sefior FABIAN
ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBEDO identificado con cédula de ciudadania No. 86087532, Celebrd con EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA, el siguiente contrato regulado por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica), modificada por la Ley 1150
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demés decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuacién:

No. Del Contrato:
Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacién
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

CO1.PCCNTR.5225927 del 17 de julio de 2023

Diez y siete (17) de julio de Dos Mil veintitrés (2023)

El Término inicial pactado fue de 4 mes, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

30 de noviembre de 2023

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Diecisiete Millones Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos. pesos M/CTE ($17.445.400)

CO1.PCCNTR.5229480 del 18 de julio de 2023

Contratar a monto agotable el suministro de materiales de formacion requeridos en el &rea de contabilidad
de los programas de formacion titulados regular, Mixta, Media Técnica, y SER del Centro Agroindustrial Del
Meta.

Tres (3) de agosto de Dos Mil veintitrés (2023)

El Término inicial pactado fue de 3 mes y 29 dia, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

30 de noviembre de 2023

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Diecisiete Millones Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos. Pesos M/CTE ($17.445.400)

CO1.PCCNTR.5365282 del 8 de septiembre de 2023

Contratar A Todo Costo el servicio de El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo en dos ciclos, Incluyendo
Repuestos y/o Accesorios originales, Mano De Obra Y Puesta En Funcionamiento Del Equipo De Ordefio
Mecénico, Ubicados En El Centro De Agroindustrial Del Meta En La Sede EI Hachon.

Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil veintitrés (2023)

El Término inicial pactado fue de 2 mes y 9 dia, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

5 de diciembre de 2023

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Dieciséis Millones Ochocientos
Cincuenta Mil Ochocientos Setenta y Seis. pesos M/CTE ($16.850.876)

CO1.PCCNTR.5399953 del 21 de septiembre de 2023

Contratar a todo costo el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos y/o accesorios, mano
de obra y puesta en funcionamiento de los equipos e implementos agricolas ubicados en la sede Hachén del
Centro de Agroindustrial del Meta.

Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil veintitrés (2023)

El Término inicial pactado fue de 1 mes y 1 dia, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

27 de octubre de 2023

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y
Cuatro Mil Seiscientos Noventa. pesos M/CTE ($8.474.690)

CO1.PCCNTR.7158656 del 19 de diciembre de 2024 )

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION POR PRODUCCION DE CENTRO, PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL
DEL META

Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 5 meses y 5 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de mayo de 2025

Elvalor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ciento Veintinueve Millones Novecientos
Noventa y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cinco. pesos M/ICTE ($129.997.835)

Regional Meta
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Certificacion No. 101050-0212 :A:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacién
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

CO1.PCCNTR.7136927 del 12 de diciembre de 2024

Suministro de cal dolomita en cumplimiento al requerimiento del cambio de medida de compensacion de
CORMACARENA del tramite de renovacion del permiso de concesion de aguas subterraneas del Centro
Agroindustrial del Meta sede El Hachdn

Diez y Ocho (18) de diciembre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 15 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de diciembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Treinta y Siete Millones Quinientos
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve. pesos M/ICTE ($37.559.569)

CO1.PCCNTR.7115144 del 5 de diciembre de 2024

Compra de materiales de formacion pecuarios y agricolas que permitan mejorar la calidad y pertinencia del
servicio de Formacion Profesional Integral, apoyar la formacion en los contextos rurales y la ejecucion de la
estrategia CampeSena en el centro Agroindustrial del Meta

Nueve (9) de diciembre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 6 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

15 de diciembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ciento Cuarenta y Nueve Millones
Doscientos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis. pesos M/ICTE ($149.216.656)

CO1.PCCNTR.7043383 del 19 de noviembre de 2024

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE FORMACION
"ESPECIALIDAD CHOCOLATERIA Y CONFITERIA" DE LA ENI A EJECUTAR EN EL CENTRO
AGROINDUSTRIAL DEL META

Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 14 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

11 de diciembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Once Millones Novecientos Noventa y
Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve. pesos M/CTE ($11.996.289)

CO1.PCCNTR.6892091 del 11 de octubre de 2024

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE FORMACION
"ESPECIALIDAD CHOCOLATERIA Y CONFITERIA" DE LA ENI A EJECUTAR EN EL CENTRO
AGROINDUSTRIAL DEL META

Uno (1) de noviembre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 25 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

25 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintinueve Millones Novecientos
Cincuenta Mil. pesos M/CTE ($29.950.000)

CO1.PCCNTR.6867169 del 7 de octubre de 2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DOS CICLOS, INCLUYENDO
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS ORIGINALES, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO DE ORDENO MECANICO, UBICADOS EN EL CENTRO DE AGROINDUSTRIAL DEL META EN
LA SEDE EL HACHON.

Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 1 mes y 6 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

30 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Dieciséis Millones. pesos M/ICTE
($16.000.000)

CO1.PCCNTR.6822919 del 26 de septiembre de 2024

entregar un titulo de compraventa materiales de formacion para la ejecucién de las acciones de formacion
de la ENI a impartir en el Centro Agroindustrial del Meta

Uno (1) de octubre de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 1 mes, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de octubre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintiséis Millones Quince Mil
Seiscientos Veintidds. pesos M/ICTE ($26.015.622)

Regional Meta
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No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacién
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacién
Valor:

CO1.PCCNTR.6394249 del 31 de mayo de 2024

Suministro de materiales de formacion requeridos del programa SENA Emprende Rural, para atender los
diferentes programas de formacion de los sectores agricola, pecuario, agroindustria y turismo del Centro
Agroindustrial Del Meta

Diez y Nueve (19) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 5 meses 12 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Treinta y Seis Millones Ochocientos
Cuarenta Mil. pesos M/ICTE ($36.840.000)

CO1.PCCNTR.6393882 del 31 de mayo de 2024

Suministro de materiales de formacién requeridos para los programas de la POBLACION VICTIMA DE
DESPLAZAMIENTO (PVD) y Economia Popular del Centro Agroindustrial Del Meta

Diez y Nueve (19) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 5 meses 12 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Cien Millones Trescientos Cuarenta y
Seis Mil. Pesos M/CTE ($100.346.000)

CO1.PCCNTR.6360236 del 23 de mayo de 2024

Suministro de materiales de formacion requeridos en el area agricola, por los programas de formacion
Titulada Regular de las sedes Hachon y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta

Uno (1) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 6 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Ciento Diecinueve Millones. Pesos
M/CTE ($119.000.000)

CO1.PCCNTR.6355019 del 22 de mayo de 2024

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION REQUERIDOS POR LOS PROGRAMAS DE
INTEGRACION CON LA EDUCACION MEDIA TECNICA CON EL SENA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL
DEL META

Quince (15) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 2 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

14 de agosto de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintisiete Millones Ciento Sesenta y
Ocho Mil Setecientos Ochenta. Pesos M/ICTE ($27.168.78)

CO1.PCCNTR.6354974 del 22 de mayo de 2024

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION REQUERIDOS POR LOS PROGRAMAS DE
INTEGRACION CON LA EDUCACION MEDIA TECNICA CON EL SENA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL
DEL META

Quince (15) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 2 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

14 de agosto de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Cuarenta y Tres Millones Ochocientos
Ochenta y Nueve. Pesos M/CTE ($43.000.889)

CO1.PCCNTR.6332570 del 16 de mayo de 2024

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION REQUERIDOS EN EL AREA AMBIENTAL, POR LOS
PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA REGULAR DE LAS SEDE HACHON Y NARANJOS DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 6 meses y 3 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Veintitin Millones Setecientos Mil. Pesos
M/CTE ($21.700.000)
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Certificacion No. 101050-0212

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacion
Valor:

No. Del Contrato:
Objeto:

Fecha de Inicio:
Término de Ejecucion
Fecha de terminacién
Valor:

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la informacion registrada en los sistemas de informacién con los que cuenta el SENA y mediante los cuales
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N

CO1.PCCNTR.6330301 del 15 de mayo de 2024

Suministro de materiales de formacién requeridos en el area Agroindustria, por los programas de formacion
Titulada Regular de las sede Hachon y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta

Veintiocho (28) de junio de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 5 meses y 3 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Treinta y Ocho Millones. Pesos M/CTE
($38.000.000)

CO1.PCCNTR.6240812 del 22 de abril de 2024

Suministro de materiales de formacion requeridos en el area Pecuaria, por los programas de formacion
Titulada Regular de las sedes Hachdn y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta

Veintiséis (26) de abril de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 7 meses y 5 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Cincuenta y Cinco Millones Ochenta y
Un Mil Dieciséis. Pesos M/ICTE ($55.081.016)

CO1.PCCNTR.6223271 del 17 de abril de 2024

Suministro de materiales de formacién requeridos en los laboratorios, por los programas de formacion
Titulada Regular de las sedes Hachon y Naranjos del Centro Agroindustrial Del Meta

Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil veinticuatro (2024)

El Término inicial pactado fue de 7 meses y 7 dias, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

31 de noviembre de 2024

El valor del Contrato para todos los efectos legales y Fiscales, es de Diecisiete Millones Novecientos Noventa
y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro. Pesos MICTE ($17.994.784)

reporta toda su informacion, a los 17 dias del mes de marzo de 2025

b
Proyectd: Luly Xammara Tellez Fandifio ;=557

i

ANGELICA ROCIO PENA SANCHEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Meta

P
o
i

Cargo: (Apoyo Archivo de Contratacion - Grupo Apoyo Adtivo Mixto)
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