Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8064705
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 7:33:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	125 DE 2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PERIFERICOS Y COMPONENTES PARA LA MEJORA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACEVEDO. SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR Y COMPONENTES TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL SECTOR SALUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE UNA UPS DE 20 KVA PARA GARANTIZAR EL RESPALDO Y LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ACEVEDO, HUILA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/07/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(24/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ACEVEDO

COLOMBIA, Acevedo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S

COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 900381389

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	45313934156

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDWIN ALEXANDER GOMEZ ORTEGA* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 7:08:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR PRADA STERLING* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 11:00:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	18 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2025 4:43:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17455807	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	26.154.129,40 COP	Aseguradora solidaria de colombia	25/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17446201	Seriedad de la oferta	-	13.077.065,00 COP	-	12/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8064705
Proveedor SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CON CALLE 9
Ubicación CO-HUI-41006 - Acevedo
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Acevedo
Dirección CARRERA 4 CON CALLE 9
Código postal 417070

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 4 CALLE 9 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Acevedo

1 CO1.PCCNTR.8064705

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
130.770.647,00	130.770.647,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211503	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PERIFERICOS Y COMPONENTES PARA LA MEJORA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACEVEDO. SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR Y COMPONENTES TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL SECTOR SALUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE UNA UPS DE 20 KVA PARA GARANTIZAR EL RESPALDO Y LA PROTECCIÓN DE LA	1,00	UN	130.770.647,00	130.770.647,00	130.770.647,00	130.770.647,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Contrato 125-SAMC-2025.pdf	Contrato 125-SAMC-2025.pdf	(detalle)
☐	Solicitud de RP.pdf	Solicitud de RP.pdf	(detalle)
☐	Designación de Supervisor.pdf	Designación de Supervisor.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR PRADA STERL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12240685	Guardar y notificar
Supervisor	DUBER HERNEY CUELL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1083916799	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDNA CRISTINA CANAC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1083885670	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA	11/07/2025 11:00:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR PRADA STERLING
Supervisor	DUBER HERNEY CUELLAR HERNANDEZ	11/07/2025 11:00:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR PRADA STERLING
Ordenador del Gasto	EDGAR PRADA STERLING	11/07/2025 11:00:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR PRADA STERLING

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	130.770.647
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	130.770.647
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	130.770.647
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	130.770.647

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024410060036	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000291	CDP	No se ha iniciado		6.211.800 COP	01-01-01-01	-	Editar
☐	2025000282	CDP	No se ha iniciado		92.000.000 COP	01-01-01-01	-	Editar
☐	2025000320	CDP	No se ha iniciado		32.747.332 COP	01-01-01-01	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

		Tipo				Monto presupuestal a liberar				
☐	2025000354	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	130.770.647 COP	130.770.647 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	130.770.647 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	130.770.647 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-