INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CASD JOSÉ PRUDENCIO PADILLA
Decreto. 191 de 19.09.03
NIT. 890270382 – 5
DANE: 168081001951

COMUNÍQUESE:
3332986060
Calle 55 No 31 80 Barrio Ciudad Bolívar
contactenos@casd.edu.co
www.casd.edu.co

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: CONTRATACION DE OBRA Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE TECHOS, CUBIERTAS, BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACIONDE CIELO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDE A Y SEDE ANEXA B

	EMPRESAS COTIZANTES			MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS		GALVIS CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS		RCB INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS		PROMEDIO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO PROMEDIO**	**VALOR TOTAL PROMEDIO**
1	Mantenimiento de cubiertas en general, impermeabilizacion de 220 M2 de placas de las sedes A y B.	M2	220	$ 95.000,00	$ 20.900.000,00	$ 79.800,00	$ 17.556.000,00	$ 95.000,00	$ 20.900.000,00	$ 79.500,00	$ 17.490.000,00	$ 87.325,00	$ 19.211.500,00
3	Mantenimiento y adecuacion de cielo raso en las aulas 33, 34, 42 y 43 del segundo nivel del bloque 14 de aulas en la sede A	M2	224	$ 85.000,00	$ 19.040.000,00	$ 91.200,00	$ 20.428.800,00	$ 84.000,00	$ 18.816.000,00	$ 91.000,00	$ 20.384.000,00	$ 87.800,00	$ 19.667.200,00
4	Mantenimiento de las baterias sanitarias de las sedes A y B.	GLOBAL	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
5	Mantenimiento y adecuacion del cielo raso en el corredor del segundo nivel del bloque 14 de aulas en la sede A.	M2	220	85000	$ 18.700.000,00	91200	$ 20.064.000,00	$ 84.000,00	$ 18.480.000,00	91000	$ 20.020.000,00	$ 87.800,00	$ 19.316.000,00
	Valor total costo Directo				**$ 62.640.000,00**		**$ 60.448.800,00**		**$ 62.196.000,00**		**$ 60.694.000,00**		**$ 61.494.700**
		ADMINISTRACION		10%	$ 6.264.000,00	12%	$ 7.253.856,00	10%	$ 6.219.600,00	12%	$ 7.283.280,00	11%	$ 6.764.417
		IMPREVISTOS		1%	$ 626.400,00	3%	$ 1.813.464,00	1%	$ 621.960,00	3%	$ 1.820.820,00	2%	$ 1.229.894
		UTILIDAD		4%	$ 2.505.600,00	3%	$ 1.813.464,00	4%	$ 2.487.840,00	3%	$ 1.820.820,00	4%	$ 2.152.315
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 476.064,00	19%	$ 344.558,16	19%	$ 472.689,60	19%	$ 345.955,80	19%	$ 408.940
	VALOR COSTO TOTAL OBRA				**$ 72.512.064,00**		**$ 71.674.142,16**		**$ 71.998.089,60**		**$ 71.964.875,80**		**$ 72.050.265**

Original Firmado
Mg. MARLON DE JESUS GOMEZ CASICOTE
Rector