COTIZACION RUTA AGRÍCOLA PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS QUE BENEFICIEN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

COMPONENTE 1:
RUTAS VEREDALES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS

Implementar seis rutas veredales para transportar productos e insumos inherentes a la actividad agropecuaria, disponiendo para ello de un medio de transporte tipo vehículo de carga, para que los pequeños y medianos productores del municipio de Rionegro lo empleen para trasladar los productos cosechados desde los lugares de origen hasta la cabecera municipal y los insumos agropecuarios empleados para el desarrollo de su actividad económica desde la cabecera municipal hasta las veredas de los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro. Además, se debe disponer para el encadenamiento de una zona de acopio tipo bodega para cargue y almacenamiento temporal de los insumos transportados en la ruta, la cual debe quedar en un sitio cercano a las plazas de mercado del Municipio.

RUTA 1: CORREGIMIENTO NORTE,

RUTA 1: CORREGIMIENTO NORTE	DISTANCIA KM
Plazas de Mercado, Galicia parte baja, vereda Santa Bárbara	6,49 km
Tanque Alagro vereda Santa Bárbara, vereda Los Pinos	4,64 km
Tanque Alagro vereda Los Pinos, Galicia parte Alta.	2,43 km
Belén, Plazas de mercado	2,48 km
Total Ruta	16,04 km

RUTA 2: CORREGIMIENTO CENTRO-NORTE,

RUTA 2: CORREGIMIENTO CENTRO NORTE	DISTANCIA KM
Plazas de Mercado, Fontibón, cuchillas y llegada al tanque de mampuesto	15,9 km
Tanque de mampuesto a la autopista bajando por el batallón	5 km
Autopista, fonda campo alegre subiendo por Auralac	4 km
Fonda campo alegre cancha la laja bajando por el templo	4,2 km
Cancha de la laja, Plazas de Mercado	5,8 km

Total Ruta	34,9 km

RUTA 3: CORREGIMIENTO CENTRO-OCCIDENTE,

RUTA 3: CORREGIMIENTO CENTRO OCCIDENTE	DISTANCIA KM
Plazas de Mercado, escuela Abreo, caballo bayo hasta cancha del carmín	10,5 km
Cancha del carmín, Abreito y Zona Franca	6,6 km
Zona franca, barro blanco y Plazas de Mercado	7,1 km
Total Ruta	24,2 km

RUTA 4: CORREGIMIENTO SUR,

RUTA 4: CORREGIMIENTO SUR	DISTANCIA KM
Plazas de Mercado, Gualanday, Amalita	4,59 km
Amalita, Mall Cabeceras, Alto del Perro, Higuerón	6,94 km
Higuerón, El Crucero, tanque de leche Pontezuela, El Capiro	4,15 km
el Capiro, U de A seccional Oriente, Plazas de Mercado	9,6 km
Total Ruta	25,28 km

RUTA 5: CORREGIMIENTO OCCIDENTE

RUTA 5: CORREGIMIENTO OCCIDENTE	DISTANCIA KM
Plazas de Mercado, barrio El Porvenir, Glorieta Las Delicias	7,2 km
Glorieta Las Delicias, Glorieta Aeropuerto	6,32 km
Glorieta Aeropuerto, Kiosko Donde Francia	3,01 km
Kiosko Donde Francia, colegio la Mosquita tanque Vereda La Mosquita, Puente Peatonal La Mosquita	1,60 km
Puente Peatonal La Mosquita, cancha El Carmín	5,53 km
cancha El Carmín, Vereda Las Cuchillas, Fontibón, Plazas de Mercado	11,79
Total Ruta	35,45 km

RUTA 6 OJO DE AGUA:

RUTA 6: OJO DE AGUA	DISTANCIA KM
Plazas de Mercado, Estadio, Vía los colegios, escuela Santa Ana	5.6 km
Escuela Sata Ana, Capilla Divina Providencia, vía a vereda El Rosal hasta el Cruce hacia la vía al Carmen	4.4 km
Cruce hacia la vía al Carmen hacia barrio cuatro esquinas, plaza de mercado	2 km
Total Ruta	12 km

De acuerdo con la periodicidad establecida para cada una de las rutas dentro del plazo del proceso contractual, las rutas 1, 2, 3 y 4 se ejecutarán semanalmente durante las 20 semanas previstas para la duración del proceso, sin exceder la vigencia actual. Por otro lado, las rutas 5 y 6 se realizarán de forma alternada los viernes, es decir, una semana se llevará a cabo la ruta 5 y la siguiente la ruta 6, lo que permitirá realizar un total de 10 recorridos para cada una de estas dos rutas.

En los casos en que por un día festivo o cualquier otro motivo no se pueda realizar el recorrido de la ruta, esta deberá ser reprogramada y realizada el día siguiente en horas de la tarde.

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

A través de métodos de asistencia técnica integral, se realizará la ejecución de 300 visitas de acompañamiento técnico a 150 pequeños y medianos productores ubicados en los territorios donde se darán las rutas, cuyo enfoque bajo el marco de la temática de procesos logísticos y de cadenas de suministro, corresponderá a las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores, para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad.

Cada productor recibirá dos (2) visitas de asistencia técnica integral, En las cuales se actualizará información respecto a las condiciones y capacidades de la unidad productiva de cada beneficiario, y se realizaran los procesos de transferencia de conocimiento en las temáticas anteriormente mencionadas.

Para soportar la ejecución de la actividad, se entregará el soporte de las 300 visitas de asistencia técnica integral realizadas a los 150 productores beneficiarios en medio digital y físico.

CUADRO RESUMEN

ITEM	Componente	Especificaciones	Cantidad
1	Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20
		Ruta 2: Corregimiento Centro-Norte (34.9 km)	20
		Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20
		Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20
		Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10
		Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10
2	Asistencia técnica integral	Visitas de asistencia técnica integral a cargo de profesionales del sector	300

COTIZACION COMPONENTES

ITEM	Especificaciones	**Cantidad**	**Valor Unitario IVA Incluido**	**Valor Total IVA Incluido**
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	$ 350.000	$ 7.000.000
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	$ 760.000	$ 15.200.000
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	$ 500.000	$ 10.000.000
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	$ 530.000	$ 10.600.000
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	$ 770.000	$ 7.700.000
	Ruta 6: Ojo de Agua (12Km)	10	$ 300.000	$ 3.000.000
2. Asistencia técnica	Visitas de extensión agropecuaria a cargo de profesionales del sector	300	$ 145.000	$ 43.500.000
	TOTAL			**$ 97.000.000,00**

Propuesta con vigencia por el mes de Julio de 2025 y dirigida a la subsecretaria de desarrollo agropecuario del Municipio de Rionegro

Atentamente



Firma

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PANELA DE COCORNA
ASOPACO
Celular 3148876259