Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8072722
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2025 5:42:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8072722
Objeto del contrato	Contratar el servicio de fumigación y control de plagas y vectores para los centros y nodos de formación de la Regional Atlántico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA durante la vigencia 2025
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	200 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MIPLA

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Número de documento 900586105

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MIPLA SAS	Banco popular	Ahorros	220-682-13237-8

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBERTO VIVES* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 10:42:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JACQUELINE ROJAS SOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 5:09:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?					
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(10/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(15/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17453243	Seriedad de la oferta	-	17.800.000,00 COP	-	3/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	16,66	29.654.800,00	-	Editar
☐ Pago 002	16,66	29.654.800,00	-	Editar
☐ Pago 003	16,66	29.654.800,00	-	Editar
☐ Pago 004	16,66	29.654.800,00	-	Editar
☐ Pago 005	16,66	29.654.800,00	-	Editar

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8072722
Proveedor MIPLA SAS
Creado por MARIA JOSE BOHORQUEZ SALGADO
Agregado en 5 horas de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:08:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Paso a paso para cargar pólizas

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	PASO A PASO-SUBIR PÓLIZA.PDF	PASO A PASO-SUBIR PÓLIZA.PDF	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Nodo de Energías Calle 28 No 23-18 Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
2	Nodo de Multilingüismo Carrera 21 B Calle 40 B - Junto Centro de Oportunidades Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
3	Nodo de Refrigeración- Carrera 10 No. 73 E-101 - Antiguo Coliseo del Sur	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
4	Nodo TICS Tecnologías de la Información y Comunicaciones Cra. 54 No 68-80	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
5	Nodo Industrias Creativas- Cra 54 No. 49-09 Esquina Colegio Esther de Peláez, al lado de Casa del Carnaval.	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
6	Nodo de Salud y cuidado personal Calle 33 No 33-139 Hospital de Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
7	Nodo Servicios Administrativos (El Bosque) Carrera 6 No. 60 B - 110. CAI El Bosque	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
8	Nodo de Diseño y Mobiliario (Galapa) Carrera 46 No 9, Urbanización Villa olímpica Galapa	COLOMBIA > Atlántico > Galapa
9	Nodo de Ecoturismo y Gastronómico (Luruaco)- Km 47 La Puntica vía Cordialidad de Cartagena Barranquilla. Parador Turístico Laguna de Luruaco	COLOMBIA > Atlántico > Luruaco
10	Nodo de Confecciones- Ruta 90 Vía Cordialidad, entre calles 11 y 12, posterior a IE Julio Pantoja Maldonado.	COLOMBIA > Atlántico > Baranoa
11	Nodo de Gastronomía y Bilingüismo- Colegio Juan V Padilla el vaivén de Juan de Acosta.	COLOMBIA > Atlántico > Juan De Acosta
12	Nodo de Operaciones Comerciales- Carrera 24 con Avenida el platanal, a lado de CDI Normandía-Soledad	COLOMBIA > Atlántico > Soledad
13	Lugar donde se encuentra el Hangar del Centro Industrial y de Aviación Carrera 9G No 110-187 Lote 10 y 11 Caribe Verde	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
14	Instalaciones donde funciona el Servicio Médico Asistencial de la Regional Atlántico Calle 75 No 41D-70 - Local	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
15	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial- Sede Rural, Carretera Cordialidad Km 7 Sabanalarga	COLOMBIA > Atlántico > Sabanalarga
16	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial- Sede Urbana - Calle 9 No. 19-120 Sabanalarga	COLOMBIA > Atlántico > Sabanalarga
17	Nodo de Logística y Transporte Cra 9 No 127-109 Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
18	Nodo Hotelería y Turismo Calle 39 No. 50 - 89. Parte posterior Estación Montoya	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
19	Nodo de Comercialización y Servicios Financieros (Cayenas) Carrera 15 Sur No. 46-500, Av. Circunvalar	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
20	Centro Nacional Colombo Alemán Calle 30 No 3E -164 Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
21	Centro Industrial y de Aviación Calle 30 No 3E -164 Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
22	Nodo de Construcción e Infraestructura- Villas de San Pablo, Super Manzana Equipamento Institucional MF EQ 8 Lote Fundación Mario Santodomingo, Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
23	Nodo de Metalmecánica Diagonal 18 # 16-60 Malambo (Sede Caribe Real)	COLOMBIA > Atlántico > Malambo
24	Centro de Comercio y Servicios- Cra 43 No 42-40 Barranquilla - Dirección Regional	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
25	Centro de valor agregado Calle 9 No 19-120 Sabanalarga- Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Sabanalarga

1 CO1.PCCNTR.8072722

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							178.000.000,00	178.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
Fumigac...	72154043	Contratar el servicio de fumigación y control de plagas y vectores para los centros y nodos de formación de la Regional Atlántico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA durante la vigencia 2025	1,00	UN	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días para terminar *(14/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 horas de tiempo transcurrido *(11/07/2025 10:42:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo al contrato - MIPLA. SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS SAS.pdf	Anexo al contrato - MIPLA. SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS SAS.pdf	(detalle)
☐	Formato No 5. Anexo Oferta Económica_MIPLA 2025.pdf	Formato No 5. Anexo Oferta Económica_MIPLA 2025.pdf	(detalle)
☐	Estudio Previo - Fumigación 2025 Definitivo.pdf	Estudio Previo - Fumigación 2025 Definitivo.pdf	(detalle)
☐	CDP 8725 MANTENIMIENTO INMUEBLES.pdf	CDP 8725 MANTENIMIENTO INMUEBLES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JACQUELINE ROJAS SC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22588620	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXANDRA MILENA PA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22465947	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JACQUELINE ROJAS SC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22588620	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JACQUELINE ROJAS SOLANO	11/07/2025 5:09:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO
Supervisor	ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES	11/07/2025 5:09:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO

Ordenador del pago	JACQUELINE ROJAS SOLANO	11/07/2025 5:09:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	178.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		178.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-008

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8725	CDP	Generado	178.000.000 COP	178.000.000 COP	36-02-00-008-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 178.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 178.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 11/07/2025 8:05 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -