AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Clave: APOY-9.0-12-014

Version: 4

Fecha de aprobacion:
08/07/2022

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE

CALCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

iTEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR PARCIAL

PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. TABLON DE TAMARA

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacién
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informacion
del presente documento.

Global

$ 27.648.000,00

$ 27.648.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 60.324.400,00

$ 60.324.400,00

Pagina: 12 de 12



iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

Entregable 3.
Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de

3 Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado| Global 1 $ 57.245.400,00 57.245.400,00
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones
Entregable 4.
Geodatabase (Sistema de Informacién Geografica): Se entregara

4 la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de| Global 1 $ 20.736.000,00 20.736.000,00

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)
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Entregable 5.

Se entregara la versién final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisién del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunidén de entreg
final, presentacion y socializacién

Global

$ 44.448.900,00

44.448.900,00

Entregable 6.

Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacion, informacién y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 14.400.000,00

14.400.000,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLON DE TAMARA

224.802.700,00

IVA

42.712.513,00
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TOTAL TABLON DE TAMARA

267.515.213,00

2. PAZ DE ARIPORO

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informacion
del presente documento.

Global

$ 27.648.000,00

27.648.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 60.324.400,00

60.324.400,00

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 57.245.400,00

57.245.400,00
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Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geografica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 20.736.000,00

20.736.000,00

Entregable 5.

Se entregara la versién final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisién del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunidon de entreg
final, presentacion y socializacién

Global

$ 44.448.900,00

44.448.900,00
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Entregable 6.
Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
6 conter_wga.fnmlmo una (1) jornada dt? §00|al|zaC|on., |nforma0|on Y| Global 1 $  14.400.000,00 14.400.000,00
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO 224.802.700,00
IVA 42.712.513,00
TOTAL PAZ DE ARIPORO 267.515.213,00
3. HATO COROZAL
Entregable 1.
Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
1 presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo Global 1 $  27.648.000,00 27.648.000,00

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacién
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informacion
del presente documento.
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Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccién y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 60.324.400,00

60.324.400,00

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 57.245.400,00

57.245.400,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geografica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 20.736.000,00

20.736.000,00
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Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacioén, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Global

$ 44.448.900,00

44.448.900,00

Entregable 6.

Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacion, informacién y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 14.400.000,00

14.400.000,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL

224.802.700,00
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IVA

42.712.513,00

TOTAL HATO COROZAL

267.515.213,00
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4. SARAVENA

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informacion
del presente documento.

Global

$ 27.648.000,00

27.648.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccién y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 60.324.400,00

60.324.400,00

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construcciéon y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 57.245.400,00

57.245.400,00
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Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geografica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 20.736.000,00

20.736.000,00

Entregable 5.

Se entregara la versién final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisién del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacién

Global

$ 44.448.900,00

44.448.900,00
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Entregable 6.
Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
6 conter)galfnmlmo una (1) jornada dg §OC|aI|zaC|onl, |nformaC|on Y| Global 1 $  14.400.000,00 | $ 14.400.000,00
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA $ 224.802.700,00
IVA $ 42.712.513,00
TOTALSARAVENA $ 267.515.213,00
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO $ 899.210.800,00
IVA $ 170.850.052,00
TOTAL PROYECTO $ 1.070.060.852,00
Nota: El proponente debe validar las formulas para garantizar la correcta asignacion presupuestal del proyecto.
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y
Nombre JORGE AL\(Al_go SANCHEZB Y CIAS.A.S
NIT | [860.527.441-8
Direccion Trahsversal 55 A No. 115 A - 06
6013003053

Teléfonos, Fax, Numero celular

Direccién Correo Electrénico comercial@jasb.com.co

Ciudad N/A
Bogota D.C

Pagina: 12 de 12



