
Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 28.783.000,00$     $                                          28.783.000,00 

2 62.801.200,00$     $                                          62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                          59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                          21.587.400,00 

5 46.273.800,00$     $                                          46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                          14.991.300,00 

 $                                        234.032.400,00 

44.466.156,00$                                           

278.498.556,00$                                         

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Global

IVA

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

TOTAL TABLÓN DE TÁMARA

1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con
lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

2. PAZ DE ARIPORO 

1. TABLÓN DE TÁMARA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLÓN DE TÁMARA

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE 
CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

Versión: 4

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la 
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 28.783.000,00$     $                                          28.783.000,00 

2 62.801.200,00$     $                                          62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                          59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                          21.587.400,00 

5 46.273.800,00$     $                                          46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                          14.991.300,00 

 $                                        234.032.400,00 

44.466.156,00$                                           

278.498.556,00$                                         

1 28.783.000,00$     $                                          28.783.000,00 

3. HATO COROZAL 

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

IVA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con
lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

TOTAL PAZ DE ARIPORO

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la 
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

2 62.801.200,00$     $                                          62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                          59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                          21.587.400,00 

5 46.273.800,00$     $                                          46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                          14.991.300,00 

 $                                        234.032.400,00 

44.466.156,00$                                           

278.498.556,00$                                         

1

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con
lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL 

IVA

TOTAL HATO COROZAL 

1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la 
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 28.783.000,00$     $                                          28.783.000,00 

2 62.801.200,00$     $                                          62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                          59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                          21.587.400,00 

5 46.273.800,00$     $                                          46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                          14.991.300,00 

 $                                        234.032.400,00 

44.466.156,00$                                           

278.498.556,00$                                         

 $                                        936.129.600,00 

177.864.624,00$                                         

1.113.994.224,00$                                      

RM INGENIEROS S A S 

900.345.967-2

Calle 53A # 16 36

2119734

jrodriguez@rmingenieros.com.co

Bogotá D.C

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

Ciudad

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dirección

Nombre

NIT

1

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

IVA

TOTAL PROYECTO

Global

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la 
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

1

1

1

1

Global

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con
lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

4. SARAVENA

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA

IVA

TOTALSARAVENA
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Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 28.783.000,00$     $                                           28.783.000,00 

2 62.801.200,00$     $                                           62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                           59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                           21.587.400,00 

5 46.273.800,00$     $                                           46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                           14.991.300,00 

 $                                         234.032.400,00 

44.466.156,00$                                            

278.498.556,00$                                          

1 28.783.000,00$     $                                           28.783.000,00 

FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

Versión: 4

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE 
CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. CHAPARRAL

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CHAPARRAL

IVA

TOTAL CHAPARRAL

2. SANTA MARTA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

2 62.801.200,00$     $                                           62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                           59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                           21.587.400,00 

5 46.273.800,00$     $                                           46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                           14.991.300,00 

 $                                         234.032.400,00 

444.661,56$                                                 

234.477.061,56$                                          

1 28.783.000,00$     $                                           28.783.000,00 

2 62.801.200,00$     $                                           62.801.200,00 

3 59.595.700,00$     $                                           59.595.700,00 

4 21.587.400,00$     $                                           21.587.400,00 

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SANTA MARTA

IVA

TOTAL SANTA MARTA

3. CARTAGENA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

5 46.273.800,00$     $                                           46.273.800,00 

6 14.991.300,00$     $                                           14.991.300,00 

 $                                         234.032.400,00 

44.466.156,00$                                            

278.498.556,00$                                          

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CARTAGENA

IVA

TOTAL CARTAGENA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1  $    28.783.000,00  $                                           28.783.000,00 

2  $    62.801.200,00  $                                           62.801.200,00 

3  $    59.595.700,00  $                                           59.595.700,00 

4  $    21.587.400,00  $                                           21.587.400,00 

5  $    46.273.800,00  $                                           46.273.800,00 

6  $    14.991.300,00  $                                           14.991.300,00 

 $                                         234.032.400,00 

-$                                                              

234.032.400,00$                                          

 $                                         936.129.600,00 

89.376.973,56$                                            

1.025.506.573,56$                                       

RM INGENIEROS S A S 

900.345.967-2

Calle 53A # 16 36

2119734

jrodriguez@rmingenieros.com.co

Bogotá D.C

4. SAN ANDRÉS

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global 1

Nombre

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SAN ANDRÉS

IVA

TOTALSAN ANDRÉS

NIT

Dirección

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

Ciudad

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

IVA

TOTAL PROYECTO

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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