AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Clave: APOY-9.0-12-014

Version: 4

Fecha de aprobacion:
08/07/2022

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE

CALCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR PARCIAL

PLANES DE GESTION

DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. CHAPARRAL

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informaciéon
del presente documento.

Global

$ 28.783.000,00

28.783.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccién del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 62.801.200,00

62.801.200,00

Entregable 3.

Construccion 'y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 59.595.700,00

59.595.700,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geografica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 21.587.400,00

21.587.400,00

Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccién del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Global

$ 46.273.800,00

46.273.800,00
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Entregable 6.

Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacién, informacion y
capacitacién, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 14.991.300,00

14.991.300,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CHAPARRAL

234.032.400,00

IVA

44.466.156,00

TOTAL CHAPARRAL

278.498.556,00

2. SANTA MARTA

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informaciéon
del presente documento.

Global

$ 28.783.000,00

28.783.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccioén del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 62.801.200,00

62.801.200,00

Entregable 3.

Construccion 'y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccién y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 59.595.700,00

59.595.700,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geografica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 21.587.400,00

21.587.400,00

Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccién del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Global

$ 46.273.800,00

46.273.800,00
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Entregable 6.

Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacién, informacién y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestién de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 14.991.300,00

14.991.300,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SANTA MARTA

234.032.400,00

IVA

44.466.156,00

TOTAL SANTA MARTA

278.498.556,00

3. CARTAGENA

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informacién
del presente documento.

Global

$ 28.783.000,00

28.783.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccién del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 62.801.200,00

62.801.200,00

Entregable 3.

Construccion 'y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccién y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 59.595.700,00

59.595.700,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geografica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 21.587.400,00

21.587.400,00
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Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccién del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Global

$ 46.273.800,00

46.273.800,00

Entregable 6.

Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacién, informacién y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestién de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 14.991.300,00

14.991.300,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CARTAGENA

234.032.400,00

IVA

44.466.156,00

TOTAL CARTAGENA

278.498.556,00

4. SAN ANDRES

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y analisis de informacién
del presente documento.

Global

$ 28.783.000,00

28.783.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
2 Reduccioén del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

$ 62.801.200,00

62.801.200,00

Entregable 3.

Construccion 'y entrega del documento Proceso Manejo de
3 Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccién y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 59.595.700,00

59.595.700,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geografica): Se entregara
4 la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

Global

$ 21.587.400,00

21.587.400,00
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
Entregable 5.
Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:
*Proceso Conocimiento
*Proceso Reduccién del riesgo
*Proceso Manejo de Desastres
*Plan de Inversiones
5  |.GEODATABASE (Sistema de Informacién Geogréfica) Global 1 $ 46.273.800,00 | $ 46.273.800,00
La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion
Entregable 6.
Se realizara un informe por aeropuerto del lote ofertado que
6 conter?galr’nlmmo una (1) jornada dse .souahza(:lonj |nforma0|on y Global 1 $  14.991.300,00 | 14.991.300,00
capacitacién, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SAN ANDRES $ 234.032.400,00
IVA $ -
TOTALSAN ANDRES $ 234.032.400,00
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO $ 936.129.600,00
IVA $ 133.398.468,00
TOTAL PROYECTO $ 1.069.528.068,00

Nota: El proponente debe validar las formulas para garantizar la correcta asignacién presupuestal del proyecto.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL do‘iﬂl- \\'CM'\ %'ﬂ‘-\'ﬂ-‘\- H

Nombre RM INGENIEROS S A S

NIT 900.345.967-2

Direccién Calle 53A # 16 36
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Ciudad Bogota D.C
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