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Clave: APOY-9.0-12-014 Fecha de aprobación:
 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 29.933.300,00$        $                                                       29.933.300,00 

2 65.310.800,00$        $                                                       65.310.800,00 

3 61.977.300,00$        $                                                       61.977.300,00 

4 22.450.000,00$        $                                                       22.450.000,00 

5 48.123.000,00$        $                                                       48.123.000,00 

6 15.590.300,00$        $                                                       15.590.300,00 

 $                                                    243.384.700,00 

46.243.093,00$                                                       

289.627.793,00$                                                     

FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

Versión: 4

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE RIESGO 
MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. CHAPARRAL

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del
Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote
ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la
GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•Proceso Conocimiento
•Proceso Reducción del riesgo
•Proceso Manejo de Desastres 
•Plan de Inversiones
•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en
cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de
acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos
en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y
socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación,
con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación
utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos
compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CHAPARRAL

IVA

TOTAL CHAPARRAL
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 29.933.300,00$        $                                                       29.933.300,00 

2 65.310.800,00$        $                                                       65.310.800,00 

3 61.977.300,00$        $                                                       61.977.300,00 

4 22.450.000,00$        $                                                       22.450.000,00 

5 48.123.000,00$        $                                                       48.123.000,00 

6 15.590.300,00$        $                                                       15.590.300,00 

 $                                                    243.384.700,00 

46.243.093,00$                                                       

289.627.793,00$                                                     

1 29.933.300,00$        $                                                       29.933.300,00 

2. SANTA MARTA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del
Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote
ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la
GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•Proceso Conocimiento
•Proceso Reducción del riesgo
•Proceso Manejo de Desastres 
•Plan de Inversiones
•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en
cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de
acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos
en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y
socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación,
con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación
utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos
compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SANTA MARTA

IVA

TOTAL SANTA MARTA

3. CARTAGENA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del
Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote
ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

2 65.310.800,00$        $                                                       65.310.800,00 

3 61.977.300,00$        $                                                       61.977.300,00 

4 22.450.000,00$        $                                                       22.450.000,00 

5 48.123.000,00$        $                                                       48.123.000,00 

6 15.590.300,00$        $                                                       15.590.300,00 

 $                                                    243.384.700,00 

46.243.093,00$                                                       

289.627.793,00$                                                     

1  $       29.933.300,00  $                                                       29.933.300,00 

2  $       65.310.800,00  $                                                       65.310.800,00 

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la
GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•Proceso Conocimiento
•Proceso Reducción del riesgo
•Proceso Manejo de Desastres 
•Plan de Inversiones
•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en
cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de
acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos
en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y
socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación,
con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación
utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos
compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CARTAGENA

IVA

TOTAL CARTAGENA

4. SAN ANDRÉS

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del
Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote
ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

Global 1



Pagina: 4 de 4  

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

3  $       61.977.300,00  $                                                       61.977.300,00 

4  $       22.450.000,00  $                                                       22.450.000,00 

5  $       48.123.000,00  $                                                       48.123.000,00 

6  $       15.590.300,00  $                                                       15.590.300,00 

 $                                                    243.384.700,00 

-$                                                                           

243.384.700,00$                                                     

 $                                                    973.538.800,00 
138.729.279,00$                                                     

1.112.268.079,00$                                                 

ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S.

900134299-5

CL 4 2 51 BRR SHELL 

6849370

ramdco@gmail.com

CASTILLA LA NUEVA

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la
GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 
3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•Proceso Conocimiento
•Proceso Reducción del riesgo
•Proceso Manejo de Desastres 
•Plan de Inversiones
•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en
cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de
acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos
en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y
socialización

Global 1

Nombre

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación,
con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación
utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos
compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SAN ANDRÉS

IVA

TOTALSAN ANDRÉS

NIT

Dirección

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

Ciudad

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO
IVA
TOTAL PROYECTO

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


