
Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 37.164.000,00  $                                            37.164.000,00 

2 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

3 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

4 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

5 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

6 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

 $                                          263.763.958,10 

50.115.152,04$                                             

313.879.110,14$                                           

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB
de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global 1

Global

IVA

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

 3.2.7Reunión de entrega final, presentación y socialización

TOTAL TABLÓN DE TÁMARA

1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

2. PAZ DE ARIPORO 

1. TABLÓN DE TÁMARA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLÓN DE TÁMARA

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE 
RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

Versión: 4

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con
el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde
se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por
aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 37.164.000,00  $                                            37.164.000,00 

2 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

3 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

4 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

5 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

6 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

 $                                          263.763.958,10 

50.115.152,04$                                             

313.879.110,14$                                           

1 37.164.000,00  $                                            37.164.000,00 

3. HATO COROZAL 

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

 3.2.7Reunión de entrega final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

IVA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB
de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

TOTAL PAZ DE ARIPORO

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con
el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde
se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por
aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

2 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

3 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

4 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

5 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

6 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

 $                                          263.763.958,10 

50.115.152,04$                                             

313.879.110,14$                                           

1 37.164.000,00  $                                            37.164.000,00 

2 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

1

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB
de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

 3.2.7Reunión de entrega final, presentación y socialización

Global

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL 

IVA

TOTAL HATO COROZAL 

Global

1

1

1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con
el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde
se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por
aeropuerto.

Global

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de
información del presente documento. 

Global

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo

4. SARAVENA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

3 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

4 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

5 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

6 45.319.991,62  $                                            45.319.991,62 

 $                                          263.763.958,10 

50.115.152,04$                                             

313.879.110,14$                                           

 $                                       1.055.055.832,40 

200.460.608,16$                                           

1.255.516.440,56$                                        

MADIC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

900.396.533 - 1

Carrera 58 # 153 - 15

317-3835072

madicproyecto@gmail.com

BOGOTÁ

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

Ciudad

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dirección

Nombre

NIT

1

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

IVA

TOTAL PROYECTO

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con
el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde
se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por
aeropuerto.

Global 1

1

1

Global

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.5 Construcción y entrega del documento - Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB
de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)

Global

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

 3.2.7Reunión de entrega final, presentación y socialización

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA

IVA

TOTALSARAVENA
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