FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

Fecha de aprobacion:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL . 9.0-12-
Clave: APOY-9.0-12-014 08/07/2022

AERONAUTICA CIVIL
‘ Versién: 4 |

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE CALCULO DE
RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD ‘ CANTIDAD (VALOR UNITARIO| VALOR PARCIAL

PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. CHAPARRAL

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada
1 en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2| Global 1 14.071.750 | $ 14.071.750,00
Sensibilizacion conceptual del plan de Gestién del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
informacién recopilada del numeral 3.2.3 Compilaciéon y analisis de
informacién del presente documento.

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reduccién
del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote
ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construccién y
entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global 1 45.319.99162 | $ 45.319.991,62

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
3 Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto|  Global 1 45.319.99162 | $ 45.319.991,62
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.5 Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo d
Desastres y Plan de Inversiones

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geogréfica): Se entregara la GDB
de cartografia basica y la GDB de cartografia teméatica de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Informacién Geograéfica)

Global 1 45319.99162 | $ 45.319.991,62

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisiéon del contrato para su respectiva
aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo
*Proceso Manejo de Desastres
5 *Plan de Inversiones Global 1 45.319.99162 | $ 45.319.991,62
*GEODATABASE (Sistema de Informacién Geografica)

La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecucion de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunién de entrega final, presentacion y socializacion

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
minimo una (1) jornada de socializacion, informacion y capacitacion, con el

6 - ) ) ] Global 1 4531999162 | $ 45.319.991,62
personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada, donde
se daran a conocer los Planes de Gestién de Riesgos compilados por
aeropuerto.
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CHAPARRAL $ 240.671.708,10
IVA $ 45.727.624,54
TOTAL CHAPARRAL $ 286.399.332,64

2. SANTA MARTA
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Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilizacion conceptual del plan de Gestién del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
informacién recopilada del numeral 3.2.3 Compilaciéon y analisis de
informacién del presente documento.

Global

37.164.000

37.164.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reduccién
del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote
ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construccién y
entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
3.2.5 Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo d
Desastres y Plan de Inversiones

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geogréfica): Se entregara la GDB
de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Informacién Geografica)

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisiéon del contrato para su respectiva
aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacién Geograéfica)

La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecucion de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunién de entrega final, presentacion y socializacion

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
minimo una (1) jornada de socializacién, informacion y capacitacion, con el
personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada, donde
se daran a conocer los Planes de Gestién de Riesgos compilados por
aeropuerto.

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SANTA MARTA

263.763.958,10

IVA

50.115.152,04

TOTAL SANTA MARTA

313.879.110,14

3. CARTAGENA

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilizacion conceptual del plan de Gestiéon del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
informacién recopilada del numeral 3.2.3 Compilacion y andlisis de
informacién del presente documento.

Global

37.164.000

37.164.000,00
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Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reduccién
del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote
ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construccién y
entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solictado en el numeral
3.2.5 Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo d
Desastres y Plan de Inversiones

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geogréfica): Se entregara la GDB
de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de cada aeropuerto
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Informacién Geografica)

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisiéon del contrato para su respectiva
aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacién Geograéfica)

La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecucion de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunién de entrega final, presentacion y socializacion

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
minimo una (1) jornada de socializacion, informacion y capacitacion, con el
personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada, donde
se daran a conocer los Planes de Gestién de Riesgos compilados por
aeropuerto.

Global

45.319.991,62

45.319.991,62

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CARTAGENA

263.763.958,10

IVA

50.115.152,04

TOTAL CARTAGENA

313.879.110,14

4. SAN ANDRES

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga
registro fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada
en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2
Sensibilizacion conceptual del plan de Gestiéon del Riesgo de Desastres y
un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la
informacién recopilada del numeral 3.2.3 Compilacion y analisis de
informacién del presente documento.

Global

45.205.000

45.205.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reduccién
del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote
ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construccién y
entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

45.319.991,62

45.319.991,62
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Entregable 3.
Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y
3 Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto| ~ Global 1 45.319.991,62| $ 45.319.991,62
del lote ofertado, de acuerdo con lo solictado en el numeral
3.2.5 Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo d
Desastres y Plan de Inversiones
Entregable 4.
Geodatabase (Sistema de Informacién Geogréfica): Se entregara la GDB
4 de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de cada aeropuerto Global 1 45.319.991,62| § 45.319.991,62
del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Informacién Geografica)
Entregable 5.
Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisién del contrato para su respectiva
aprobacion, los documentos deben contener:
*Proceso Conocimiento
*Proceso Reduccién del riesgo
*Proceso Manejo de Desastres
5 *Plan de Inversiones Global 1 45.319.991,62| $ 45.319.991,62
*GEODATABASE (Sistema de Informacién Geografica)
La entrega final serd aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia de
riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en
donde se evidencie la ejecucion de las actividades desarrolladas en cada
uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con
el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunién de entrega final, presentacion y socializacion
Entregable 6.
Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga
6 minimo una (1)Jgrpada de 300|a!|za0|9n, informacién y capacitacion, cqn el Global 1 45319.991,62| § 45.319.991,62
personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada, donde
se daran a conocer los Planes de Gestién de Riesgos compilados por
aeropuerto.
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SAN ANDRES $ 271.804.958,10
IVA $ -
TOTALSAN ANDRES $ 271.804.958,10
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO $ 1.040.004.582,40
IVA $ 145.957.928,62
TOTAL PROYECTO $ 1.185.962.511,02

Nota: El proponente debe validar las formulas para garantizar la correcta asignacion presupuestal del proyecto.
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MADIC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Nombre

NIT 900.396.533 - 1

Direccién Carrera 58 # 153 - 15

Teléfonos, Fax, Nimero celular 317-3835072

Direccion Correo Electronico Mmadicproyecto@gmail.com

Ciudad BOGOTA
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