FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Clave: APOY-9.0-12-014

AERONAUTICA CIVIL ‘

Version: 4

Fecha de aprobacion:
08/07/2022

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE

CALCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD | CANTIDAD |VALOR UNITARIO| VALOR PARCIAL

PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. TABLON DE TAMARA

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacién conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacion y analisis de informacion
del presente documento.

Global

1 $ 16.101.000,00

©«

16.101.000,00

Entregable 2.

Construccién y entrega del documento Proceso Conocimiento y
2 Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccién del riesgo

Global

1 $ 19.679.000,00 | $ 19.679.000,00

Entregable 3.

Construccién y entrega del documento Proceso Manejo de
3 Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

1 $ 21.468.000,00 | $ 21.468.000,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geogréfica): Se entregara
4 la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geogréfica)

Global

1 $ 41.147.000,00 | $ 41.147.000,00

Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Global

1 $ 53.670.000,00

©«

53.670.000,00

Entregable 6.

Se realizarda un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacién, informacion y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

1 $ 26.835.000,00 | $ 26.835.000,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLON DE TAMARA

$ 178.900.000,00

IVA

$ 33.991.000,00

TOTAL TABLON DE TAMARA

$ 212.891.000,00
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2. PAZ DE ARIPORO

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentaciéon utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacién conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y andlisis de informacion
del presente documento.

Global

$ 17.595.000,00

17.595.000,00

Entregable 2.

Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcciéon y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccién del riesgo

Global

$ 21.505.000,00

21.505.000,00

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

$ 23.460.000,00

©«

23.460.000,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geogréfica): Se entregara
la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geogréfica)

Global

$ 44.965.000,00

44.965.000,00

Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento

*Proceso Reduccion del riesgo

*Proceso Manejo de Desastres

*Plan de Inversiones

*GEODATABASE (Sistema de Informacién Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucién de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Global

$ 58.650.000,00

58.650.000,00

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacion, informacién y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 29.325.000,00

©«

29.325.000,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

195.500.000,00

IVA

37.145.000,00

TOTAL PAZ DE ARIPORO

232.645.000,00

3. HATO COROZAL
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentaciéon utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacién conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacién y andlisis de informacion
del presente documento.

Global 1 $ 20.535.000,00 | $ 20.535.000,00

Entregable 2.

Construccién y entrega del documento Proceso Conocimiento y
2 Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada| Global 1 $ 22.588.500,00 | $ 22.588.500,00
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccién del riesgo

Entregable 3.

Construccién y entrega del documento Proceso Manejo de
3 Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado| Global 1 $ 24.642.000,00 | $ 24.642.000,00
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geogréfica): Se entregara
4 la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de| Global 1 $ 43.123.500,00
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.26 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geografica)

©«

43.123.500,00

Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento
*Proceso Reduccion del riesgo
*Proceso Manejo de Desastres
*Plan de Inversiones

5 |-GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica) Giobal ! § 63.658.500,00 | % 63.658.500,00

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucién de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacion, informacién y

6 P - - Global 1 $ 30.802.500,00 | $ 30.802.500,00
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL $ 205.350.000,00
IVA $ 39.016.500,00
TOTAL HATO COROZAL $ 244.366.500,00
4. SARAVENA
Entregable 1.
Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
1 presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo Global 1 $ 17.540.000,00 | $ 17.540.000,00

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacién conceptual del plan
de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacion y analisis de informacion
del presente documento.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
Entregable 2.
Construccién y entrega del documento Proceso Conocimiento y
2 Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada| Global 1 $ 19.294.000,00 | $ 19.294.000,00

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construccion y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccién del riesgo

Entregable 3.

Construccién y entrega del documento Proceso Manejo de
3 Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado| Global
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construccion y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

$ 21.048.000,00 | $

21.048.000,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacién Geogréfica): Se entregara
4 la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia tematica de| Global
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion
Geogréafica)

$ 38.588.000,00 | $

38.588.000,00

Entregable 5.

Se entregara la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervision del contrato para su
respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

*Proceso Conocimiento
*Proceso Reduccion del riesgo
*Proceso Manejo de Desastres
Plan de Inversiones

5 |.GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica) Global

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodologia
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecucion de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunién de entreg
final, presentacion y socializacion

$ 52.620.000,00

©«

52.620.000,00

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga minimo una (1) jornada de socializacion, informacién y
capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de
Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

$ 26.310.000,00

©«

26.310.000,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA

175.400.000,00

IVA

33.326.000,00

TOTALSARAVENA

208.726.000,00

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

755.150.000,00

IVA

143.478.500,00

TOTAL PROYECTO

w|a|P| | |

898.628.500,00

Nota: El proponente debe validar las féormulas para garantizar la correcta asignacion presupuestal del proyecto,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Marisella Jacqueline Hernand¢z Ramirez

NIT 9011981630

Direccién Cl 120 #49-44

Teléfonos, Fax, Nimero celular 601704 69 69
Direccién Correo Electrénico licitacionesgeocing2019@gmail.com

Ciudad Bogota D.C.
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