
Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1  $    16.101.000,00  $                                             16.101.000,00 

2  $    19.679.000,00  $                                             19.679.000,00 

3  $    21.468.000,00  $                                             21.468.000,00 

4  $    41.147.000,00  $                                             41.147.000,00 

5  $    53.670.000,00  $                                             53.670.000,00 

6  $    26.835.000,00  $                                             26.835.000,00 

 $                                           178.900.000,00 

33.991.000,00$                                             

212.891.000,00$                                           

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Global

IVA

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

TOTAL TABLÓN DE TÁMARA

1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

1. TABLÓN DE TÁMARA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información
del presente documento. 

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLÓN DE TÁMARA

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE 
CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

Versión: 4

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1  $    17.595.000,00  $                                             17.595.000,00 

2  $    21.505.000,00  $                                             21.505.000,00 

3  $    23.460.000,00  $                                             23.460.000,00 

4  $    44.965.000,00  $                                             44.965.000,00 

5  $    58.650.000,00  $                                             58.650.000,00 

6  $    29.325.000,00  $                                             29.325.000,00 

 $                                           195.500.000,00 

37.145.000,00$                                             

232.645.000,00$                                           

3. HATO COROZAL 

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global 1

1

2. PAZ DE ARIPORO 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

IVA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información
del presente documento. 

Global

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

TOTAL PAZ DE ARIPORO

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1  $    20.535.000,00  $                                             20.535.000,00 

2  $    22.588.500,00  $                                             22.588.500,00 

3  $    24.642.000,00  $                                             24.642.000,00 

4  $    43.123.500,00  $                                             43.123.500,00 

5  $    63.658.500,00  $                                             63.658.500,00 

6  $    30.802.500,00  $                                             30.802.500,00 

 $                                           205.350.000,00 

39.016.500,00$                                             

244.366.500,00$                                           

1  $    17.540.000,00  $                                             17.540.000,00 

1

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global 1

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información
del presente documento. 

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Global

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL 

IVA

TOTAL HATO COROZAL 

1

1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que
contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan
de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la información
recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información
del presente documento. 

Global

4. SARAVENA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

2  $    19.294.000,00  $                                             19.294.000,00 

3  $    21.048.000,00  $                                             21.048.000,00 

4  $    38.588.000,00  $                                             38.588.000,00 

5  $    52.620.000,00  $                                             52.620.000,00 

6  $    26.310.000,00  $                                             26.310.000,00 

 $                                           175.400.000,00 

33.326.000,00$                                             

208.726.000,00$                                           

 $                                           755.150.000,00 

143.478.500,00$                                           

898.628.500,00$                                           

Marisella Jacqueline Hernandez Ramirez

901198163-0

Cl 120 #49-44 

601 704 69 69

licitacionesgeocing2019@gmail.com

Bogotá D.C.

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

Ciudad

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dirección

Nombre

NIT

1

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

IVA

TOTAL PROYECTO

Global

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que
contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y
capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado
que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la
presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de
Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

1

1

1

Global

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado
por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento
Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará
la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en
el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información
Geográfica)

Global

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su
respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos
anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades
desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de
este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los
lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega
final, presentación y socialización

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y
Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada
aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el
numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA

IVA

TOTALSARAVENA
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