
Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 24.465.550,00$     $                                            24.465.550,00 

2 53.381.020,00$     $                                            53.381.020,00 

3 50.656.345,00$     $                                            50.656.345,00 

4 18.349.290,00$     $                                            18.349.290,00 

5 39.332.730,00$     $                                            39.332.730,00 

6 12.742.605,00$     $                                            12.742.605,00 

 $                                          198.927.540,00 

37.796.232,60$                                             

236.723.772,60$                                           

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará

la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Global

IVA

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

TOTAL TABLÓN DE TÁMARA

1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con

lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

1. TABLÓN DE TÁMARA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de

información del presente documento. 

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLÓN DE TÁMARA

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE 

CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

Versión: 4

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 24.465.550,00$     $                                            24.465.550,00 

2 53.381.020,00$     $                                            53.381.020,00 

3 50.656.345,00$     $                                            50.656.345,00 

4 18.349.290,00$     $                                            18.349.290,00 

5 39.332.730,00$     $                                            39.332.730,00 

6 12.742.605,00$     $                                            12.742.605,00 

 $                                          198.927.540,00 

37.796.232,60$                                             

236.723.772,60$                                           

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global 1

1

2. PAZ DE ARIPORO 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

IVA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de

información del presente documento. 

Global

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con

lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará

la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

TOTAL PAZ DE ARIPORO

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 24.465.550,00$     $                                            24.465.550,00 

2 53.381.020,00$     $                                            53.381.020,00 

3 50.656.345,00$     $                                            50.656.345,00 

4 18.349.290,00$     $                                            18.349.290,00 

5 39.332.730,00$     $                                            39.332.730,00 

6 12.742.605,00$     $                                            12.742.605,00 

 $                                          198.927.540,00 

37.796.232,60$                                             

236.723.772,60$                                           

1

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con

lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

3. HATO COROZAL 

1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará

la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de

información del presente documento. 

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL 

IVA

TOTAL HATO COROZAL 

1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 24.465.550,00$     $                                            24.465.550,00 

2 53.381.020,00$     $                                            53.381.020,00 

3 50.656.345,00$     $                                            50.656.345,00 

4 18.349.290,00$     $                                            18.349.290,00 

5 39.332.730,00$     $                                            39.332.730,00 

6 12.742.605,00$     $                                            12.742.605,00 

 $                                          198.927.540,00 

37.796.232,60$                                             

236.723.772,60$                                           

 $                                          795.710.160,00 

151.184.930,40$                                           

946.895.090,40$                                           

CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S

901.324.813-0

Calle 107 A # 7A - 71 Apto 302 Torre 9

3178012796

canjiconsultoria@gmail.com

Bogotá

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

Ciudad

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dirección

Nombre

NIT

1

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

IVA

TOTAL PROYECTO

Global

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

1

1

1

1

Global

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con

lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará

la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de

información del presente documento. 

Global

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

4. SARAVENA

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA

IVA

TOTALSARAVENA
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