	Costo Directo	ADMIN	26%	Utilidad	5%	Costo Total Obra	Interventoría	7%	Administración Delegada	4%	Costo Total C.I.
P56	$ 55.382.721	$ 14.399.508		$ 2.769.136		$ 72.551.365	$ 5.078.596		$ 3.105.198		$ 80.735.159
P55	$ 80.365.334	$ 20.894.987		$ 4.018.267		$ 105.278.587	$ 7.369.501		$ 4.505.924		$ 117.154.012
P58	$ 108.024.942	$ 28.086.485		$ 5.401.247		$ 141.512.674	$ 9.905.887		$ 6.056.742		$ 157.475.304
Ppto Cubierta Mofles	$ 187.913.946	$ 48.857.626		$ 9.395.697		$ 246.167.270	$ 17.231.709		$ 10.535.959		$ 273.934.938
Ppto Graduados	$ 127.764.142	$ 33.218.677		$ 6.388.207		$ 167.371.026	$ 11.715.972		$ 7.163.480		$ 186.250.478
Cubierta Cancha Voley	$ 204.225.819	$ 53.098.713		$ 10.211.291		$ 267.535.823	$ 18.727.508		$ 11.450.533		$ 297.713.864
Mejoramiento seguridad Vegas	$ 108.318.050	$ 28.162.693		$ 5.415.903		$ 141.896.646	$ 9.932.765		$ 6.073.176		$ 157.902.587
Mejoramiento seguridad Metro	$ 18.825.596	$ 4.894.655		$ 941.280		$ 24.661.531	$ 1.726.307		$ 1.055.514		$ 27.443.351
Mantenimiento	$ 117.012.070	$ 30.423.138		$ 5.850.603		$ 153.285.811	$ 10.730.007		$ 6.560.633		$ 170.576.451
Ppto P17	$ 269.723.723	$ 70.128.168		$ 13.486.186		$ 353.338.077	$ 24.733.665		$ 15.122.870		$ 393.194.613
A51	$ 505.799.425	$ 131.507.851		$ 25.289.971		$ 662.597.247	$ 46.381.807		$ 28.359.162		$ 737.338.217
PTAPA	$ 82.568.974	$ 21.467.933		$ 4.128.449		$ 108.165.355	$ 7.571.575		$ 4.629.477		$ 120.366.407
						$ 2.444.361.413	$ 171.105.299		$ 104.618.668		
									TOTAL		**$ 2.720.085.380**