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Bello, 16 de junio de 2025
Sr
RUBEN DARIO MAYA BEDOYA
Director

Direccién de Servicios Generales Y Mantenimiento
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Email: serviciosgenerales@elpoli.edu.co

Asunto: Respuesta a solicitud de cotizacion —Porcentaje de administracion en contrato
interadministrativo de mandato para la gerencia integral de algunos proyectos de infraestructura
institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que incluye los aspectos
técnicos, administrativos, financieros - contables, juridicos, sociales y ambientales.

Cordial saludo,

Agradecemos a su despacho por considerar a nuestra entidad como posible aliada para la
ejecucién de importantes proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura fisica del

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

En atencion a su solicitud, y con base en los lineamientos establecidos para la celebracién de
un contrato interadministrativo de mandato, nos permitimos presentar la siguiente propuesta

economica;
PRESUPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE: Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid
OBJETO: Contrato interadministrativo de mandato

para realizar la gerencia integral de ‘los
proyectos de infraestructura institucional
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid relacionados a continuacion,
que incluye los aspectos técnicos,
administrativos, financieros - contables,
juridicos, sociales y ambientales

COMPONENTE EJECUCION

SUBTOTAL COMPONENTE EJECUCION {A)

| $ 2.615.466.712

COMPONENTE ADMINISTRACION DELEGADA

SUBTOTAL COMPONENTE ADMINISTRACION
-incluye IVA- (B)

$ 104.618.668

VALOR TOTAL PRESUPUESTO (A+B)

$ 2.720.085.380

[ CODIGO: F-PL-006 | VERSION: 001 | FECHA APROBACION:06-08-2024 | PAGINA 1 DE 2




7 Centro Comercial Estacién Niquia Correo Electranico
B L Diagonal 55 # 37-41 oficina 534 gerencia@edunoriegov.co

\'@.z_~_¢—_;’§

De acuerdo con lo anterior, el valor total de la propuesta con el porcentaje de administracion
delegada del proyecto (4%) asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($2.720.085.380). Este monto incluye el IVA (19%) aplicable a un contrato interadministrativo de
esta naturaleza.

Los pagos correspondientes se efectuardan de manera parcial y proporcional al avance del
proyecto, previa presentacion de la factura debidamente legalizada y de la certificacion de
cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social integral (salud, pension y riesgos
laborales). Asimismo, se requerira la autorizacion del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid para cada desembolso. Cabe resaltar que estos pagos se realizaran a una cuenta
bancaria distinta a la destinada para la administraciéon de los recursos del proyecto.

En cuanto a los recursos administrados, se aclara que no estaran sujetos a gravamen alguno, y
se reembolsaran al contratante tanto los rendimientos financieros generados durante su manejo
como los recursos no ejecutados. La cuenta destinada a este fin sera de uso exclusivo para el
contrato mencionado.

Por ultimo, confirmamos que el lugar de ejecucion del contrato sera la sede del Politécnico en
Uraba, ubicada en el municipio de Apartadd, y que el plazo estimado para la ejecucion del
contrato es de cuatro (4) meses calendario.

Quedamos atentos a cualquier observacion o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Vg

(;U/o | ;
YEMIA RIVAS RENTERIA
Gefente

Erhpresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Bello
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