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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 

El Distrito especial, deportivo, cultural y turístico de Santiago de Cali, está al servicio 
de los intereses generales de los habitantes de la ciudad, y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad según lo contenido en el artículo 
209 de la Constitución. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública 
y de los servidores públicos. 
 
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad 
del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y  garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 
 
Seguidamente, la Constitución Política en su artículo 209 establece que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado, y la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Igualmente, en el artículo 311 de la Constitución Política establece que, los 
Municipios como Entidad fundamental de la división sociopolítica-administrativa del 
Estado, les corresponde construir las obras que demande el progreso local, 
promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los 
habitantes.  

Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 
2016, se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Municipio 
de Santiago de Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la 
capacidad administrativa y el uso eficiente de los recursos. 
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La Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel 
definido en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 
expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali, La Secretaría de Infraestructura, es el 
organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción 
de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o 
deprimidos viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y mobiliario 
urbano complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la 
malla vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, así como realizar los estudios 
socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona de influencia y 
distribución de la contribución de valorización. 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura es responsable del 
mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, 
con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el transporte 
público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del 
mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los 
habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad. 
 
Que el artículo 207 del Decreto ibidem, establece como funciones de la Secretaría 
de  Infraestructura las siguientes: 
 

1. Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las 
normas  establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la 
contribución de valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con 
la Ley actual, o de las  que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos 
generadores de la misma.  

2. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la 
infraestructura vial del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. 

3. Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que 
puedan ser ejecutadas por el sistema de concesión. 

4. Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  
5. Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.  
6. Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de construcción y 

mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento 
de las mismas.  

7. Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento de 
la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas.  

8. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
secretaria y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando esta debe ser 
adelantada por terceros.  
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9. Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de la 
Secretaría. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia.” 

 
Por su parte, en cuanto a las funciones de la Subsecretaría  de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial en el Artículo 209, dispuso: 
 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. 
La Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las 
siguientes: 
 

1. Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales.  

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias 
principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías 
colectoras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajísticas, vías 
semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales y ciclo infraestructura, 
de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

3. Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, 
mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio de 
Santiago de Cali. 

4. Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento vial 
y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali.  

5. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y 
proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectoras y con el 
mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

6. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser 
adelantada por terceros.  

7. Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con participación comunitaria, 
para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los términos 
de la reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del Departamento Administrativo 
de Contratación Pública. 

8. Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano 
complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los diseños 
propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta 
la normatividad vigente.  

9. Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las 
necesidades de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de 
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reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del 
Municipio, emergencias y demoliciones.  

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 

 
Que de conformidad con las funciones 4 y 5, a través de la Secretaría de 
Infraestructura se deben adelantar los estudios para la identificación de proyectos 
de infraestructura y mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el 
Municipio de Santiago de Cali, así como los estudios técnicos necesarios para la 
elaboración de los planes, programas y proyectos relacionadas con la construcción 
de vías de conexión intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales; 
de vías arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento de las vías rurales del 
Municipio de Santiago de Cali. 

En consecuencia, la Secretaría de Infraestructura, en cumplimiento de sus 
funciones misionales y conforme a las disposiciones normativas vigentes, requiere 
realizar la revisión, actualización, ajustes, y en consecuencia elaboración de 
estudios y diseños en Fase III de diferentes proyectos de infraestructura que 
mejorarán las condiciones de movilidad y transitabilidad de los ciudadanos por 
importantes corredores viales como lo son, la vía a Pance, que es un importante 
punto turístico de la ciudad y que conecta el corregimiento de Pance con la zona 
urbana y zona de expansión de la ciudad, el corredor vial de la Avenida Ciudad de 
Cali que atraviesa toda la ciudad en sentido norte - sur y que además busca 
conectar con corregimientos y municipios aledaños a la ciudad, y en la zona urbana, 
mejorar las condiciones de acceso y de tráfico en el Sector de Chipichape.  De igual 
forma, se pretende mejorar las condiciones de acceso a la zona rural, que atraviesa 
la Cuenca Aguacatal por lo cual es importante contar con estudios y diseños de 
mejoramiento que permitan desarrollar estos proyectos de infraestructura.  

Esta necesidad obedece a la obligación institucional de garantizar la adecuada 
planeación de las intervenciones viales, permitiendo estructurar técnicamente los 
proyectos con base en estudios y diseños que cumplan con los requisitos 
normativos, ambientales, funcionales y técnicos exigidos por las autoridades 
competentes. 

Para ello se requieren conocimientos especializados a través de una consultoría  
toda vez que es imprescindible para consolidar soluciones en ingeniería en ámbitos 
constructivos, confiables, seguros y sostenibles, que se materialicen en 
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intervenciones de infraestructura orientadas a mejorar la movilidad, conectividad 
territorial y calidad de vida de los habitantes del Distrito. Los diseños a desarrollar 
en Fase III abordarán aspectos tales como: estudios de tránsito y movilidad, trazado 
y diseño geométrico, seguridad vial, geotecnia, hidráulica, estructuras, pavimentos, 
urbanismo, paisajismo, gestión predial, análisis de riesgos, redes de servicios 
públicos, impacto ambiental, y modelado BIM, entre otros, de acuerdo con la 
complejidad de cada proyecto. 

Además, este proceso de consultoría permitirá que las futuras obras de 
infraestructura vial, tanto en zonas urbanas como rurales, estén debidamente 
soportadas con información técnica rigurosa, mitigando riesgos de diseño, 
sobrecostos y afectaciones prediales no previstas, y facilitando la gestión 
ambiental, social y predial. Así, se busca fortalecer la planeación institucional, 
asegurar la eficiencia del gasto público y contribuir con los objetivos del Plan de 
Desarrollo Distrital y del Plan Maestro de Movilidad. 
 
Ahora bien, a través del Acuerdo No. 0578 de 2024, del Consejo Distrital de 
Santiago de Cali, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito de 
Santiago de Cali el Distrito de Santiago de Cali, de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad y del municipio en materia de movilidad, incluyó en su “Plan de 
Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 “CALI CAPITAL PACÍFICA DE 
COLOMBIA” el Propósito 2: CALI RENOVADA Y SOSTENIBLE  el cual busca 
mejorar la infraestructura y la accesibilidad urbana, destacando la importancia de la 
inclusión y la cohesión social, para lo cual es necesario implementar programas 
como el ordenamiento territorial e integración regional, asegurando que el 
crecimiento urbano se desarrolle de manera, ordenada, promoviendo una 
interacción armoniosa entre zonas urbanas y rurales. 

En virtud de lo anterior, el reto denominado TERRITORIO PLANIFICADO Y 
CONECTADO contempla dentro de sus estrategias, priorizar la movilidad como un 
derecho fundamental y conexo a otros derechos fundamentales, como la educación, 
la salud o la recreación, proporcionando condiciones dignas de movilidad para 
nuestros ciudadanos, dando prioridad a los usuarios más vulnerables de la vía, es 
decir aquellos que se transportan en modos no motorizados o en transporte público 
para lo cual se formuló el programa denominado: MOVILIDAD SEGURA Y 
SOSTENIBLE el cual hace énfasis en la promoción de la movilidad activa a través 
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de infraestructuras seguras para ciclistas y peatones, enfocándose en la 
optimización de rutas, la expansión de ciclovías y corredores peatonales  con el 
objetivo de fomentar alternativas sostenibles y saludables para el desplazamiento 
urbano. 

Estos propósitos se encuentran estrechamente ligados con las metas y proyectos 
de la Secretaría de Infraestructura, para lo cual se requiere gestionar los recursos 
humanos, administrativos y financieros orientados al cumplimiento de dichos retos.  

A modo de complemento, hay que señalar que las oportunidades de integración 
social y económica incluyen mejorar, de manera asertiva, la calidad de vida a través 
de la educación, la salud, la cultura y el deporte, crear condiciones favorables para 
el desarrollo empresarial e impulsar la renovación urbana y fortalecer el rol del 
centro con su patrimonio histórico cultural con una infraestructura planificada y 
orientada hacia una mejor conectividad digital y, a su vez, un transporte público que 
favorezca el transporte no motorizado (transporte alternativo, ciclorutas que superen 
la idea de carriles segregados) frente a los vehículos particulares. 

Así las cosas en el marco de las funciones y competencias del organismo, la 
Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali formuló el 
siguiente proyecto de inversión:BP-26005325, denominado  “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE SANTIAGO DE CALI”, el cual se encuentra registrado bajo el código BPIN 
2024760010326, que  tiene como objetivo “Planificar a detalle la infraestructura vial 
que permita la eficiente ejecución de obras en el distrito de Santiago de Cali” y que 
se encuentra asociado a la meta 62010030004 - Estudios y Diseños para la 
intervención y desarrollo de infraestructura vial realizados del  Plan de Desarrollo 
previamente citado.  

Este proyecto tiene como propósito generar los insumos técnicos requeridos para 
estructurar adecuadamente obras de infraestructura vial urbana y rural, en 
coherencia con las metas del plan y con las necesidades territoriales priorizadas, 
garantizando que las futuras intervenciones se formulen bajo criterios de 
sostenibilidad, funcionalidad, seguridad vial, adaptación ambiental y eficiencia 
presupuestal. 
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b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 

REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y AJUSTES A 
DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
 
ALCANCE DEL OBJETO 

Los estudios y diseños deberán abordar la evaluación de la información actual y la 
definición detallada de las soluciones finales, cumpliendo con las normas técnicas 
y ambientales vigentes, y asegurando la integración de los distintos componentes 
viales, hidráulicos, arquitectónicos, estructurales y ambientales del proyecto. De 
acuerdo al análisis técnico, es necesario segmentar la consultoría del presente 
proceso en 3 LOTES, con el fin de garantizar la adecuada planificación, desarrollo 
y definición técnica de cada proyecto, a continuación, se logra evidenciar la 
composición por LOTE:  

LOTE 1: “AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
PARA i) LA AMPLIACIÓN VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL 
CORREGIMIENTO DE PANCE, ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE 
CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” 

LOTE 2: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE 
III, PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE 
CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN 
DE LOS DISEÑOS FASE III DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA, PARA LA CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO 
(AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL”.  

LOTE 3: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE 6,7 KM EN VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA 
AGUACATAL” 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones 
técnicas de acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 8 de 21 

Las especificaciones técnicas del servicio requerido se encuentran descritas en el 
Anexo Técnico el cual hace parte integral del proceso contractual. No obstante se 
describen entre otras, las actividades que debe ejecutar el consultor.  
 
Como parte del proceso de planeación, estructuración técnica y toma de decisiones 
para la ejecución de obras de infraestructura vial y de conectividad, a continuación 
se presentan los estudios y componentes técnicos requeridos para cada proyecto:  

LOTE 1: PANCE - CHIPICHAPE 

ESTUDIO / COMPONENTE 
TÉCNICO 

AMPLIACIÓN VIAL DE UN 
SEGUNDO TRAMO EN EL 

CORREGIMIENTO DE 
PANCE 

ELABORACIÓN DE LOS 
AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL PROYECTO DE 

APERTURA DE LA CALLE 36 
PUENTE CHIPICHAPE 

1. Estudios topográficos     

2. Estudio de tránsito, 
capacidad y niveles de 
servicio 

    

3. Estudio de trazado y 
diseño geométrico 

    

4. Estudio de seguridad vial     

5. Estudio de geología y 
geomorfología 

    

6. Estudio de hidrogeología 
local 

    

7. Estabilidad y estabilización 
de taludes, terraplenes, 
ZODMES y fuentes de 
materiales 

    

8. Estudio de geotecnia para 
puentes y otras estructuras 

    



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 21 

9. Hidráulica, hidrología y 
socavación 

    

10. Estudio y diseño de 
pavimentos 

    

11. Estudio y diseño de 
estructuras 

    

12. Estudio de urbanismo y 
paisajismo 

    

13. Estudio de redes secas     

14. Estudio de redes 
hidrosanitarias 

    

15. Estudio de análisis y 
gestión de riesgos 

    

16. Estimación de cantidades 
de obra, costos y 
presupuestos 

    

17. Estudio de impacto 
ambiental / Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) 

     

(PMA - PAGA) 

18. Gestión predial     

19. Estudio SIG y Modelado 
BIM 

    

20. Evaluación 
socioeconómica y financiera 

    

LOTE 2:  AVENIDA CIUDAD DE CALI  
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ESTUDIO / COMPONENTE 
TÉCNICO 

MEJORAMIENTO DE LA 
AVENIDA CIUDAD DE 

CALI 

NUEVA MALLA VIAL DEL 
VALLE DEL CAUCA, PARA LA 

CONTINUIDAD DE LA AVENIDA 
BICENTENARIO (AVENIDA 

CIUDAD DE CALI) DESDE LA 
CARRERA 109 HASTA 

CASCAJAL  

1. Estudio de Transporte     

2. Trazado y diseño 
Geométrico, Señalización y 
Seguridad Vial 

    

3. Geología para Ingeniería y 
Geotecnia 

    

4. Estudio de Suelos para 
Diseño de Fundaciones y 
Estructuras de Contención 

    

5. Estudio de suelos para el 
diseño de fundaciones de 
puentes, obras de drenaje y 
otras estructuras de 
contención. 

    

6. Estudio y Diseño de 
Pavimentos 

    

7. Estudio de Hidrología, 
Hidráulica y socavación. 
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8. Estudio y Diseño de 
Estructuras 

    

9. Estudio de Urbanismo y 
Paisajismo 

    

10. Estudio de Gestión 
Predial 

    

11. Programa de adaptación 
de la guía ambiental 

    

12. Estudio de Impacto 
Ambiental 

    

13. Estudio de Cantidades de 
Obra, Análisis de Precios 
Unitarios y Presupuesto para 
la Estructuración del Pliego 
de Condiciones. 

    

14. Estudio Sig / Gis y 
Modelado Bim 
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LOTE 3: VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL 

ESTUDIO COMPONENTE 
  TÉCNICO 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PROYECTO  DE 

MEJORAMIENTO  DE 6,7 KM EN  
VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA 

AGUACATAL 

1. Estudios topográficos   

2. Estudio de tránsito, capacidad y niveles de 
  servicio   

3. Estudio de trazado y diseño geométrico   

4. Estudio de seguridad vial   

5. Estudio geología para ingeniería.    

6. Estudio de estabilidad y diseño de estabilización 
de taludes   

7. Estudio de suelos para el diseño de puentes y 
otras estructuras   

8. Estudio de hidrogeología para ingeniería   
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9. Hidráulica hidrología y socavación    

10. Estudio y diseño de pavimentos   

11. Estudio y diseño de estructuras   

12. Estudio de urbanismo y paisajismo   

13. Estudio de redes    

14. Estudio de riesgos   

15. Programa de adaptación de la guía ambiental    

16. Estudio de cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y presupuesto para la 
estructuración del pliego de condiciones  

  

17. Evaluación socioeconómica y   financiera del 
proyecto   

 

Los resultados de los estudios deberán entregarse cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el Anexo técnico establecido para cada Lote, 
además de tener en cuenta lo siguiente:  
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INFORME FINAL 

El consultor deberá presentar un Informe Final consolidado que integre, de manera 
sistemática y coherente, toda la información, los análisis, los resultados y las 
recomendaciones derivados de los distintos componentes técnicos desarrollados 
durante la Fase III (geología, hidrología, estructuras, pavimentos, seguridad vial, 
riesgos, urbanismo, redes, entre otros). Este documento unificado deberá describir 
los objetivos, la metodología aplicada, los hallazgos y las conclusiones de cada 
especialidad, articulándolos dentro de una visión integral que permita a la Entidad 
contratante disponer de una base sólida y verificable para la toma de decisiones en 
la etapa de ejecución de la obra. 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías 
– INVÍAS y las directrices técnicas del Ministerio de Transporte para estudios y 
diseños Fase III, el consultor deberá garantizar que el Informe Final consolide todos 
los entregables parciales, cumpla los estándares de calidad exigidos y facilite la 
revisión y aprobación del proyecto por parte de la Interventoría y de las autoridades 
competentes. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

El Consultor entregará a la Secretaría de Infraestructura los informes, planos de 
construcción y demás información solicitada en los presentes estudios previos, en 
original y dos (2) copias y en medio magnético, cumpliendo los siguientes 
parámetros:  

● Carteras de Campo 
● Memorias de estudios 
● Memorias de cálculos 
● Memorias de diseños 
● Álbum de fotos por cada área técnica, debidamente ordenado 
● Video 360 de la zona del levantamiento. 
● Información digital de todo el proyecto (nube de puntos, planos y documentos 

en medio magnéticos), con un índice del directorio de carpetas de archivos 
que lo conforman. Los archivos de planos deberán ser presentados en formato 
DWG para AUTOCAD versión 2020 y los documentos en formatos XLS, DOC, 
PTT para OFFICE 2010 y formato SHP para el trámite ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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● Memorias debidamente empastadas y foliadas. 
● Planos debidamente aprobados por las diferentes entidades competentes, 

ordenados, clasificados y rotulados de acuerdo a las exigencias de la 
Secretaría de Infraestructura Municipal. 

Por cada área técnica de las indicadas en los siguientes numerales se elaborará un 
informe, con sus anexos si los hay, que deberá contener la metodología seguida 
para la ejecución de la actualización y complementación de los estudios y diseños 
efectuados, la memoria de las alternativas planteadas y cálculos efectuados, 
indicando los parámetros utilizados, el análisis ti de los resultados obtenidos, las 
conclusiones y todos los aspectos relevantes que sean justificativos del contenido 
de los planos de construcción. 

Además de la información solicitada para los pliegos de condiciones, el Consultor 
entregará a la Secretaría de Infraestructura, dentro del plazo previsto para la 
ejecución de los estudios, los siguientes documentos, en original y dos (2) copias y 
en medio magnético, así: 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

TAMAÑO: Carta 

PAPEL: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco con características 
ambientalmente sostenibles 

TAPAS: Tapa dura, cartón de 2.5 milímetros, forrada en percalina o cuerina, 
con tornillo en aluminio, debidamente marcadas con el nombre del 
Departamento de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, Objeto del 
estudio, número del contrato, contenido, etc. 

PLANOS  

TAMAÑO: Pliego - 70 centímetros por 100 centímetros. 

PAPEL: Original y dos copias 

PRESENTACIÓN: En Portaplanos Medio Magnético. Dos (2) copias en CD 
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o DVD de los documentos del Proyecto (Planos y documentación escrita). 

MEDIO MAGNÉTICO 

Dos (2) copias en CD o DVD y USB de los documentos del Proyecto (Planos y 
documentación escrita) 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES 

Los entregables se deben presentar de forma digital firmados por profesionales 
responsables y cumpliendo con los formatos de Fase III. Deben incluir: 

● Se realizará la entrega de los informes Estructurales, geotécnico, pavimentos, 
geométrico, hidráulico, de tránsito, diseño urbano, paisajístico y topográfico. 

● Entrega de documentos en formatos editables (DWG, .XLS, .DOCX, etc.) y 
PDF Todos debidamente firmados con sus memoriales de responsabilidad, 
adjuntando las certificaciones que respaldan los profesionales competentes 
que certifiquen la experiencia. 

● Todo los análisis y métodos empleados para los diseños deben estar dentro 
de los informes y soportados dentro de los anexos, con sus hojas de cálculo 
formuladas. 

● Los estudios deben estar acorde a las actualizaciones y normativa vigente 
según corresponda a cada componente. 

● Los planos suministrados deben corresponder a una entrega de construcción 
FASE III (deben incluir todos los detalles necesarios para la ejecución de la 
obra). En formato CAD y PDF. 

● Plano general que integre todas las obras del proyecto, incluyendo el diseño 
geométrico, alcantarillas, puentes, obras de estabilización de taludes, 
sistemas de drenaje, y demás estructuras complementarias, con el fin de 
visualizar de forma integral la solución propuesta y facilitar la coordinación 
técnica y constructiva 

● Para los diseños se debe tener en cuenta los requerimientos Técnicos Fase III 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS – INVIAS. Es importante tener en cuenta el numeral 12 de los Anexos 
Técnicos para cada Lote en donde se describen los permisos, licencias y 
autorizaciones aplicables según el tipo de proyecto a desarrollar, que deben 
ser tramitadas y entregadas por el consultor. 
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d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 

18446 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener 
en cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

El plazo de ejecución estimado del contrato es de cuatro (04) meses sin exceder del 
12 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo inicio de ejecución 

f. Obligaciones específicas del contratista. 

Además de las obligaciones generales y las propias conforme la naturaleza del 
contrato, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1. Ejecutar con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades de consultoría que se detallan en el anexo 
técnico y su propuesta.  

2. Entregar a la Entidad dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de 
ejecución, el plan de trabajo propuesto, el cual debe establecer los alcances 
y la periodicidad de las revisiones de las actividades ejecutadas en función 
de la consultoría y el cronograma de trabajo establecido, indicando 
responsables por cada eje temático. 

3. Elaborar un informe mensual con las actividades ejecutadas en el periodo 
correspondiente para el seguimiento del contrato y entregar los informes que 
sean requeridos por el supervisor.  

4. Revisar, actualizar los estudios y entregar los ajustes a diseños y planos 
definitivos de construcción objeto del presente contrato, los estimativos de 
cantidades de obra; las especificaciones generales y particulares; el 
presupuesto de inversión y el cronograma de ejecución de las obras, y los 
documentos técnicos de soporte para la contratación de las obras y para la 
obtención de los permisos y licencias ambientales y otros documentos 
necesarios cuando sean necesarios.  

5. Elaborar para cada proyecto, los informes técnicos de actividades a 
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desarrollar conforme las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, 
cada componente debe incluir como mínimo las especificaciones contenidas, 
y sin limitarse a ellas, atendiendo la normatividad vigente para cada eje 
temático.  

6. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y 
las Especificaciones Técnicas, donde se detalla el alcance de los estudios, 
forma de entrega y formatos requeridos para la recepción de información.  

7. Entregar, además de los productos establecidos en el alcance del objeto 
contractual, tres juegos impresos de la totalidad de los planos y estudios 
descritos, y dos juegos en el medio magnético que acuerde con la Secretaría 
de Infraestructura. Los planos deberán estar debidamente marcados, 
rotulados y firmados. 

8. Realizar ajustes a los documentos, diseños y planos definitivos de 
construcción; los estimativos de cantidades de obra; las especificaciones 
generales y particulares; el presupuesto de inversión y el cronograma de 
ejecución de las obras, y los documentos técnicos  de conformidad con las 
observaciones que realice la Entidad.  

9. El contratista no podrá realizar cambios de especificaciones, actividades 
adicionales o modificaciones al contrato que impliquen reconocimientos 
económicos para el contratista sin que previamente se haya aprobado por la 
Entidad y suscrito la respectiva modificación contractual. 

10. Asistir a las mesas de trabajo y reuniones convocadas por el supervisor del 
contrato y/o ordenador del gasto.  

 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI 
y cadena de valor. 

Código BP: BP-26005325 
Nombre del Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN Y 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI 
Código BPIN: 2024760010326 
 
Actividad: BP-26005325/1/01/01/03 - Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali. 
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Valor a apropiar:  $ 1.073.379.617 
Actividad: BP-26005325/1/01/01/06, Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali.  
 
Valor a apropiar: $2.199.933.702 
Actividad: BP-26005325/1/01/01/05 - Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali. 
 
Valor a apropiar: $ 1.850.252.592 
Actividad: BP-26005325/1/01/01/04, Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali. 
Valor a apropiar: $619.622.274 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de 
otro organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en 
la forma que lo establezca este organismo. 

No aplica 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 

 
Si ______    No ___X___   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 

       
Si ______   No __X____ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental _______    Social _________ Innovación _____ 
 

 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 20 de 21 

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No  
4151.010.32.1.0.0576-2025 obstante, la información aquí contenida puede variar en 
virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la 
adquisición. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________ 
SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ 
Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial  
Secretaría de Infraestructura 
 
 
 
 
 
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO 
ANDRES FELIPE PEREIRA 
RODRIGUEZ 
Secretario de Despacho (E) 
Secretaría de Infraestructura 
 
 

 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
 
 
  ________________________________        ________________________________ 
Firma Jurídico 
JULIETH ARIAS RESTREPO 
 
 
 
 

 
 

Firma Jurídico 
ANGIE LIZETH QUINTERO 
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________________________________ 
Firma Jurídico 
ISABEL CRISTINA CORDOBA 
CONTRERAS  
 
 
 
 
 
________________________________         

 
 
 
__________________________________ 
Firma Financiero 
JUAN PABLO ALZATE SANCHEZ 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

Firma Financiero 
ANA LUCIA HENAO OSORIO 
 
 
 
 
 
 

 Firma Financiero 
DIANA CAROLINA CANTILLO DAVILA  
 
 
 

________________________________  _________________________________ 
Firma Técnico 
TATIANA ROJAS ALZA 
 
 
 
 
_______________________________ 

 Firma Técnico 
DIEGO FERNANDO CULCHAC 
BENAVIDES  
 
 

Firma Técnico 
STEBAN JIMENEZ GALVIS  
 

Revisó: Osiris Gaviria Naranjo - Contratista 
             Gloria Marcela Parra García - Contratista  
             Rubeynel Gutiérrez Gallego - Contratista 
             Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Apoyo Técnico 
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