Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8079142
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	35 minutos de tiempo transcurrido *(12/07/2025 2:23:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8079142
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS A REALIZARSEN POR LA CONMEMORACIÓN DIA DEL CAMPESINO, ACTIVIDADES CULTURALES COMO LA CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS OCR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(10/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE APIA

COLOMBIA, Apía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALMA COMERCIALIZADORA

COLOMBIA, Apía
Número de documento 9014862490

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALMA COMERCIALIZADORA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALMA COMERCIALIZADORA ALMA COMERCIALIZADORA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2025 2:42:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE ANDRES HOYOS HENAO* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2025 2:57:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(10/07/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8079142
Proveedor ALMA COMERCIALIZADORA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	COTIZACIONES LOG.pdf	COTIZACIONES LOG.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS 2025 DIA DEL CAMPESINO MODIFICADOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS 2025 DIA DEL CAMPESINO MODIFICADOS.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA TECNICA.pdf	FICHA TECNICA.pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACION PUBLICA.pdf	INVITACION PUBLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR DIA DEL CAMPESINO.pdf	ANALISIS DEL SECTOR DIA DEL CAMPESINO.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS.pdf	ANEXOS.pdf	Descargar Detalle
☐	AVISO DE LIMITACION A MIPYMES DIA DEL CAMPESINO.pdf	AVISO DE LIMITACION A MIPYMES DIA DEL CAMPESINO.pdf	Descargar Detalle
☐	BANCOS DE PROYECTOS.pdf	BANCOS DE PROYECTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP y SOLICITUD dia del campesino.pdf	CDP y SOLICITUD dia del campesino.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 No. 9-12 Municipio de Apia
Ubicación CO-RIS-66045 - Apía
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Apía
Dirección Carrera 9 No. 9-12 Municipio de Apia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 No. 9-12 Municipio de Apia	COLOMBIA > Risaralda > Apía

1 CO1.PCCNTR.8079142

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.810.000,00	39.810.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	93141701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS A REALIZARSEN POR LA CONMEMORACIÓN DIA DEL CAMPESINO, ACTIVIDADES CULTURALES COMO LA CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS OCR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL	1,00	UN	39.810.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANALISIS DEL SECTOR DIA DEL CAMPESINO.pdf	ANALISIS DEL SECTOR DIA DEL CAMPESINO.pdf	(detalle)
ANEXOS.pdf	ANEXOS.pdf	(detalle)
AVISO DE LIMITACION A MIPYMES DIA DEL CAMPESINO.pdf	AVISO DE LIMITACION A MIPYMES DIA DEL CAMPESINO.pdf	(detalle)
BANCOS DE PROYECTOS.pdf	BANCOS DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
CDP y SOLICITUD dia del campesino.pdf	CDP y SOLICITUD dia del campesino.pdf	(detalle)
COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
COTIZACIONES LOG.pdf	COTIZACIONES LOG.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS 2025 DIA DEL CAMPESINO MODIFICADOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS 2025 DIA DEL CAMPESINO MODIFICADOS.pdf	(detalle)
FICHA TECNICA.pdf	FICHA TECNICA.pdf	(detalle)
INVITACION PUBLICA.pdf	INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ANDRES HOYO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18532560	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE ANDRES HOYOS HENAO	12/07/2025 2:57:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ANDRES HOYOS HENAO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	34.810.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	34.810.000
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	9.520.000
Cultura	☑Sí ☐No *	7.090.000
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	12.200.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	6.000.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	5.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	39.810.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024660450008	2025	Validado
☐	2024660450007	2025	Validado
☐	2024660450013	2025	Validado
☐	2024660450022	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5612025	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	23-20-20-20-06	-	Editar
☐	56120251	CDP	No se ha iniciado		34.810.000 COP	23-20-20-20-09	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-