| | | COTIZACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS | | |
| | | OBJETO: | REPARACION DE PARQUES INFANTILES - MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS | | |
| | | FECHA: | | JUNIO DE 2025 | |
| | | PROPONENTE: | | PROYCON SAS | |
| ITEM | ITEM | DESCRIPCION | | | |
| | | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| **1,0** | **VEREDA LA MORELIA** | | | | **$ 3.580.104** |
| 1.1 | Reparación de tunel en fibra de vidrio | UN | 1 | $ 632.500 | $ 632.500 |
| 1.2 | Reposición de columpios en cadena y lona (Incluye anclajes) | UN | 2 | $ 190.102 | $ 380.204 |
| 1.3 | Reparación de escalera de acceso en madera plastica | UN | 1 | $ 403.000 | $ 403.000 |
| 1.4 | Reparación de juego tipo burro en madera plastica | UN | 1 | $ 312.400 | $ 312.400 |
| 1.5 | Ajuste de todas las partes que conforman el juego infaltil | GL | 1 | $ 670.000 | $ 670.000 |
| 1.6 | Pintura general a todos los juegos que conforman el juego infantil | GL | 1 | $ 1.182.000 | $ 1.182.000 |
| **2,0** | **VEREDA LA LIBERTAD** | | | | **$ 5.669.004** |
| 2.1 | Reposición de pasamanos horizontal en madera plastica | UN | 1 | $ 790.300 | $ 790.300 |
| 2.2 | Reparación del cerramiento perimetral del parque (Incluye elementos) | ML | 10 | $ 201.400 | $ 2.014.000 |
| 2.3 | Reposición de columpios en cadena y lona (Incluye anclajes) | UN | 2 | $ 190.102 | $ 380.204 |
| 2.4 | Reparación de tunel en fibra de vidrio | UN | 1 | $ 632.500 | $ 632.500 |
| 2.5 | Ajuste de todas las partes que conforman el juego infaltil | GL | 1 | $ 670.000 | $ 670.000 |
| 2.6 | Pintura general a todos los juegos que conforman el juego infantil | GL | 1 | $ 1.182.000 | $ 1.182.000 |
| **3,0** | **VEREDA EL PACIFICO** | | | | **$ 4.879.704** |
| 3.1 | Reparación del cerramiento perimetral del parque (Incluye elementos) | ML | 10 | $ 201.400 | $ 2.014.000 |
| 3.2 | Reposición de columpios en cadena y lona (Incluye anclajes) | UN | 2 | $ 190.102 | $ 380.204 |
| 3.3 | Reparación de tunel en fibra de vidrio | UN | 1 | $ 632.500 | $ 632.500 |
| 3.4 | Ajuste de todas las partes que conforman el juego infaltil | GL | 1 | $ 670.000 | $ 670.000 |
| 3.5 | Pintura general a todos los juegos que conforman el juego infantil | GL | 1 | $ 1.183.000 | $ 1.183.000 |
| **4,0** | **PARQUE MEDIA TORTA** | | | | **$ 4.738.724** |
| 4.1 | Reparación del cerramiento perimetral del parque (Incluye elementos) | ML | 9,3 | $ 201.400 | $ 1.873.020 |
| 4.2 | Reposición de columpios en cadena y lona (Incluye anclajes) | UN | 2 | $ 190.102 | $ 380.204 |
| 4.3 | Reparación de tunel en fibra de vidrio | UN | 1 | $ 632.500 | $ 632.500 |
| 4.4 | Ajuste de todas las partes que conforman el juego infaltil | GL | 1 | $ 670.000 | $ 670.000 |
| 4.5 | Pintura general a todos los juegos que conforman el juego infantil | GL | 1 | $ 1.183.000 | $ 1.183.000 |
| | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 18.867.536** |
| | **ADMINISTRACION (27.5%)** | | | | **$ 5.188.572** |
| | **UTILIDAD (5%)** | | | | **$ 943.377** |
| | **TOTAL OBRA** | | | | **$ 24.999.485** |



**PROYCON SAS**
NIT: 901.501.044-2