Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8038597
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 11:03:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	379 DE 2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CUADERNOS INSTITUCIONALES, COMO HERRAMIENTA DE APOYO Y DIVULGACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(14/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(13/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(2/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FLOR ANGELA TOVAR VALDERRAMA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 36163093

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FLOR ANGELA TOVAR VALDERRAMA	BANCOLOMBIA	Ahorros	45400028056

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FLOR ANGELA TOVAR VALDERRAMA* ***Fecha de aprobación:*** *2/07/2025 2:07:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO* ***Fecha de aprobación:*** *2/07/2025 3:34:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8038597_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 12 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/01/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 12 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/01/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 4:31:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17463384	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.950.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	2/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17411732	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.950.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	2/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8038597
Proveedor FLOR ANGELA TOVAR VALDERRAMA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 1 No 60-79
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección carrera 1 No 60-79
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 1 No 60-79	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.8038597

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
13.066.200,00	9.753.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	55101515	CUADERNOS CON INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Portada y contraportada en pasta dura con cartón rígido de 1.5 mm, tintas 4 x 0. Acabados: plastificado mate y reserva en brillo UV parcial, anillado doble O No. 19, tamaño final de 21cm x 28 cm. Material earth pact natural. Guardas (reverso portada y contraportada), con diseño. Tintas 4 x 0. Acabados: Papel earth pact natural de 200grs, plastificados mate. Tamaño final 20,5cm x 27cm. 100 Hojas internas cuadriculadas en tiro y retiro. Tintas 1 x 1, color definido por la entidad. Acabados en earth pact natural de 70gr. Tamaño final 20,5cm x 27cm. 1 Hoja denominada datos personales, Tintas 4 x 4. Acabados: earth pact natural 150 gr. Tamaño final 20,5cm x 27cm. 10 Separadores (20 páginas) tintas 4 x 4 Acabados: Papel earth path natural 150 gr, con diferente diseño cada página. El arte será proporcionado por la Corporación.	600,00	UN	21.777,00	16.255,00	13.066.200,00	9.753.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACÍÓN PROCESO DE MINIMA CUANTIA 017.pdf	CARTA DE ACEPTACÍÓN PROCESO DE MINIMA CUANTIA 017.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO AUGUSTO AGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12209030	Guardar y notificar
Supervisor	KELLY JOHANNA ORTIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36306538	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	KELLY JOHANNA ORTIZ FERNÀNDEZ	6 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 11:07:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO FERNANDO GAVIRIA CLAROS
Ordenador del Gasto	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO	6 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 11:07:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO FERNANDO GAVIRIA CLAROS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	9.753.000
Total		9.753.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000721	CDP	No se ha iniciado		13.066.200 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025001086	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.753.000 COP	9.753.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.753.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.753.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -