Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8066802
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 3:48:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8066802
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE TOLDOS ARTESANALES EN MADERA INMUNIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA DE TURISMO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, CON UN PROGRAMA ARTICULADO PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL TERRITORIO, EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA. EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2021-001336 EPM.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	27 minutos para terminar *(14/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(24/07/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELMIRA ANTIOQUIA

COLOMBIA, Belmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Juan David Londoño Murillo

COLOMBIA, San Pedro
Número de documento 71227469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Juan David Londoño Murillo	Bancolombia	Ahorros	53700014165

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan David Londoño Murillo* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 9:20:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 9:34:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8066802_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	3 días para terminar *(18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8066802
Proveedor Juan David Londoño Murillo
Creado por DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA
Agregado en 14/07/2025 1:32:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario SUMINISTRO DE TOLDOS ARTESANALES EN MADERA INMUNIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA DE TURISMO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, CON UN PROGRAMA ARTICULADO PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL TERRITORIO,

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 # 19-43
Ubicación CO-ANT-05086 - Belmira
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Belmira
Dirección CARRERA 21 # 19-43
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 21 # 19-43	COLOMBIA > Antioquia > Belmira

1 CO1.PCCNTR.8066802

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.999.990,00	9.999.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72154003	Suministro de toldos artesanales en madera inmunizada para el cumplimiento de la línea de turismo sostenible y sustentable, con un programa articulado para el desarrollo y crecimiento del territorio, en el municipio de Belmira. En cumplimiento de Convenio interadministrativo CT-2021-001336 EPM	1,00	UN	9.999.990,00	9.999.000,00	9.999.990,00	9.999.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(12/07/2025 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DARCY ESTEBAN ARB(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71850681	Guardar y notificar
Supervisor	Francisco Wbaldo Jarar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71906289	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DARCY ESTEBAN ARB(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71850681	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA	14/07/2025 1:32:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA
Ordenador del pago	DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA	3 horas de tiempo transcurrido *(14/07/2025 9:34:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	9.999.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	9.999.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050860019	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	374	CDP	No se ha iniciado		9.999.990 COP	00-00-16	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	436	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.999.000 COP	9.999.000 COP	9.999.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.999.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.999.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -