Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8069481
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 9:56:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ESAP-META-100-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, QUE SE REQUIERAN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA ESAP TERRITORIAL META, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS, VICHADA Y AMAZONAS PARA LA VIGENCIA 2025.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(31/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(1/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	17 días para terminar *(31/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESAP TERRITORIAL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JACK´E TOOLS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901261165

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JACK´E TOOLS		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISTRIBUCIONES JACKE TOOLS* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 3:42:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HARRISON DAGOBERTO ROMERO RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 4:16:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8069481_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 9:25:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17460038	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.794.824,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8069481
Proveedor JACK´E TOOLS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	JACK'E TOOLS.zip	JACK'E TOOLS.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 31A No.34A – 23 Barrio San Fernando – Villavicencio
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Carrera 31A No.34A – 23 Barrio San Fernando – Villavicencio
Código postal 51

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 31A No.34A – 23 Barrio San Fernando – Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.8069481
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	4.487.060,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162800	MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS	1,00	UN		4.487.060,00	0,00	4.487.060,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0.INVITACIÓN_MC_005_FERRETERÍA.pdf	0.INVITACIÓN_MC_005_FERRETERÍA.pdf	(detalle)
1. ESTUDIO PREVIO_ SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	1. ESTUDIO PREVIO_ SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	(detalle)
2. CDP11425_FERRETERÍA.pdf	2. CDP11425_FERRETERÍA.pdf	(detalle)
3. ANEXO 3_ CONDICIONES TECNICAS SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	3. ANEXO 3_ CONDICIONES TECNICAS SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	(detalle)
4. ANEXO 4_ESTUDIO DE SECTOR SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	4. ANEXO 4_ESTUDIO DE SECTOR SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	(detalle)
5. ANEXO 5_ ESTUDIO DE MERCADO FERRETERIA.pdf	5. ANEXO 5_ ESTUDIO DE MERCADO FERRETERIA.pdf	(detalle)
6. ANEXO_6 MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	6. ANEXO_6 MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	(detalle)
7.ANEXO 7_OFERTA ECONOMICA.xlsx	7.ANEXO 7_OFERTA ECONOMICA.xlsx	(detalle)
ACEPTACION_OFERTA_MC-005-2025.pdf	ACEPTACION_OFERTA_MC-005-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HARRISON DAGOBERT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121840482	Guardar y notificar
Supervisor	FERNANDO SANCHEZ F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17326643	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FERNANDO SANCHEZ FORERO	4 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 4:36:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HARRISON DAGOBERTO ROMERO RESTREPO
Ordenador del Gasto	HARRISON DAGOBERTO ROMERO RESTREPO	4 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 4:36:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HARRISON DAGOBERTO ROMERO RESTREPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	4.487.060
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	4.487.060

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021011000025	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11425	CDP	No se ha iniciado		4.487.060 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	46525	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.487.060 COP	4.487.060 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	4.487.060 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	4.487.060 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -