| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISEÑO ARQUITECTONICO** | | | | | |
| 1 | Plantas arquitectónicas, vistas laterales, cortes, Isométrico del modelo y especificaciones técnicas. | 1 | $ 3.000.000,00 | $ 3.200.000,00 | $ 3.100.000,00 |
| **DISEÑO DE CIMENTACIÓN** | | | | | |
| 2 | Cancha, postes de cerramiento, graderías y urbanismo en caso de ser necesario, incluye memorias de cálculo. | 1 | $ 3.000.000,00 | $ 2.800.000,00 | $ 2.900.000,00 |
| **DISEÑO ELECTRICO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN** | | | | | |
| 3 | cumpliendo con la reglamentación correspondiente para RETILAP y RETIE, incluye memorias de cálculo y aprobación del diseño ante la CEO. | 1 | $ 3.150.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.075.000,00 |
| **DISEÑO HIDROSANITARIO DE DRENAJES** | | | | | |
| 4 | Análisis hidrológico especifico, planta del sistema de drenaje pluvial, perfil longitudinal de tuberías y geo drenes, detalle de cajas de inspección y otras especificaciones técnicas. | 1 | $ 2.000.000,00 | $ 2.100.000,00 | $ 2.050.000,00 |
| **DETALLE DE DOTACIÓN** | | | | | |
| 5 | detalles de dotación | 1 | $ 500.000,00 | $ 700.000,00 | $ 600.000,00 |
| **PRESUPUESTO** | | | | | |
| 6 | Síntesis del proceso constructivo, desglose de las actividades de obra, análisis de precios unitarios (APU), memoria de cantidades de obra, modelo desglose del AIU (administración, imprevistos y utilidades), cronograma y programación de obra y flujo de inversión del proyecto. | 1 | $ 2.000.000,00 | $ 2.300.000,00 | $ 2.150.000,00 |
| | | | | | |
| | SUB TOTAL | | $ 13.650.000,00 | $ 14.100.000,00 | $ 13.875.000,00 |
| | IVA 19% | | 0 | $ 2.679.000,00 | $ 2.636.250,00 |
| | TOTAL | | $ 13.650.000,00 | $ 16.779.000,00 | $ 16.511.250,00 |