o

Alcaldia Mayor
752N de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
ESTRUCTURAS SAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA

“ I CAPITULO 1 fTEM 1.01 UNIDAD M2
PRELIMINARES NOVIEMBRE DE 2024
UBICACION

h \
n numy |
I Y — . I
= L ]
REFERENCIA B (m) H(m) AREA (m2) CANTIDAD TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO 291.58 7.39 2154.78 1.00 2154.78
TOTAL CANTIDAD 2154.78
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 2154.78

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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4 Alcaldia Mayor
N de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

SEDE CENTRAL TUNJA

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

I CONSULTORIA Y SUPERVISION DE

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M

CAPITULO 1

iTEM

1.02

UNIDAD

ML

PRELIMINARES

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

un |
/ e |
¢ { -
C/ ) - | -
= —
ﬁ |
-ﬁ ri
REFERENCIA B (m) H (m) L (m) CANTIDAD TOTAL
CERCA EN TELA VERDE 595.16 12.00 607.16 1.00 607.16
TOTAL CANTIDAD 607.16
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 607.16

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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Alcaldia Mayor
~ de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

SEDE CENTRAL TUNJA

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
ESTRUCTURAS SAS

“ O e

DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

CAPITULO 1 iTEM | 1.03

UNIDAD

| M2

PRELIMINARES

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION
REFERENCIA B (m) H (m) L(m) CANTIDAD TOTAL
DESCAPOTE MANUAL ZONA DE CONCRETO LANZADO 7.00 21.94 1.00 153.58
DESCAPOTE DE VEGETACION 1.00 68.57 1.00 68.57
TOTAL CANTIDAD 222.15
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 222.15

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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_} de Tunja

e Alcaldia Mayor

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ

RENDON SEDE CENTRAL TUNJA

REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA EXITENTE INCLUYE (ACIDO MURIATICO Y PANETE CON

FIBRA SINTETICA)

e CAPITULO 1 iTEM 1.04 UNIDAD M2
PRELIMINARES NOVIEMBRE DE 2024
UBICACION
' . ' 8 : B 5 5 0 B B [ 5 :
I
C— 1
= | -
STA EN PLANTA REFORZAMIENTO WURO DE COMTENCISN
REFERENCIA B (m) H (m) L(m) CANTIDAD TOTAL
PANETE 1.00 68.57 1.00 68.57
TOTAL CANTIDAD 68.57
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 68.57

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC




MEMORIA DE CANTIDADES
Alcaid’ra_Mayor
> de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA
ESCARIFICACION DEL CONCRETO
« - CAPITULO 2 iTEM 2.01 UNIDAD M2
DESMONTES Y DEMOLICIONES NOVIEMBRE DE 2024
UBICACION
0e .
CIMENTACION Zona de aplicacion de a de ampligcion de puntera en muro de gravedad
concreto lanzadc 79m
19.76m
g——
U ) 1)
[
| —
L
MURO
it 1}]‘——“—_
- . o | WUFQ TR 1(TT) 88 3
] =] — —
7 B — I [
REFERENCIA B (m) H (m) L (m2) CANTIDAD TOTAL
ESCARIFICACION CIMENTACION PUNTERA 0.45 68.83 1.00 30.97
ESCARIFICACION MUROS TIPO | 0.20 216.47 1.00 43.29
TOTAL CANTIDAD 74.27

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 74.27

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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Alcaldia Mayor
de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
ESTRUCTURAS SAS

SEDE CENTRAL TUNJA
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE
HASTA 5 KM.)
CAPITULO 2 iTEM 2.02 UNIDAD M2
DESMONTES Y DEMOLICIONES NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA

L
I
n -
l / — T : — —_ I
—_ ]
REFERENCIA B (m) H (m) L (m) CANTIDAD TOTAL
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA 2.5 75.81 1.00 189.53
TOTAL CANTIDAD 189.53
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 189.53

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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Alcaldia Mayor MEMORIA DE CANTIDADES

de Tunja

SEDE CENTRAL TUNJA

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

“ B E CAPITULO 3 iTEM 0.00 UNIDAD M3
EXCAVACIONES Y RELLENOS NOVIEMBRE DE 2024
UBICACION
ZONA DE EXCAVACION PARA AMPLIACION DE PUNTERA EN MURO DE GRAVEDAD
19 76 5879
Zona de oplicacién de _Zc\nr_-_l de ampliocion de puntera en mure de gravedad
~oncreto lanzado 6g./9m
N
[ I L ) 1)
REFERENCIA H (m) B (m) L (m) CANTIDAD TOTAL
EXCAVACION PUNTERA 1.00 1.50 68.79 1.00 103.19
TOTAL CANTIDAD 103.19
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 103.19

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

7/28



Alcaldia Mayor

MEMORIA DE CANTIDADES

de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA
S VIBRADORA
‘ ‘ T CAPITULO 3 iTEM 3.02 UNIDAD M3

EXCAVACIONES Y RELLENOS

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

1076

Zona de aplicacion de

de ampliacion de puntera en muro de gravedad
o lanzade

q° ko ampliecién

I Predundidod de rellena posterior

g Longirud de desplante

.

AMPLIACION DE_PUNTERA

REFERENCIA H (m) L(m) B (m) CANTIDAD TOTAL

RELLENO CON MATERIAL DE SITIO 0.55 68.79 2.00 1 75.67
TOTAL CANTIDAD 75.67

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 75.67

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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Alcaldia Mayor
N de Tunja

SEDE CENTRAL TUNJA

MEMORIA DE CANTIDADES
MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

AMPLIACION DE PUNTERA 3000 PSI (21 MPA)

CAPITULO 4 iTEM 4.01

UNIDAD M3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

s8.79

Zona de ampliockn de punters en muro de gravedad

68.79m

NE*__Ar——]I

| — I PEn
— L
H
—
VISTA EN PLANTA MURO PERIMETRAL
ESCALA 1:500
REFERENCIA LONGITUD B (m) H(m) VOLUMEN (m3) TOTAL
AMPLIACION DE PUNTERA 3000 PSI (21 MPA) 68.79 1.40 0.45 43.34 43.34
TOTAL CANTIDAD 43.34
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 43.34

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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Alcaldia Mayor
> cde Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

SEDE CENTRAL TUNJA

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
ESTRUCTURAS SAS.

APLICACION DE CONCRETO LANZADO 3000 PSI (21 MPA)

CAPITULO 4

iTEM

4.02

UNIDAD

M3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

Zona db aplecin del
concreto lanzado
19.76m

—

B VISTA EN PLANTA MURO PERIMETRAL
ESCALA 1:500

REFERENCIA LONGITUD B (m) H (m) VOLUMEN (m3) TOTAL

APLICACION DE CONCRETO LANZADO 3000 PSI (21 19.80 6.00 0.10 1188 1188
MPA)

TOTAL CANTIDAD 11.88

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 11.88

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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< Alcaldia Mayor
N~ de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR

CAPITULO 4 iTEM 4.03 UNIDAD M3
ESTRUCTURAS EN CONCRETO NOVIEMBRE DE 2024
UBICACION
/\ - —
I : MURD TIPD 2 (72) 33.41
- j — —
L |
T VISTA EN PLANTA MURO PERIMETRAL
ESCALA 1:500
LONGITUD DE VIGA DE CIMENTACION MURO T2 41.7m M
ESCALA 1:100
L am o oo n
""""""" EEEEESe o b e e e e e e o e e D e e D e e e e e e e e e e
LONGITUD DE VIGA DE CIMENTACION MURD T2 33.41m
e e e e e e e e e e
REFERENCIA LONGITUD B (m) H (m) VOLUMEN (m3) TOTAL
VIGA MURO T2 41.7M 11 0.30 0.30 0.99 0.99
11 0.30 0.30 0.99 0.99
11 0.30 0.30 0.99 0.99
8.7 0.30 0.30 0.78 0.78
VIGAS DE CIMENTACION MURO DE CERRAMIENTO EN 33.41 0.30 0.30 301 301
MAMPOSTERIA
TOTAL CANTIDAD 6.76
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 6.76

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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iy

Alcaldia Mmayor
ZE2IN de Tunja

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

MEMORIA DE CANTIDADES

SEDE CENTRAL TUNJA

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE

VIGAS DE CONFINAMIENTO 3000 PSI (21 MPA)

CAPITULO 4 iTEM

4.04

UNIDAD

| M3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

NISTA EN PLANTA MURD PERIMETRAL
ESCALA 1:500

REFERENCIA LONGITUD B (m) H (m) CANTIDAD TOTAL

VIGA CINTA 4.15M 4.15 0.20 0.20 69.00 11.45
VIGA CINTA 2.15M 2.15 0.20 0.20 1.00 0.09
VIGA CINTA 3.10M 3.1 0.20 0.20 1.00 0.12
TOTAL CANTIDAD 11.66

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 11.66

JONATHAN JOSE CALA MONROY

15202-154590 BYC
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A i MEMORIA DE CANTIDADES
Alcaidra_Mayor
.fﬁ‘{ > de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)

« e — CAPITULO 4 iTEM 4.05 UNIDAD | M3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

| I
L 1

1——\

WISTA EM PLANTA MURD PERMETRAL
E5CALA 1500

REFERENCIA LONGITUD B (m) H (m) Cantidad TOTAL
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa -
OLUMNAS STALES EN CO ° a 24 0.30 0.30 72.00 15.55
(3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)
TOTAL CANTIDAD 15.55
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 15.55

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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: Alcaldia Mmayor
~ de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

SEDE CENTRAL TUNJA

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

CONCRETO CICLOPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P

CAPITULO 4 iTEM 4.06 UNIDAD

M3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION

I~

MURD

TPO 2 (T2) 41.7m MURD TIPD 2 (T2) 33 uﬂ

—

*LLJ_/

A S——

VISTA

L |

r——\

EN PLANTA MURO PERIMETRAL
ESCALA 1:500

LONGITUD DE VIGA DE CIMENTACION MURO T2 41.7m
ESCALA 1:100

e B | B B S e A St B B e Bt e B B 1 Bt B e B 1 e e S

LONGITUD DE VIGA DE CIMENTACKSN MURO TZ 3341m
ESCALA 1:100

REFERENCIA LONGITUD B (m) H (m) VOLUMEN (m3) TOTAL
CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO MURO T2 11 030 030 0.99 0.99
41.7M

11 0.30 0.30 0.99 0.99

11 0.30 0.30 0.99 0.99

8.7 0.30 0.30 0.78 0.78

CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO MURO T2 33.41 0.30 0.30 3.01 301
33.41M

TOTAL CANTIDAD 6.76

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 6.76

JONATHAN JOSE CALA MONRQY
15202-154590 BYC
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MEMORIA DE CANTIDADES

Alcaldia Mayor MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ
RENDON SEDE CENTRAL TUNJA

Q G de Tu nja MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES,EN Mapegrout 430 o similar espesor variable
max. 50mm, incluye todos los elementos necearios para su conrrecta ejecucion.
1o
e i CAPITULO 4 iTEM 4.07 UNIDAD M2
ot ESTRUCTURAS EN CONCRETO NOVIEMBRE DE 2024
UBICACION

=

i
\E,—L ——
\‘—\—.
ISTA BN PLANTA REFOEZAMENTO WURD DE CONTENCIGN
REFERENCIA LONGITUD B (m) H (m) AREA(M2) TOTAL
MORTERO DE REPARACION 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL CANTIDAD 1.00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 1.00
JONATHAN JOSE CALA MONROY

15202-154590 BYC




MEMORIA DE CANTIDADES
Alcald'{a‘Mayor
+ de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
« o - CAPITULO 5 iTEM 5.01 UNIDAD KG
ESTRUCTURAS EN ACERO NOVIEMBRE DE 2024
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
D o T oaed |
E T —  m— i = 7.57
| ‘ — — E—
! H |
L] |
I —
+2.600 r
. C o
443 A s = ) n m
T s EE E Recubrimiento 40mm - E -

0 I

+ 443, i
m{ B % ! ;

F oo [ Seccin B-8 #3c/15 L=40 = i
Base muro— 43 _ | 443 4 AL ~C + +
A Jz -* mg s
+ioy
AV\TH _ f‘k Seccign A-A
~___~
MURO [E CONTENCION
Vista XX Vista YY
REFERENCIA L(m) | CANTIDAD NUMERO ELEMENTOS PESO (kg)
COLUMNA CONFINAMIENTO T 2

BARRA #3 3.10 4.00 27.00 187.49
FLEJE #3 1.00 21.00 27.00 317.52
TOTAL CANTIDAD 505.01
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MEMORIA DE CANTIDADES
Alcaldia Mayor

; > de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

« o ' CAPITULO 5 iTEM 5.01 UNIDAD | KG

ESTRUCTURAS EN ACERO NOVIEMBRE DE 2024

VIGAS DE CIMENTACION

| |
|
L | |
.
L MURC PERIME
REFERENCIA | L (m) | CANTIDAD [ NUMERO ELEMENTOS | PESO (kg)

VIGA DE CIMENTACION 11m
BARRA #4 [ 12.00 [ 4.00 [ 3.00 [ 143.14
FLEJE #3 | 0.80 [ 74.00 | 3.00 | 99.46
VIGA DE CIMENTACION 8.70m
BARRA #4 | 9.65 [ 4.00 | 1.00 [ 38.37
FLEJE #3 [ 0.80 [ 56.00 [ 1.00 [ 25.09
VIGA DE CIMENTACION 33.41m
BARRA #4 [ 59.00 [ 4.00 [ 1.00 234.58
FLEJE #3 | 0.80 [ 223.00 | 1.00 99.90

TOTAL CANTIDAD 640.54

17/28



Alcaldia Mayor

_ MEMORIA DE CANTIDADES
N de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
CAPITULO 5 iTEM 5.01 UNIDAD KG
ESTRUCTURAS EN ACERO NOVIEMBRE DE 2024
VIGAS DE CONFINAMIENTO
Recubrimiente 40mm
, > S
443 1—‘ 473,
R R
%i, | I | 11 | || = %: Ej {
ﬁ‘*:l ‘J ﬁf Seccian A—A
> -
=]
DESPIECE VIGA DE CONFINAMIENTO f2c/20
ESCALA 1:25 =
LONG. DE MURO 4.30m L (m) CANTIDAD NUMERO ELEMENTOS PESO (kg)
BARRA #3 82.00 4.00 1.00 183.68
FLEJE #2 1.00 383.00 1.00 95.75
TOTAL CANTIDAD 279.43
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Alcaldia Mayor
> de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE

a

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

CAPITULO 5 iTEM

ESTRUCTURAS EN ACERO

5.01 UNIDAD KG

NOVIEMBRE DE 2024

ANCLAJE DE AMPLIACION DE PUNTERA A ESTRUCTURA EXISTENTE

. o= |
I - 1 1
N PLAN ‘..\ IRO PERIMETRAL
| |
_] i
-‘,/A’/‘: ) .//‘)\'H Longitud de tralapo 900mm
J\
Tt — 5¢5/1m o/dem
Acero longitudinal por ¢/1m
Vista PLanta
REFERENCIA [ L (m) [ CANTIDAD | NUMERO ELEMENTOS | PESO (kg)
SECCION LONGITUDINAL DE AMPLIACION 68.79M
BARRA #5 | 74.55 [ 5.00 | 1.00 [ 578.51
TOTAL CANTIDAD [ 578.51
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Alcaldia Mayor

MEMORIA DE CANTIDADES
MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

de Tunja
SEDE CENTRAL TUNJA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
- CAPITULO 5 ITEM 5.01 UNIDAD KG
ESTRUCTURAS EN ACERO NOVIEMBRE DE 2024

REFUERZO PANETE

#3 cf.15
#3a /015
REFERENCIA L(m) CANTIDAD NUMERO ELEMENTOS PESO (kg)
HORIZONTAL
BARRA #3 218.40 21.00 1.00 2568.38
VERTICAL
BARRA #3 3.10 1456.00 1.00 2527.62
TOTAL 5096.00
7099.48

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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MEMORIA DE CANTIDADES
MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

: Alcaldia Mmayor
~ de Tunja

SEDE CENTRAL TUNJA
SUMINISTRO Y APLICACIONDE ANCLAJE EPOXICO HIT-RE 500 V3 (Hilti). Incluye perforacion con taladro y
broca.
CAPITULO 5 iTEM 5.02 UNIDAD KG
ESTRUCTURAS EN ACERO NOVIEMBRE DE 2024

ANCLAJE DE MURO DE MAMPOSTERIA A MURO DE8.5MPa

um:n

/ ' 1 ™ -
;ff' = {, ——

MJURD TIPQ 1(T1] T18.1m MURD TIFO 1(T1) 98.35m

—

/ A I J ! -
;5? L J’\ T “ — ]
T — T % | |
Sl

VISTA EN PLANTA MURO PERIMETRAL
ESCALA 1:500

43 015 #3c/0.15

#3 c/0.15
Traslapo 0.45
Perforacién 45 cms.
Relleno con epéxico
Muro de contenci
Existente. | # 1 : B 111 :
“DETALLE TRASLAPO DE MALLA ENVANGS
REFERENCIA | L(m) | CANTIDAD [ NuMERO ELEMENTOS | UNIDAD
ANCLAJE DE MURO T1 | 0.45 [ 1456.00 | 1.00 [ 655.20
TOTAL CANTIDAD [ 655.20
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Alcaldia Mmayor
. de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
€

broca.

SUMINISTRO Y APLICACIONDE ANCLAJE EPOXICO HIT-RE 500 V3 (Hilti). Incluye perforacion con taladro y

CAPITULO 5 iTEM

5.02

UNIDAD KG

ESTRUCTURAS EN ACERO

NOVIEMBRE DE 2024

ANCLAJE DE AMPLIACION DE PUNTERA A ESTRUCTURA EXISTENTE

REFERENCIA | L (m) [ CANTIDAD | NUMERO ELEMENTOS | Peso KG
SECCION TRANSVERSAL DE AMPLIACION 1.40M (SUPERIOR)
BARRA #5 | 1.060 [ 344 | 1.00 [ 565.92
SECCION TRANSVERSAL DE AMPLIACION 1.40M (INFERIOR)
BARRA #5 1.965 [ 344 | 1.00 [ 1049.09
TOTAL CANTIDAD [ 565.92
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO | 1221.12

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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Alcaldia Mayor
EN de Tunja

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATI\
RENDON SEDE CENTRAL TUNJA

MALLA ELECTROSOLDADA 0,15 X 0,5M D=6MM (INCLUYE SUMINIST!I

CAPITULO 5 iTEM

5.03

UNIDAD

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
s

ESTRUCTURAS EN ACERO

N(

REFERENCIA

ARA(M2)

PESO(KG/M2)

ERO DE ELEME]

Malla electrosoldada

118.80

2.99

1.00

TOTAL CANTIDAD




fA TECNICO GONZALO SUAREZ

RO FIJACION E INSTALACION)

KG

OVIEMBRE DE 2024

PESO (kg)

355.21

355.21




A i MEMORIA DE CANTIDADES
Alcaidra_Mayor
,f%’{ > de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.

« e " CAPITULO 6 iTEM 6.01 UNIDAD M2

MAMPOSTERIA NOVIEMBRE DE 2024

= ——— H
\ ‘ - =
- 1
L ]
o J
I VISTA EN PLANTA MURQ PERIMETRAL
ESCALA 1:500
REFERENCIA H (m) L (m) AREA (m2) CANTIDAD TOTAL
MURO T2 0.3 2.40 75.81 1.00 5.46
TOTAL CANTIDAD 5.46
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 5.46

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
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A i MEMORIA DE CANTIDADES
Alcaidra_Mayor
,f%’{ > de Tunja MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3

« e " CAPITULO 6 iTEM 6.02 UNIDAD M2

MAMPOSTERIA NOVIEMBRE DE 2024

—_— i H
T T - =
-
L 1
o J
T VISTA EN PLANTA MURGC PERIMETRAL
FSCALA 1:500
REFERENCIA H (m) L (m) AREA (m2) CANTIDAD TOTAL

MURO DE MAMPOSTERIA 0.04 291.55 11.66 1 11.66

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 11.66

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

26/28



Alcaldia Mayor

MEMORIA DE CANTIDADES

MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
SEDE CENTRAL TUNJA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION DESPUES DE 5KM

CAPITULO 7 | iTEM 7.01 UNIDAD M3-KM
DESMONTES Y DEMOLICIONES ='PRESUPUESTO'!I3
UBICACION
ESCARIFICACIONES CIMENTACION
. DISTANCIA A ESCOMBRERA

‘ \ 71
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA
a [~ =

/It ‘j,/—\l; |

MATERIAL EXCAVACION

L
PR SNe—— |

O | msTiTUTO TECNICO *GONZALO SUARE |

Salir ahora ~ opc

| Envier indicaciones al Coplar
teléfono enlace

8 por Villapinzon-Tunja 21 min

habitua

Detallos

&  por Villapinzon-Tunja y Tunja- 22 min

Oicata

co ligero, coma de costumbre

DESCAPOTES HASTA 20 CM

1 —
== = =
REFERENCIA B (m) H (m) L(m) CANTIDAD VOLUMEN (M3)

DESCAPOTE MANUAL ZONA DE CONCRETO LANZADO 0.20 7.00 21.94 1.00 30.72
DESCAPOTE DE VEGETACION 0.20 1.00 68.57 1.00 13.71

ESCARIFICACION CIMENTACION PUNTERA 0.05 0.45 68.83 1.00 1.55

ESCARIFICACION MUROS TIPO | 0.05 0.20 216.47 1.00 2.16
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA E=0.15 m 0.15 2.50 75.81 1.00 28.43
EXCAVACIONES 27.52
TOTAL CANTIDAD 104.09
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO (M3) 104.09

DISTANCIA A ESCOMBRERA (KM) 6.90
TOTAL TRANSPORTE (M3-KM) 718.21

JONATHAN JOSE CALA MONROY

15202-154590 BYC
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’ Alcaldia Mmayor
. de Tunja

SEDE CENTRAL TUNJA

MEMORIA DE CANTIDADES
MURO DE CONTENCION Y PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE
ESTRUCTURAS SAS.

OBRAS EXTERIORES, ETC.)

ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA FINAL (PARQUES, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES,

CAPITULO 8 iTEM 8.01

UNIDAD

M2

ESTRUCTURAS EN ACERO

NOVIEMBRE DE 2024

:.’ / e
=) — i 1 ~—
LS o =
L —
|

"_-____\_l ri
REFERENCIA L (m) B (m) CANTIDAD TOTAL
ASEO GENERAL DE LA OBRA 297.58 6 1 1785.48
TOTAL CANTIDAD 1785.48
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO 1785.48

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

28/28



