
PRESUPUESTO OFICIAL 125.788.636,00$                          TRM Valor Centavos
PUNTAJE MAXIMO 59,5 10/07/2025 4.026,09$                                0,09

No. RANGO FORMULA VALOR MEDIA

1 0.00 A 0.24 Mediana con Valor Amsoluto 124.474.145,50                   

2 0.25 A 0.49 Media Geometrica 124.473.992,80                       
3 0.50 A 0.74 Media Aritmetica Baja 124.376.658,75                       Propuestas Habilitadas Par 2
4 0.75 A 0.99 Menor Valor 124.279.172,00                       

No. PROPONENTE VALOR PROPUESTA 
VALOR PROPUESTA 

CORREGIDO 

1 CONSORCIO YVY AGUA

2 PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S. 124.669.117,14                            124.669.119,00                       

3 SEPROMED S.A.S. 124.279.172,00                            124.279.172,00                       

4
TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SUCURSAL 

COLOMBIA

Mediana con Valor Amsoluto

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-PDA-001-2025

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

PUNTAJE FACTOR ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS

FORMULA SELECCIONADA

59,313

59,500

PUNTAJE



2 PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S.

ITEM DESCRIPCIÓN UN PROMEDIO UN PROMEDIO
100 Visita Ingeniero

100-001 Visita técnica (Incluye transporte y personal). DÍA 836.303,00$                      DÍA 828.860,00$                                             

101 Obras Preliminares

101-001 *Localización, trazado y replanteo de redes ML 12.219,00$                        ML 12.110,00$                                              

101-002 *Desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho ML 61.657,00$                        ML 61.108,00$                                              

102 Excavaciones

102-001 *Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km) M
3 20.806,00$                        M

3 20.621,00$                                              

102-002 *Excavación manual zanja en tierra h= 1.0 m M
3 47.202,00$                        M

3 46.782,00$                                              

102-003
*Excavación manual en material común H=0.0-2.0 M (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 

5 Km)
M

3 74.321,00$                        M
3 73.660,00$                                              

102-004
*Excavación manual en conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 

Km)
M

3 71.367,00$                        M
3 70.732,00$                                              

102-005 Excavaciones mecánicas en roca en seco, sin explosivos M
3 131.391,00$                      M

3 130.222,00$                                             

102-006 Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) M
2 35.866,00$                        M

2 35.547,00$                                              

102-007 Entibado Tipo 2 (continuo en madera) M
2 37.919,00$                        M

2 37.582,00$                                              

102-008 *Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km (Incluye cargue) M
3 12.143,00$                        M

3 12.035,00$                                              

103 Rellenos

103-001 *Relleno con material del sitio compactado mecánicamente M
3 30.397,00$                        M

3 30.126,00$                                              

103-002 *Relleno Tipo 7 "Arena de peña" M
3 120.479,00$                      M

3 119.407,00$                                             

103-003 Enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 Mpa (2500 psi)) M
3 937.553,00$                      M

3 929.209,00$                                             

103-004 *Gaviones (Incluye formaleta, malla y piedra) y mano de obra M
3 311.294,00$                      M

3 308.523,00$                                             

103-005 Bolsa suelos en polietileno. Capacidad 1 m3 incluye llenado con material seleccionado de obra M
3 62.710,00$                        M

3 62.152,00$                                              

103-006 Relleno Tipo 1 “Gravilla” M
3 106.489,00$                      M

3 105.541,00$                                             

104

104-001 Suministro e instalación de tuberías de acueducto PVC
104-001-001 Tubería PVC unión mecánica RDE 21 2" ML 21.298,00$                        ML 21.108,00$                                              

104-001-002 Tubería PVC unión mecánica RDE 26 2" ML 19.023,00$                        ML 18.854,00$                                              

104-001-003 Tubería PVC unión mecánica RDE 26 4" ML 41.419,00$                        ML 41.050,00$                                              

104-001-004 Tubería de presión extremo liso para soldar RDE 21 6" ML 199.910,00$                      ML 198.131,00$                                             

104-001-005 Tubería PVC unión mecánica RDE 26 8" ML 173.767,00$                      ML 172.220,00$                                             

104-002 Suministro Tubería de Polietileno de Alta Densidad
104-002-001 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 10 - 63 mm, 145 psi ML 32.234,00$                        ML 31.947,00$                                              

104-002-002 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 - 90 mm, 145 psi ML 32.709,00$                        ML 32.418,00$                                              

104-002-003 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 – 110 mm,145 psi ML 45.709,00$                        ML 45.302,00$                                              

104-002-004 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 – 160 mm, 145 psi ML 90.269,00$                        ML 89.466,00$                                              

104-002-005 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 – 200 mm, 145 psi ML 139.384,00$                      ML 138.143,00$                                             

104-002-006 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 - 63 mm, 182 psi ML 27.244,00$                        ML 27.002,00$                                              

104-002-007 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 - 90 mm, 182 psi ML 37.928,00$                        ML 37.590,00$                                              

104-002-008 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 – 110 mm, 182 psi ML 54.230,00$                        ML 53.747,00$                                              

104-002-009 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 – 160 mm, 182 psi ML 110.562,00$                      ML 109.578,00$                                             

104-002-010 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 – 200 mm, 182 psi ML 171.937,00$                      ML 170.407,00$                                             

104-002-011 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 - 63 mm, 230 psi ML 24.112,00$                        ML 23.897,00$                                              

104-002-012 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 - 90 mm, 230 psi ML 44.485,00$                        ML 44.089,00$                                              

104-002-013 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 – 110 mm, 230 psi ML 64.886,00$                        ML 64.309,00$                                              

104-002-014 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 – 160 mm, 230 psi ML 133.397,00$                      ML 132.210,00$                                             

104-002-015 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 – 200 mm, 230 psi ML 205.724,00$                      ML 203.893,00$                                             

104-003 Instalación tubería de polietileno de alta densidad
104-003-001 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 63 mm ML 14.730,00$                        ML 14.599,00$                                              

104-003-002 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 90 mm ML 15.705,00$                        ML 15.565,00$                                              

104-003-003 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 110 mm ML 16.629,00$                        ML 16.481,00$                                              

104-003-004 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 160 mm ML 17.669,00$                        ML 17.512,00$                                              

104-003-005 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 200 mm ML 18.847,00$                        ML 18.679,00$                                              

104-004  Suministro tuberías de Alcantarillado PVC 

104-004-001
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D200 mm
ML 71.349,00$                        ML 70.714,00$                                              

104-004-002
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D250 mm
ML 103.021,00$                      ML 102.104,00$                                             

104-004-003
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D315 mm
ML 147.388,00$                      ML 146.076,00$                                             

104-004-004
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho D355 mm
ML 218.085,00$                      ML 216.144,00$                                             

104-004-005
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D400 mm
ML 265.619,00$                      ML 263.255,00$                                             

104-004-006
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho D450 mm
ML 363.363,00$                      ML 360.129,00$                                             

104-004-007
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho D 500 mm
ML 444.079,00$                      ML 440.127,00$                                             

104-004-008
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho de 24 "
ML 617.230,00$                      ML 611.737,00$                                             

104-004-009
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho de 36"
ML 1.667.809,00$                   ML 1.652.965,00$                                          

104-005 Instalación tuberías de Alcantarillado PVC 

104-005-001
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 6", 8", 10", 12"
ML 12.368,00$                        ML 12.258,00$                                              

104-005-002
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 14", 16", 18"
ML 21.537,00$                        ML 21.345,00$                                              

104-005-003
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 20", 22", 24"
ML 28.843,00$                        ML 28.586,00$                                              

104-005-004
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 30", 33", 36"
ML 35.776,00$                        ML 35.458,00$                                              

104-005-005
Conexión domiciliaria alcantarillado 8" x 6" incluye suministro e instalación de silla con los aditamentos de 

instalación longitud promedio 4 m
ML 586.303,00$                      ML 581.085,00$                                             

104-005-006
Conexión domiciliaria alcantarillado 10"x 6" incluye suministro e instalación de silla con los aditamentos de 

instalación longitud promedio 4 m
ML 731.365,00$                      ML 724.856,00$                                             

104-005-007
Conexión domiciliaria alcantarillado 12" x 6" incluye suministro e instalación de silla con los aditamentos de 

instalación longitud promedio 4 m
ML 731.365,00$                      ML 724.856,00$                                             

105 Suministro e instalación accesorios para redes de acueducto

105-001 Suministro e instalación accesorios de polietileno de alta densidad
105-001-001 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 63 mm UN 33.342,00$                        UN 33.045,00$                                              

105-001-002 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 75 mm UN 35.688,00$                        UN 35.370,00$                                              

105-001-003 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 90 mm UN 35.688,00$                        UN 35.370,00$                                              

105-001-004 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 110 mm UN 38.093,00$                        UN 37.754,00$                                              

105-001-005 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 160 mm UN 46.343,00$                        UN 45.931,00$                                              

105-001-006 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 200 mm UN 65.537,00$                        UN 64.954,00$                                              

105-001-007 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 250 mm UN 59.681,00$                        UN 59.150,00$                                              

105-001-008 Unión electrofusion PE 100 / PN 16 - 90 mm UN 69.969,00$                        UN 69.346,00$                                              

105-001-009 Suministro e instalación de Tee de polietileno PE 100 / PN 10 de 90 mm UN 111.645,00$                      UN 110.651,00$                                             

105-001-010 Suministro e instalación Tee de polietileno PE 100 / PN 10 de 110 mm UN 187.667,00$                      UN 185.997,00$                                             

105-001-011 Suministro e instalación Tapón PE100 / PN 10 de 90 mm UN 101.319,00$                      UN 100.417,00$                                             

105-001-012 Suministro e instalación de unión mecánica PN 10 - 110 mm PEAD UN 114.545,00$                      UN 113.526,00$                                             

105-001-013 Suministro e instalación de portaflanche PE 100 / PN 16 D=110mm UN 97.433,00$                        UN 96.566,00$                                              

105-001-014 Suministro e instalación unión mecánica PN 10 D de 90 mm PEAD UN 195.416,00$                      UN 193.677,00$                                             

105-001-015 Suministro e instalación de portaflanche PE 100 / PN 16 D=90mm UN 60.509,00$                        UN 59.970,00$                                              

105-001-016
Suministro e instalación Collar de derivación sencillo para polietileno 4" salida en rosca hembra 1" 110 mm

x 1" rosca NPT PN 10
UN 52.038,00$                        UN 51.575,00$                                              

105-001-017 Suministro e instalación Porta flanche PE 100 / PN 16, 160 MM UN 147.512,00$                      UN 146.199,00$                                             

105-001-018 Suministro e instalación de portaflanche PE 100/PN16 63MM UN 103.095,00$                      UN 102.177,00$                                             

105-002 Suministro e instalación válvulas, accesorios redes acueducto 
105-002-002 Suministro e instalación válvula concéntrica mariposa 2" tipo wafer UN 568.316,00$                      UN 563.258,00$                                             

105-002-003 Válvula Ventosa (Cámara sencilla) 2" Brida UN 731.627,00$                      UN 725.116,00$                                             

105-002-004 Suministro e instalación de válvula de cheque en acero de 4" UN 1.569.290,00$                   UN 1.555.323,00$                                          

105-002-005 Suministro e instalación válvula 6" HD vástago no ascendente compuerta elástica extremo liso UN 2.097.912,00$                   UN 2.079.241,00$                                          

105-002-006 Suministro e instalación válvula de compuerta elástica garra de tigre 6" UN 2.321.660,00$                   UN 2.300.997,00$                                          

105-002-007 Suministro e instalación válvula de compuerta elástica garra de tigre 8" UN 4.456.493,00$                   UN 4.416.830,00$                                          

105-002-008 Instalación válvula de compuerta elástica HD  4" (75 MM) UN 71.152,00$                        UN 70.519,00$                                              

105-002-009
Instalación de Válvulas de compuerta elástica de 6" a 8" en hierro dúctil (Incluye instalación de accesorios y 

colocación de anclaje correspondiente)
UN 106.842,00$                      UN 105.891,00$                                             

105-002-010 Suministro e Instalación de accesorios PVC D=2" (UNIONES) UN 49.340,00$                        UN 48.901,00$                                              

105-002-011 Suministro e Instalación de accesorios PVC D= 4" (UNIONES) UN 111.682,00$                      UN 110.688,00$                                             

105-002-012 Válvula compuerta elástica extremos bridas 2" en hierro dúctil DN 2” UN 670.762,00$                      UN 664.792,00$                                             

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR 

LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBRA
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2 PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S.

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR 

LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

105-002-013 Suministro e instalación válvula tipo cortina de cierre de 2" HD UN 514.745,00$                      UN 510.164,00$                                             

105-003 Codos, Tee, uniones, niples, bujes, pasamuros, otros
105-003-001 Suministro e instalación Codo 90º HD Bridado 2" (50 mm) UN 259.795,00$                      UN 257.483,00$                                             

105-003-002 Suministro e instalación Codo 90° PVC presión soldar 4" UN 149.253,00$                      UN 147.925,00$                                             

105-003-003 Suministro e instalación Tee HD de 6" extremo liso UN 719.410,00$                      UN 713.007,00$                                             

105-003-004 Suministro e instalación TEE HD 6 X 3 junta rápida UN 600.251,00$                      UN 594.909,00$                                             

105-003-005 Suministro e instalación de unión transición de 110 mm PVC - POLIETLENO UN 169.092,00$                      UN 167.587,00$                                             

105-003-006 Suministro e instalación Buje en PVC soldado transición 4" A 3" UN 54.276,00$                        UN 53.793,00$                                              

105-003-010 Suministro e instalación de registro de bola PVC de 2" UN 93.677,00$                        UN 92.843,00$                                              

105-004 Bridas
105-004-001 Suministro e instalación Brida PVC 50mm 2" (incluye tornillería y empaques) UN 118.897,00$                      UN 117.839,00$                                             

105-004-002 Suministro e instalación brida loca metálica 90mm Diam 3" (incluye tornillería y empaques) UN 171.026,00$                      UN 169.504,00$                                             

105-004-003 Suministro e instalación brida loca metálica diam 110mm 4" (incluye tornillería y empaques) UN 228.022,00$                      UN 225.993,00$                                             

105-004-004 Suministro Brida loca metálica 150 mm 6" (incluye tornillería y empaques) UN 320.230,00$                      UN 317.380,00$                                             

105-004-005 Suministro e instalación de brida loca metálica 60MM - 2" (incluye tornillería y empaques) UN 119.580,00$                      UN 118.516,00$                                             

105-004-006 Suministro e instalación de brida universal en HD 60 MM - 2" (incluye tornillería y empaques) UN 114.528,00$                      UN 113.509,00$                                             

105-004-007 Suministro e instalación de brida universal en HD 90 MM - 3" (incluye tornillería y empaques) UN 184.395,00$                      UN 182.754,00$                                             

105-004-008 Suministro e instalación brida slipón de 3" con empaques y tornillos UN 221.733,00$                      UN 219.760,00$                                             

106 Suministro accesorios y elementos reposición alcantarillado
106-001-001 Suministro e instalación de cono de reducción prefabricado CR 28 Mpa Pozo Inspección UN 714.865,00$                      UN 708.503,00$                                             

107 Suministro e instalación de elementos de anclaje y aseguramiento de viaductos
107-001 Suministro e instalación de cable alma de acero 1/2 " ML 40.240,00$                        ML 39.882,00$                                              

107-002 Suministro e instalación de cable alma de acero 3/4 " ML 69.332,00$                        ML 68.715,00$                                              

107-003 Suministro e instalación de cable alma de acero 5/8 " ML 74.614,00$                        ML 73.950,00$                                              

107-004 Suministro e instalación de prensacable cables de 1/2 " trabajo pesado UN 24.492,00$                        UN 24.274,00$                                              

107-005 Suministro e instalación de prensacable cables de 5/8" trabajo pesado UN 26.592,00$                        UN 26.355,00$                                              

107-006 Suministro e instalación de abrazaderas metálicas de 4" - cremallera UN 29.283,00$                        UN 29.022,00$                                              

107-007 Suministro e instalación de abrazaderas metálicas de 6" - cremallera UN 29.283,00$                        UN 29.022,00$                                              

108 Concretos, morteros, aceros de refuerzo y aditivos
108-001 *Concreto simple de 17,2 mpa (2500 psi) preparación M3 544.888,00$                      M3 540.038,00$                                             

108-002 Placa de fondo pozo D=1.7 m, E=0.25 m (concreto 3000 psi con refuerzo). UN 1.083.194,00$                   UN 1.073.554,00$                                          

108-003 *Cilindro Pozo En Ladrillo Tolete, Di=1.20m, E=0.38m  (Inc. Pañete Interno E=1.5cm Y Cañuela) ML 1.296.549,00$                   ML 1.285.010,00$                                          

108-004 Cubierta pozo D=1.7 m, E=0,20 m concreto 3000 psi con refuerzo incluye aro y tapa HF). UN 1.243.577,00$                   UN 1.232.509,00$                                          

108-005 Acero figurado 60000 psi KG 8.179,00$                          KG 8.106,00$                                                

108-006 Acelerante de fraguado y resistencia para concreto KG 27.327,00$                        KG 27.084,00$                                              

108-007 Suministro e instalación Cinta PVC V-15 ML 96.382,00$                        ML 95.524,00$                                              

108-008 Anclajes 5/8" L=0,70 m UN 31.973,00$                        UN 31.688,00$                                              

109 Mampostería
109-001 Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 cm M2 31.354,00$                        M2 31.075,00$                                              

109-002 Aplicación de sobrepiso en concreto 3,000 PSI M2 97.748,00$                        M2 96.878,00$                                              

109-003 Limpieza y adecuación muros para instalación de fibra de vidrio tanque M2 36.808,00$                        M2 36.480,00$                                              

109-004 Perforación muro tanque L=80 cm, incluye pasamuro de 2" en PVC y resane con Adhesivo Epoxico UN 535.439,00$                      UN 530.674,00$                                             

110 TRANSPORTE
110-001 Transporte Mular (Transporte de 80 Kg en distancias entre 1 - 5 Km) Recua 118.535,00$                      Recua 117.480,00$                                             

111 MOTOBOMBAS

111-001

Suministro e instalación de Motobomba sumergible lapicero de 10 Hp, motor de 6" bomba de 9 etapas,

descarga de 3", para un Caudal de 5 LPS a una Altura dinámica de trabajo de 120 mts, con camisa de

refrigeración.

UN 21.123.320,00$                 UN 20.935.322,00$                                        

111-002

Suministro e instalación de Motobomba sumergible lapicero de 15 Hp, motor de 6" bomba de 13 etapas,

descarga de 3", para un Caudal de 5 LPS a una Altura dinámica de trabajo de 165 mts, con camisa de

refrigeración.

UN 24.696.870,00$                 UN 24.477.068,00$                                        

111-003

Suministro e instalación de Motobomba sumergible lapicero de 20 Hp, motor de 6" bomba de 18 etapas,

descarga de 3", para un Caudal de 5 LPS a una Altura dinámica de trabajo de 205 mts, con camisa de

refrigeración y ensamble.

UN 29.654.589,00$                 UN 29.390.663,00$                                        

111-004
Suministro e instalación de Motobomba autocebante, motor diésel 10 HP, diámetro de succión y descarga

de 3", altura máx. 42 m.c.a, Q máximo 275 GPM, incluye puesta en marcha.
UN 5.083.943,00$                   UN 5.038.696,00$                                          

111-005 Suministro e instalación de válvula de pie 2" UN 192.137,00$                      UN 190.427,00$                                             

111-006 Suministro e instalación flotador de protección bajo nivel UN 195.616,00$                      UN 193.875,00$                                             

116.166.058,00$               115.132.180,00$                                      

ITEM DESCRIPCIÓN UN PROMEDIO UN PROMEDIO

1
Prestación de servicio de presión succión (según especificaciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de

condiciones) por día de 8 horas laborales en los diferentes municipios de Cundinamarca
día 3.791.968,00$                   día 3.758.219,00$                                          

2
Prestación de servicio de vehículo carro tanque de 10 m3 (según especificaciones técnicas mínimas

exigidas en el pliego de condiciones) en los diferentes municipios de Cundinamarca.
día 1.876.384,00$                   día 1.859.684,00$                                          

3 Motobomba A Gasolina De 3" [Con Operador] Hora 37.500,00$                        Hora 37.166,00$                                              

4 Electrobomba De 3" [Con Operador] Hora 37.500,00$                        Hora 37.166,00$                                              

5 Motobomba A Gasolina/ Diésel De 4"[Con Operador] Hora 43.750,00$                        Hora 43.361,00$                                              

6 Electrobomba De 4"[Con Operador] Hora 43.750,00$                        Hora 43.361,00$                                              

7 Motobomba A Gasolina/ Diésel De 6"[Con Operador] Hora 49.025,00$                        Hora 48.589,00$                                              

8 Electrobomba De 6"[Con Operador] Hora 49.025,00$                        Hora 48.589,00$                                              

9 Motobomba De 8" Potencia 15 HP, Q= 800 GPM [Con Operador] Hora 62.500,00$                        Hora 61.944,00$                                              

10 Retroexcavadora De Oruga 320 Hora 230.733,00$                      Hora 228.679,00$                                             

11 Retro cargador 416 / 420d (Retroexcavadora sobre llanta) Hora 151.513,00$                      Hora 150.165,00$                                             

12 Minicargador [stand by de 5 horas por día] Hora 97.675,00$                        Hora 96.806,00$                                              

13 Volqueta Doble troque día 1.539.447,00$                   día 1.525.746,00$                                          

14 Equipo de corte: Para la rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado (corte especial de tubería) día 52.607,00$                        día 52.139,00$                                              

15

Sistema de impulsión: Compuesta de mangueras planas tipo bombero – fabricada en PVC con refuerzo en

poliéster de alta densidad y buena resistencia a la tracción, fabricada según normas ISO 8029 ISO 775 con

longitudes de 100m y empalmes de junta rápida en aluminio, que garanticen hermeticidad del ducto. Los

diámetros a emplear serán de 3” en una longitud mínima de 1000 m y 4” en una longitud mínima de 500 m.

día 920.713,00$                      día 912.519,00$                                             

16 Evacuación de aguas con motobomba Ø = 6" Hora 95.587,00$                        Hora 94.736,00$                                              

17 Evacuación de aguas con motobomba Ø = 8" Hora 124.434,00$                      Hora 123.327,00$                                             

18 Evacuación de aguas con motobomba Ø = 12" Hora 185.685,00$                      Hora 184.032,00$                                             

19 Inspección con cámara en redes de alcantarillado CCTV [Con Operador] ML 110.631,00$                      ML 109.646,00$                                             

20 Inspección con cámara en redes de acueducto CCTV [Con Operador] ML 84.263,00$                        ML 83.513,00$                                              

9.584.690,00$                   9.499.387,00$                                          

ITEM DESCRIPCIÓN UN PROMEDIO UN PROMEDIO
1 Traslado de equipo presión succión de Bogotá a cualquier Municipio de Cundinamarca Km 14.934,00$                        Km 14.801,00$                                              

2 Traslado de Carro tanque de Bogotá a cualquier Municipio de Cundinamarca Km 9.482,00$                          Km 9.398,00$                                                

3 Transporte de Motobombas De 3" a 6" en camioneta de platón 4X4 Km 4.324,00$                          Km 4.286,00$                                                

4 Transporte de Motobombas superior a 6" Km 9.148,00$                          Km 9.067,00$                                                

37.888,00$                        37.552,00$                                              

125.788.636,00$           124.669.119,00$                                

26,250% 26,250%

1,000% 1,000%

4,000% 4,000%

31,25% 31,25%

125.788.636,00$               

124.669.117,14$               CUMPLE

124.669.119,00$               CUMPLE

31,25%

31,25% CUMPLE

TOTAL

SUMA TOTAL

TOTAL

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

VALOR DEL PROPONENTE SECOP II

VALOR CORREGIDO

PORCENTAJE AIU EMPRESA

PORCENTAJE AIU PROPONENTE

Administración

Imprevistos

Utilidad
AIU

VALOR DE LA EMPRESA

TOTAL

TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
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3 SEPROMED S.A.S.

ITEM DESCRIPCIÓN UN PROMEDIO UN PROMEDIO
100 Visita Ingeniero

100-001 Visita técnica (Incluye transporte y personal). DÍA 836.303,00$                      DÍA 826.267,00$                                             

101 Obras Preliminares

101-001 *Localización, trazado y replanteo de redes ML 12.219,00$                        ML 12.072,00$                                              

101-002 *Desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho ML 61.657,00$                        ML 60.917,00$                                              

102 Excavaciones

102-001 *Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km) M
3 20.806,00$                        M

3 20.556,00$                                              

102-002 *Excavación manual zanja en tierra h= 1.0 m M
3 47.202,00$                        M

3 46.636,00$                                              

102-003
*Excavación manual en material común H=0.0-2.0 M (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 

5 Km)
M

3 74.321,00$                        M
3 73.429,00$                                              

102-004
*Excavación manual en conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 

Km)
M

3 71.367,00$                        M
3 70.511,00$                                              

102-005 Excavaciones mecánicas en roca en seco, sin explosivos M
3 131.391,00$                      M

3 129.814,00$                                             

102-006 Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) M
2 35.866,00$                        M

2 35.436,00$                                              

102-007 Entibado Tipo 2 (continuo en madera) M
2 37.919,00$                        M

2 37.464,00$                                              

102-008 *Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km (Incluye cargue) M
3 12.143,00$                        M

3 11.997,00$                                              

103 Rellenos

103-001 *Relleno con material del sitio compactado mecánicamente M
3 30.397,00$                        M

3 30.032,00$                                              

103-002 *Relleno Tipo 7 "Arena de peña" M
3 120.479,00$                      M

3 119.033,00$                                             

103-003 Enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 Mpa (2500 psi)) M
3 937.553,00$                      M

3 926.302,00$                                             

103-004 *Gaviones (Incluye formaleta, malla y piedra) y mano de obra M
3 311.294,00$                      M

3 307.558,00$                                             

103-005 Bolsa suelos en polietileno. Capacidad 1 m3 incluye llenado con material seleccionado de obra M
3 62.710,00$                        M

3 61.957,00$                                              

103-006 Relleno Tipo 1 “Gravilla” M
3 106.489,00$                      M

3 105.211,00$                                             

104

104-001 Suministro e instalación de tuberías de acueducto PVC
104-001-001 Tubería PVC unión mecánica RDE 21 2" ML 21.298,00$                        ML 21.042,00$                                              

104-001-002 Tubería PVC unión mecánica RDE 26 2" ML 19.023,00$                        ML 18.795,00$                                              

104-001-003 Tubería PVC unión mecánica RDE 26 4" ML 41.419,00$                        ML 40.922,00$                                              

104-001-004 Tubería de presión extremo liso para soldar RDE 21 6" ML 199.910,00$                      ML 197.511,00$                                             

104-001-005 Tubería PVC unión mecánica RDE 26 8" ML 173.767,00$                      ML 171.682,00$                                             

104-002 Suministro Tubería de Polietileno de Alta Densidad
104-002-001 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 10 - 63 mm, 145 psi ML 32.234,00$                        ML 31.847,00$                                              

104-002-002 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 - 90 mm, 145 psi ML 32.709,00$                        ML 32.316,00$                                              

104-002-003 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 – 110 mm,145 psi ML 45.709,00$                        ML 45.160,00$                                              

104-002-004 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 – 160 mm, 145 psi ML 90.269,00$                        ML 89.186,00$                                              

104-002-005 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN  10 – 200 mm, 145 psi ML 139.384,00$                      ML 137.711,00$                                             

104-002-006 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 - 63 mm, 182 psi ML 27.244,00$                        ML 26.917,00$                                              

104-002-007 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 - 90 mm, 182 psi ML 37.928,00$                        ML 37.473,00$                                              

104-002-008 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 – 110 mm, 182 psi ML 54.230,00$                        ML 53.579,00$                                              

104-002-009 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 – 160 mm, 182 psi ML 110.562,00$                      ML 109.235,00$                                             

104-002-010 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 12,5 – 200 mm, 182 psi ML 171.937,00$                      ML 169.874,00$                                             

104-002-011 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 - 63 mm, 230 psi ML 24.112,00$                        ML 23.823,00$                                              

104-002-012 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 - 90 mm, 230 psi ML 44.485,00$                        ML 43.951,00$                                              

104-002-013 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 – 110 mm, 230 psi ML 64.886,00$                        ML 64.107,00$                                              

104-002-014 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 – 160 mm, 230 psi ML 133.397,00$                      ML 131.796,00$                                             

104-002-015 Suministro Tubería Polietileno PE 100 / PN 16 – 200 mm, 230 psi ML 205.724,00$                      ML 203.255,00$                                             

104-003 Instalación tubería de polietileno de alta densidad
104-003-001 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 63 mm ML 14.730,00$                        ML 14.553,00$                                              

104-003-002 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 90 mm ML 15.705,00$                        ML 15.517,00$                                              

104-003-003 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 110 mm ML 16.629,00$                        ML 16.429,00$                                              

104-003-004 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 160 mm ML 17.669,00$                        ML 17.457,00$                                              

104-003-005 Instalación tubería de polietileno PE 100 / PN 10/16 - 200 mm ML 18.847,00$                        ML 18.621,00$                                              

104-004  Suministro tuberías de Alcantarillado PVC 

104-004-001
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D200 mm
ML 71.349,00$                        ML 70.493,00$                                              

104-004-002
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D250 mm
ML 103.021,00$                      ML 101.785,00$                                             

104-004-003
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D315 mm
ML 147.388,00$                      ML 145.619,00$                                             

104-004-004
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho D355 mm
ML 218.085,00$                      ML 215.468,00$                                             

104-004-005
Tubería PVC alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema de unión mecánica campana espigo con 

hidrosello de caucho D400 mm
ML 265.619,00$                      ML 262.432,00$                                             

104-004-006
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho D450 mm
ML 363.363,00$                      ML 359.003,00$                                             

104-004-007
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho D 500 mm
ML 444.079,00$                      ML 438.750,00$                                             

104-004-008
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho de 24 "
ML 617.230,00$                      ML 609.823,00$                                             

104-004-009
Tubería PVC corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana espigo con hidrosello de 

caucho de 36"
ML 1.667.809,00$                   ML 1.647.795,00$                                          

104-005 Instalación tuberías de Alcantarillado PVC 

104-005-001
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 6", 8", 10", 12"
ML 12.368,00$                        ML 12.220,00$                                              

104-005-002
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 14", 16", 18"
ML 21.537,00$                        ML 21.279,00$                                              

104-005-003
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 20", 22", 24"
ML 28.843,00$                        ML 28.497,00$                                              

104-005-004
Instalación tuberías de alcantarillado corrugada externa, lisa interior, sistema unión mecánica campana 

espigo con hidrosello de caucho 30", 33", 36"
ML 35.776,00$                        ML 35.347,00$                                              

104-005-005
Conexión domiciliaria alcantarillado 8" x 6" incluye suministro e instalación de silla con los aditamentos de 

instalación longitud promedio 4 m
ML 586.303,00$                      ML 579.267,00$                                             

104-005-006
Conexión domiciliaria alcantarillado 10"x 6" incluye suministro e instalación de silla con los aditamentos de 

instalación longitud promedio 4 m
ML 731.365,00$                      ML 722.589,00$                                             

104-005-007
Conexión domiciliaria alcantarillado 12" x 6" incluye suministro e instalación de silla con los aditamentos de 

instalación longitud promedio 4 m
ML 731.365,00$                      ML 722.589,00$                                             

105 Suministro e instalación accesorios para redes de acueducto

105-001 Suministro e instalación accesorios de polietileno de alta densidad
105-001-001 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 63 mm UN 33.342,00$                        UN 32.942,00$                                              

105-001-002 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 75 mm UN 35.688,00$                        UN 35.260,00$                                              

105-001-003 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 90 mm UN 35.688,00$                        UN 35.260,00$                                              

105-001-004 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 110 mm UN 38.093,00$                        UN 37.636,00$                                              

105-001-005 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 160 mm UN 46.343,00$                        UN 45.787,00$                                              

105-001-006 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 200 mm UN 65.537,00$                        UN 64.751,00$                                              

105-001-007 Instalación accesorios polietileno PE 100 termofusión diámetro 250 mm UN 59.681,00$                        UN 58.965,00$                                              

105-001-008 Unión electrofusion PE 100 / PN 16 - 90 mm UN 69.969,00$                        UN 69.129,00$                                              

105-001-009 Suministro e instalación de Tee de polietileno PE 100 / PN 10 de 90 mm UN 111.645,00$                      UN 110.305,00$                                             

105-001-010 Suministro e instalación Tee de polietileno PE 100 / PN 10 de 110 mm UN 187.667,00$                      UN 185.415,00$                                             

105-001-011 Suministro e instalación Tapón PE100 / PN 10 de 90 mm UN 101.319,00$                      UN 100.103,00$                                             

105-001-012 Suministro e instalación de unión mecánica PN 10 - 110 mm PEAD UN 114.545,00$                      UN 113.170,00$                                             

105-001-013 Suministro e instalación de portaflanche PE 100 / PN 16 D=110mm UN 97.433,00$                        UN 96.264,00$                                              

105-001-014 Suministro e instalación unión mecánica PN 10 D de 90 mm PEAD UN 195.416,00$                      UN 193.071,00$                                             

105-001-015 Suministro e instalación de portaflanche PE 100 / PN 16 D=90mm UN 60.509,00$                        UN 59.783,00$                                              

105-001-016
Suministro e instalación Collar de derivación sencillo para polietileno 4" salida en rosca hembra 1" 110 mm

x 1" rosca NPT PN 10
UN 52.038,00$                        UN 51.414,00$                                              

105-001-017 Suministro e instalación Porta flanche PE 100 / PN 16, 160 MM UN 147.512,00$                      UN 145.742,00$                                             

105-001-018 Suministro e instalación de portaflanche PE 100/PN16 63MM UN 103.095,00$                      UN 101.858,00$                                             

105-002 Suministro e instalación válvulas, accesorios redes acueducto 
105-002-002 Suministro e instalación válvula concéntrica mariposa 2" tipo wafer UN 568.316,00$                      UN 561.496,00$                                             

105-002-003 Válvula Ventosa (Cámara sencilla) 2" Brida UN 731.627,00$                      UN 722.847,00$                                             

105-002-004 Suministro e instalación de válvula de cheque en acero de 4" UN 1.569.290,00$                   UN 1.550.459,00$                                          

105-002-005 Suministro e instalación válvula 6" HD vástago no ascendente compuerta elástica extremo liso UN 2.097.912,00$                   UN 2.072.737,00$                                          

105-002-006 Suministro e instalación válvula de compuerta elástica garra de tigre 6" UN 2.321.660,00$                   UN 2.293.800,00$                                          

105-002-007 Suministro e instalación válvula de compuerta elástica garra de tigre 8" UN 4.456.493,00$                   UN 4.403.015,00$                                          

105-002-008 Instalación válvula de compuerta elástica HD  4" (75 MM) UN 71.152,00$                        UN 70.298,00$                                              

105-002-009
Instalación de Válvulas de compuerta elástica de 6" a 8" en hierro dúctil (Incluye instalación de accesorios y 

colocación de anclaje correspondiente)
UN 106.842,00$                      UN 105.560,00$                                             

105-002-010 Suministro e Instalación de accesorios PVC D=2" (UNIONES) UN 49.340,00$                        UN 48.748,00$                                              

105-002-011 Suministro e Instalación de accesorios PVC D= 4" (UNIONES) UN 111.682,00$                      UN 110.342,00$                                             

105-002-012 Válvula compuerta elástica extremos bridas 2" en hierro dúctil DN 2” UN 670.762,00$                      UN 662.713,00$                                             
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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105-002-013 Suministro e instalación válvula tipo cortina de cierre de 2" HD UN 514.745,00$                      UN 508.568,00$                                             

105-003 Codos, Tee, uniones, niples, bujes, pasamuros, otros
105-003-001 Suministro e instalación Codo 90º HD Bridado 2" (50 mm) UN 259.795,00$                      UN 256.677,00$                                             

105-003-002 Suministro e instalación Codo 90° PVC presión soldar 4" UN 149.253,00$                      UN 147.462,00$                                             

105-003-003 Suministro e instalación Tee HD de 6" extremo liso UN 719.410,00$                      UN 710.777,00$                                             

105-003-004 Suministro e instalación TEE HD 6 X 3 junta rápida UN 600.251,00$                      UN 593.048,00$                                             

105-003-005 Suministro e instalación de unión transición de 110 mm PVC - POLIETLENO UN 169.092,00$                      UN 167.063,00$                                             

105-003-006 Suministro e instalación Buje en PVC soldado transición 4" A 3" UN 54.276,00$                        UN 53.625,00$                                              

105-003-010 Suministro e instalación de registro de bola PVC de 2" UN 93.677,00$                        UN 92.553,00$                                              

105-004 Bridas
105-004-001 Suministro e instalación Brida PVC 50mm 2" (incluye tornillería y empaques) UN 118.897,00$                      UN 117.470,00$                                             

105-004-002 Suministro e instalación brida loca metálica 90mm Diam 3" (incluye tornillería y empaques) UN 171.026,00$                      UN 168.974,00$                                             

105-004-003 Suministro e instalación brida loca metálica diam 110mm 4" (incluye tornillería y empaques) UN 228.022,00$                      UN 225.286,00$                                             

105-004-004 Suministro Brida loca metálica 150 mm 6" (incluye tornillería y empaques) UN 320.230,00$                      UN 316.387,00$                                             

105-004-005 Suministro e instalación de brida loca metálica 60MM - 2" (incluye tornillería y empaques) UN 119.580,00$                      UN 118.145,00$                                             

105-004-006 Suministro e instalación de brida universal en HD 60 MM - 2" (incluye tornillería y empaques) UN 114.528,00$                      UN 113.154,00$                                             

105-004-007 Suministro e instalación de brida universal en HD 90 MM - 3" (incluye tornillería y empaques) UN 184.395,00$                      UN 182.182,00$                                             

105-004-008 Suministro e instalación brida slipón de 3" con empaques y tornillos UN 221.733,00$                      UN 219.072,00$                                             

106 Suministro accesorios y elementos reposición alcantarillado
106-001-001 Suministro e instalación de cono de reducción prefabricado CR 28 Mpa Pozo Inspección UN 714.865,00$                      UN 706.287,00$                                             

107 Suministro e instalación de elementos de anclaje y aseguramiento de viaductos
107-001 Suministro e instalación de cable alma de acero 1/2 " ML 40.240,00$                        ML 39.757,00$                                              

107-002 Suministro e instalación de cable alma de acero 3/4 " ML 69.332,00$                        ML 68.500,00$                                              

107-003 Suministro e instalación de cable alma de acero 5/8 " ML 74.614,00$                        ML 73.719,00$                                              

107-004 Suministro e instalación de prensacable cables de 1/2 " trabajo pesado UN 24.492,00$                        UN 24.198,00$                                              

107-005 Suministro e instalación de prensacable cables de 5/8" trabajo pesado UN 26.592,00$                        UN 26.273,00$                                              

107-006 Suministro e instalación de abrazaderas metálicas de 4" - cremallera UN 29.283,00$                        UN 28.932,00$                                              

107-007 Suministro e instalación de abrazaderas metálicas de 6" - cremallera UN 29.283,00$                        UN 28.932,00$                                              

108 Concretos, morteros, aceros de refuerzo y aditivos
108-001 *Concreto simple de 17,2 mpa (2500 psi) preparación M3 544.888,00$                      M3 538.349,00$                                             

108-002 Placa de fondo pozo D=1.7 m, E=0.25 m (concreto 3000 psi con refuerzo). UN 1.083.194,00$                   UN 1.070.196,00$                                          

108-003 *Cilindro Pozo En Ladrillo Tolete, Di=1.20m, E=0.38m  (Inc. Pañete Interno E=1.5cm Y Cañuela) ML 1.296.549,00$                   ML 1.280.990,00$                                          

108-004 Cubierta pozo D=1.7 m, E=0,20 m concreto 3000 psi con refuerzo incluye aro y tapa HF). UN 1.243.577,00$                   UN 1.228.654,00$                                          

108-005 Acero figurado 60000 psi KG 8.179,00$                          KG 8.081,00$                                                

108-006 Acelerante de fraguado y resistencia para concreto KG 27.327,00$                        KG 26.999,00$                                              

108-007 Suministro e instalación Cinta PVC V-15 ML 96.382,00$                        ML 95.225,00$                                              

108-008 Anclajes 5/8" L=0,70 m UN 31.973,00$                        UN 31.589,00$                                              

109 Mampostería
109-001 Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 cm M2 31.354,00$                        M2 30.978,00$                                              

109-002 Aplicación de sobrepiso en concreto 3,000 PSI M2 97.748,00$                        M2 96.575,00$                                              

109-003 Limpieza y adecuación muros para instalación de fibra de vidrio tanque M2 36.808,00$                        M2 36.366,00$                                              

109-004 Perforación muro tanque L=80 cm, incluye pasamuro de 2" en PVC y resane con Adhesivo Epoxico UN 535.439,00$                      UN 529.014,00$                                             

110 TRANSPORTE
110-001 Transporte Mular (Transporte de 80 Kg en distancias entre 1 - 5 Km) Recua 118.535,00$                      Recua 117.113,00$                                             

111 MOTOBOMBAS

111-001

Suministro e instalación de Motobomba sumergible lapicero de 10 Hp, motor de 6" bomba de 9 etapas,

descarga de 3", para un Caudal de 5 LPS a una Altura dinámica de trabajo de 120 mts, con camisa de

refrigeración.

UN 21.123.320,00$                 UN 20.869.840,00$                                        

111-002

Suministro e instalación de Motobomba sumergible lapicero de 15 Hp, motor de 6" bomba de 13 etapas,

descarga de 3", para un Caudal de 5 LPS a una Altura dinámica de trabajo de 165 mts, con camisa de

refrigeración.

UN 24.696.870,00$                 UN 24.400.508,00$                                        

111-003

Suministro e instalación de Motobomba sumergible lapicero de 20 Hp, motor de 6" bomba de 18 etapas,

descarga de 3", para un Caudal de 5 LPS a una Altura dinámica de trabajo de 205 mts, con camisa de

refrigeración y ensamble.

UN 29.654.589,00$                 UN 29.298.734,00$                                        

111-004
Suministro e instalación de Motobomba autocebante, motor diésel 10 HP, diámetro de succión y descarga

de 3", altura máx. 42 m.c.a, Q máximo 275 GPM, incluye puesta en marcha.
UN 5.083.943,00$                   UN 5.022.936,00$                                          

111-005 Suministro e instalación de válvula de pie 2" UN 192.137,00$                      UN 189.831,00$                                             

111-006 Suministro e instalación flotador de protección bajo nivel UN 195.616,00$                      UN 193.269,00$                                             

116.166.058,00$               114.772.065,00$                                      

ITEM DESCRIPCIÓN UN PROMEDIO UN PROMEDIO

1
Prestación de servicio de presión succión (según especificaciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de

condiciones) por día de 8 horas laborales en los diferentes municipios de Cundinamarca
día 3.791.968,00$                   día 3.746.464,00$                                          

2
Prestación de servicio de vehículo carro tanque de 10 m3 (según especificaciones técnicas mínimas

exigidas en el pliego de condiciones) en los diferentes municipios de Cundinamarca.
día 1.876.384,00$                   día 1.853.867,00$                                          

3 Motobomba A Gasolina De 3" [Con Operador] Hora 37.500,00$                        Hora 37.050,00$                                              

4 Electrobomba De 3" [Con Operador] Hora 37.500,00$                        Hora 37.050,00$                                              

5 Motobomba A Gasolina/ Diésel De 4"[Con Operador] Hora 43.750,00$                        Hora 43.225,00$                                              

6 Electrobomba De 4"[Con Operador] Hora 43.750,00$                        Hora 43.225,00$                                              

7 Motobomba A Gasolina/ Diésel De 6"[Con Operador] Hora 49.025,00$                        Hora 48.437,00$                                              

8 Electrobomba De 6"[Con Operador] Hora 49.025,00$                        Hora 48.437,00$                                              

9 Motobomba De 8" Potencia 15 HP, Q= 800 GPM [Con Operador] Hora 62.500,00$                        Hora 61.750,00$                                              

10 Retroexcavadora De Oruga 320 Hora 230.733,00$                      Hora 227.964,00$                                             

11 Retro cargador 416 / 420d (Retroexcavadora sobre llanta) Hora 151.513,00$                      Hora 149.695,00$                                             

12 Minicargador [stand by de 5 horas por día] Hora 97.675,00$                        Hora 96.503,00$                                              

13 Volqueta Doble troque día 1.539.447,00$                   día 1.520.974,00$                                          

14 Equipo de corte: Para la rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado (corte especial de tubería) día 52.607,00$                        día 51.976,00$                                              

15

Sistema de impulsión: Compuesta de mangueras planas tipo bombero – fabricada en PVC con refuerzo en

poliéster de alta densidad y buena resistencia a la tracción, fabricada según normas ISO 8029 ISO 775 con

longitudes de 100m y empalmes de junta rápida en aluminio, que garanticen hermeticidad del ducto. Los

diámetros a emplear serán de 3” en una longitud mínima de 1000 m y 4” en una longitud mínima de 500 m.

día 920.713,00$                      día 909.664,00$                                             

16 Evacuación de aguas con motobomba Ø = 6" Hora 95.587,00$                        Hora 94.440,00$                                              

17 Evacuación de aguas con motobomba Ø = 8" Hora 124.434,00$                      Hora 122.941,00$                                             

18 Evacuación de aguas con motobomba Ø = 12" Hora 185.685,00$                      Hora 183.457,00$                                             

19 Inspección con cámara en redes de alcantarillado CCTV [Con Operador] ML 110.631,00$                      ML 109.303,00$                                             

20 Inspección con cámara en redes de acueducto CCTV [Con Operador] ML 84.263,00$                        ML 83.252,00$                                              

9.584.690,00$                   9.469.674,00$                                          

ITEM DESCRIPCIÓN UN PROMEDIO UN PROMEDIO
1 Traslado de equipo presión succión de Bogotá a cualquier Municipio de Cundinamarca Km 14.934,00$                        Km 14.755,00$                                              

2 Traslado de Carro tanque de Bogotá a cualquier Municipio de Cundinamarca Km 9.482,00$                          Km 9.368,00$                                                

3 Transporte de Motobombas De 3" a 6" en camioneta de platón 4X4 Km 4.324,00$                          Km 4.272,00$                                                

4 Transporte de Motobombas superior a 6" Km 9.148,00$                          Km 9.038,00$                                                

37.888,00$                        37.433,00$                                              

125.788.636,00$           124.279.172,00$                                

26,250% 26,250%

1,000% 1,000%

4,000% 4,000%

31,25% 31,25%

125.788.636,00$               

124.279.172,00$               CUMPLE

124.279.172,00$               CUMPLE

31,25%

31,25% CUMPLE

TOTAL

SUMA TOTAL

TOTAL

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

VALOR DEL PROPONENTE SECOP II

VALOR CORREGIDO

PORCENTAJE AIU EMPRESA

PORCENTAJE AIU PROPONENTE

Administración

Imprevistos

Utilidad
AIU

VALOR DE LA EMPRESA

TOTAL

TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
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