CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 1/4" RDE 21 ML 137,1
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 171,10 1 $ 171,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 171,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 171,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
492 TUBERIA PRESION PVC @= 1 1/4" RDE 21 ML 1,00 S 9.570,00 | $ 9.570,00
493 ACCESORIOS PRESION PVC 1 1/4" UND 0,10 S 3.250,00 | $ 325,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,01 S 67.900,00 | S 554,43
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 10.449,43
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 522,47
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 10.971,91
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 10.972,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 140,28 185% S 75.000 | $ 987,34
102 AYUDANTE 1 DIA 140,28 185% S 55.000 | $ 724,05
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.711,38
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 1.711,00
COSTO DIRECTO TOTAL 12.854,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 4.884,52
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 4.885,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO 17.738,00
ELABORO APROBd
m'm —_— / E ) ﬁ
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896 CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" RDE 21 ML 422,14
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 171,10 1 $ 171,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 171,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 171,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
494 TUBERIA PRESION PVC @= 1" RDE 21 ML 1,00 S 6.825,00 | $ 6.825,00
495 ACCESORIOS PRESION PVC 1" UND 0,17 S 950,00 | $ 161,50
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,018 S 67.900,00 | $ 1.223,52
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 8.719,03
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 435,95
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 9.154,98
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 9.155,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 140,28 185% S 75.000 | $ 987,34
102 AYUDANTE 1 DIA 140,28 185% S 55.000 | $ 724,05
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.711,38
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 1.711,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 11.037,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 4.194,06
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 4.194,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 15.231,00
/1
ELABORO APRO
\dine s —~— @ ‘ ﬁi
JOHN ALEXAND¥R JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JOHA UEL/TORRES PARRA C.C. fu096.619.757
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" RDE 21 ML 100,97
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 192,90 1 $ 192,90
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 192,90
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 193,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
402 TUBERIA PVC PRESION @#=3/4" RDE 11 ML 1,00 S 5.817,00 | $ 5.817,00
496 ACCESORIOS PRESION PVC 3/4" UND 0,17 S 600,00 | S 102,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,011 S 67.900,00 | S 753,11
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 7.181,12
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 359,06
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 7.540,18
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 7.540,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 124,46 185% S 75.000 | $ 1.112,85
102 AYUDANTE 1 DIA 124,46 185% S 55.000 | $ 816,09
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.928,93
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 1.929,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 9.662,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 3.670,56
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 3.671,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 13.333,00
Vi
ELABORO APRO
T—
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\




CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896 CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAYO DE 2025
CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" RDE 21 ML 15,55
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 191,30 1 $ 191,30
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 191,30
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 191,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
401 TUBERIA PRESION PVC @=% RDE 9 ML 1,00 S 2.900,00 | $ 2.900,00
497 ACCESORIOS PRESION PVC 1/2" UND 0,17 S 500,00 | $ 85,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,018 S 67.900,00 | $ 1.223,52
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 4.717,53
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 235,88
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 4.953,41
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 4.953,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 125,48 185% S 75.000 | $ 1.103,84
102 AYUDANTE 1 DIA 125,48 185% S 55.000 | $ 809,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.913,32
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 1.913,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 7.057,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 2.681,66
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 2.682,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 9.739,00
ELABORO { APR
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.05 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 1
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.538,40 1 S 2.538,40
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.538,40
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.538,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
401 TUBERIA PRESION PVC @=% RDE 9 ML 1,00 S 2.900,00 | $ 2.900,00
497 ACCESORIOS PRESION PVC 1/2" UND 2,00 S 500,00 | $ 1.000,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,040 S 67.900,00 | $ 2.716,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 7.634,02
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 381,70
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 8.015,72
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 8.016,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 9,46 185% S 75.000 | $ 14.644,46
102 AYUDANTE 1 DIA 9,46 185% S 55.000 | $ 10.739,27
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 25.383,73
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 25.384,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 35.938,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 13.656,44
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 13.656,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 49.594,00
ELABORO {
~— )
JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JO MANUEL TORRES PARRA C.C.[1.096.619.757
R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER R.L. SERVICIOS DE RIA CONSULTORIASE INTERVENTORIAS S.A.S
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.06 PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" UND 51
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.750,10 1 S 2.750,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.750,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.750,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
402 TUBERIA PVC PRESION @#=3/4" RDE 11 ML 1,00 S 5.817,00 | $ 5.817,00
497 ACCESORIOS PRESION PVC 1/2" UND 2,00 S 500,00 | $ 1.000,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,033 S 67.900,00 | $ 2.246,38
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 10.081,40
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 504,07
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 10.585,47
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 10.585,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 8,73 185% S 75.000 | $ 15.865,89
102 AYUDANTE 1 DIA 8,73 185% S 55.000 | $ 11.634,98
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 27.500,87
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 27.501,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 40.836,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 15.517,68
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 15.518,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 56.354,00
/1
ELABORO APRDIO
\Ainte s ~ 7
JOHN ALEXAND¥R JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JOH NUEL TORREY PARRA C.F 1.096.619.757
R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER R.L. SERVICIOS DE NIERIA CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.07 PUNTO HIDRAULICO DE 1" UND 45
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.838,50 1 S 2.838,50
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.838,50
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.839,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
494 TUBERIA PRESION PVC @= 1" RDE 21 ML 1,00 S 6.825,00 | $ 6.825,00
495 ACCESORIOS PRESION PVC 1" UND 2,00 S 950,00 | $ 1.900,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,040 S 67.900,00 | $ 2.716,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 12.459,02
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 622,95
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 13.081,97
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 13.082,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 8,46 185% S 75.000 | $ 16.376,12
102 AYUDANTE 1 DIA 8,46 185% S 55.000 | $ 12.009,15
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 28.385,27
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 28.385,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 44.306,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 16.836,28
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 16.836,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 61.142,00
yi
ELABORO APROBY)
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JOHN ALEXAND¥R JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JOH MANUE) TORRES PARRA C.C‘{l.096.619‘757
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.08 SISTEMA DE BOMBEO PARA SUMINISTRO UND 1
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 117.811,30 1 S 117.811,30
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 117.811,30
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 117.811,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
SISTEMA DE BOMBEO PARA SUMINISTRO CON
498 ELECTROBOMBA DE 1,5HP, TANQUE UND 1,00 S 6.715.056,00 | $ 6.715.056,00
HIDROACUMULADOR DE 60 LTS
299 TUBERIA'Y ACCESORIOS EN HG PARA SISTEMA DE GLB 1,00 $ 427.400,86 | ¢ 427.400,86
BOMBEO DE 1,5HP
350 TEFLON UND 1,00 S 3.998,47 | $ 3.998,47
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 7.146.455,34
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 357.322,77
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 7.503.778,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 7.503.778,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES $ -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 2 DIA 0,58 185% S 75.000 | $ 477.613,50
102 AYUDANTE 4 DIA 0,58 185% S 55.000 | S 700.499,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.178.113,30
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.178.113,00
|COSTO DIRECTO TOTAL | 8.799.702,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 3.343.885,76
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 3.343.886,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 12.143.588,00
_ 1
ELABORO APROB(
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JOHN ALEXANDERJAIMES ABRIL C.C. 13.747.863
R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

RRES PARRA C.C. 1 96.619.757
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896 CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAYO DE 2025
CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE CORTE DE 1" UND 21
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 6.002,00 1 S 6.002,00
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 6.002,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 6.002,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
534 VALVULA COMPUERTA DE 1" UND 1,00 $ 101.850,00 | $ 101.850,00
495 ACCESORIOS PRESION PVC 1" UND 5,00 S 950,00 | $ 4.750,00
350 TEFLON UND 0,250 S 3.998,47 | $ 997,85
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,04 S 67.900,00 | S 2.716,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 111.331,87
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% $ 3.339,96
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 114.671,83
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 114.672,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 4,00 185% S 75.000 | $ 34.626,98
102 AYUDANTE 1 DIA 4,00 185% S 55.000 | $ 25.393,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 60.020,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 60.020,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 180.694,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 68.663,72
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 68.664,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 249.358,00
L
ELABORO APR
Te—
&L\ i&aime N — / .
JOHN ALEXAND¥R JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JO NUEL TORRES/PARRA C.t 1.096.619.757
R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER R.L. SERVICIOS DE IERIA CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S

\



CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE CORTE DE 3/4" UND 4
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 6.002,00 1 S 6.002,00
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 6.002,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 6.002,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
535 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" UND 1,00 S 53.200,00 | S 53.200,00
496 ACCESORIOS PRESION PVC 3/4" UND 5,00 S 600,00 | $ 3.000,00
350 TEFLON UND 0,098 S 3.998,47 | $ 393,38
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,04 S 67.900,00 | S 2.716,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 60.327,40
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 1.809,82
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 62.137,22
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 62.137,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 4,00 185% S 75.000 | $ 34.626,98
102 AYUDANTE 1 DIA 4,00 185% S 55.000 | $ 25.393,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 60.020,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 60.020,00
COSTO DIRECTO TOTAL 128.159,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 48.700,42
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 48.700,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO 176.859,00
4L
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" ML 221,06
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 279,20 1 $ 279,20
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 279,20
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 279,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
393 TUBERIA SANITARIA PVC @=2" ML 1,00 S 8.900,00 | $ 8.900,00
536 ACCESORIOS PVC 2" UND 0,50 S 4.750,00 | $ 2.375,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,01 S 67.900,00 | S 629,68
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 11.904,68
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% $ 357,14
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 12.261,83
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 12.262,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 86,00 185% S 75.000 | $ 1.610,56
102 AYUDANTE 1 DIA 86,00 185% S 55.000 | $ 1.181,08
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 2.791,63
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 2.792,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 15.333,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 5.825,54
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 5.826,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 21.159,00
i} 4
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2 1/2" (VENTILACION PRINCIPAL) ML 15,2
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 246,80 1 $ 246,80
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 246,80
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 247,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
398 TUBERIA PRESION PVC @= 2 1/2" RDE 26 ML 1,00 $ 18.800,00 | S 18.800,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 18.800,00
FACTOR DE DESPERDICIO S -
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 18.800,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 18.800,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES $ -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 97,28 185% S 75.000 | $ 1.423,79
102 AYUDANTE 1 DIA 97,28 185% S 55.000 | $ 1.044,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 2.467,91
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 2.468,00
|COSTO DIRECTO TOTAL | 21.515,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 8.175,70
COSTO INDIRECTO TOTAL S 8.176,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 29.691,00
’ /1
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3" ML 134,48
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 606,20 1 $ 606,20
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 606,20
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 606,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
394 TUBERIA PVC SANITARIA @=3" ML 1,00 S 18.667,67 | S 18.667,67
504 ACCESORIOS PVC 3" UND 0,50 S 2.400,00 | $ 1.200,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,02 S 67.900,00 | $ 1.358,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 21.734,68
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% $ 652,04
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 22.386,72
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 22.387,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 39,61 185% S 75.000 | $ 3.497,14
102 AYUDANTE 1 DIA 39,61 185% S 55.000 | $ 2.564,57
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 6.061,72
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 6.062,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 29.055,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 11.039,90
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 11.040,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 40.095,00
. 4
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.14 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" ML 233,57
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 741,40 1 $ 741,40
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 741,40
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 741,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
395 TUBERIA PVC SANITARIA (=4" ML 1,00 S 25.991,17 | $ 25.991,17
506 ACCESORIOS PVC 4" UND 0,35 S 4.800,00 | $ 1.680,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,03 S 67.900,00 | $ 2.037,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 30.726,19
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% $ 921,79
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 31.647,97
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 31.648,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 32,38 185% S 75.000 | $ 4.277,33
102 AYUDANTE 1 DIA 32,38 185% S 55.000 | $ 3.136,71
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 7.414,04
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 7.414,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 39.803,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 15.126,14
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 15.126,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 54.929,00
ELABORO APROHD
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.22 TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 6" ML 85,65
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 1.628,90 1 S 1.628,90
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 1.628,90
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 1.629,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
390 TUBERIA ALCANTARILLADO PVC @=6" (160mm) ML 1,00 S 34.960,60 | $ 34.960,60
507 ACCESORIOS PVC 6" UND 0,30 S 31.900,00 | $ 9.570,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,08 S 67.900,00 | S 5.432,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,05 S 50.901,00 | $ 2.545,05
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 52.507,65
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 1.575,23
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 54.082,88
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 54.083,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 14,74 185% S 75.000 | $ 9.397,40
102 AYUDANTE 1 DIA 14,74 185% S 55.000 | $ 6.891,43
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 16.288,83
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 16.289,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 72.001,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 27.359,38
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 27.359,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 99.360,00
4
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.16 PUNTOS SANITARIOS DE 2" UND 62
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.544,00 1 S 2.544,00
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.544,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.544,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
393 TUBERIA SANITARIA PVC @=2" ML 1,00 S 8.900,00 | S 8.900,00
536 ACCESORIOS PVC 2" UND 2,00 S 4.750,00 | § 9.500,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,100 S 67.900,00 | S 6.790,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,08 S 50.901,00 | $ 4.072,08
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 29.262,08
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 1.463,10
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 30.725,18
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 30.725,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcién Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 9,44 185% S 75.000 | S 14.676,94
102 AYUDANTE 1 DIA 9,44 185% S 55.000 | $ 10.763,09
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 25.440,03
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 25.440,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 58.709,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 22.310,42
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 22.310,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 81.019,00
- L
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.17 PUNTOS SANITARIOS DE 3" (INCLUYE REJILLA CON SOSCO) UND 34
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 1.308,10 1 S 1.308,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 1.308,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 1.308,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
508 SIFON SANITARIO COMPLETO DE 3" UND 1,00 $ 12.900,00 | $ 12.900,00
509 REJILLA DE SOSCO DE 4X3" UND 1,00 S 21.900,00 | $ 21.900,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,040 S 67.900,00 | $ 2.716,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,02 S 50.901,00 | $ 1.018,02
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 38.534,02
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 1.926,70
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 40.460,72
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 40.461,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 18,35 185% S 75.000 | $ 7.546,80
102 AYUDANTE 1 DIA 18,35 185% S 55.000 | $ 5.534,32
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 13.081,12
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 13.081,00
COSTO DIRECTO TOTAL 54.850,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 20.844,00
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 20.844,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO 75.694,00
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896 CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.18 PUNTOS SANITARIOS DE 4" UND 35
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.296,60 1 S 2.296,60
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.296,60
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.297,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
395 TUBERIA PVC SANITARIA @=4" ML 1,00 S 25.991,17 | $ 25.991,17
506 ACCESORIOS PVC 4" UND 1,00 S 4.800,00 | $ 4.800,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,060 S 67.900,00 | $ 4.074,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,05 S 50.901,00 | $ 2.545,05
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 37.410,22
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 1.870,51
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 39.280,73
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 39.281,00
11l. TRANSPORTES
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Cédigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 10,45 185% S 75.000 | $ 13.249,61
102 AYUDANTE 1 DIA 10,45 185% S 55.000 | $ 9.716,38
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 22.965,99
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 22.966,00
COSTO DIRECTO TOTAL 64.544,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Codigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 24.526,72
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 24.527,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO 89.071,00
1
ELABORO APROB
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.19 TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 2" ML 14,2
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 773,80 1 $ 773,80
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 773,80
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 774,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
510 TUBERIA DE VENTILACION DE 2" ML 1,00 $ 8.900,00 | $ 8.900,00
536 ACCESORIOS PVC 2" UND 0,50 S 4.750,00 | $ 2.375,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,02 S 67.900,00 | $ 1.358,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 13.142,01
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% $ 657,10
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 13.799,11
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 13.799,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 31,03 185% S 75.000 | $ 4.463,95
102 AYUDANTE 1 DIA 31,03 185% S 55.000 | $ 3.273,56
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 7.737,51
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 7.738,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 22.311,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 8.479,18
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 8.479,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 30.790,00
ELABORO APR BO ]
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.20 TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 3" ML 40,36
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 907,70 1 $ 907,70
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 907,70
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 908,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
511 TUBERIA DE VENTILACION DE 3" ML 1,00 $ 18.668,00 | $ 18.668,00
504 ACCESORIOS PVC 3" UND 0,50 S 2.400,00 | $ 1.200,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,02 S 67.900,00 | $ 1.358,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 21.735,01
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 1.086,75
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 22.821,76
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 22.822,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 26,45 185% S 75.000 | $ 5.236,57
102 AYUDANTE 1 DIA 26,45 185% S 55.000 | $ 3.840,15
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 9.076,71
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 9.077,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 32.807,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 12.467,66
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 12.468,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 45.275,00
. 4
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.21 TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 4" ML 7,89
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 1.117,80 1 S 1.117,80
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 1.117,80
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 1.118,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
512 TUBERIA DE VENTILACION DE 4" ML 1,00 $ 25.991,00 | 25.991,00
506 ACCESORIOS PVC 4" UND 0,20 S 4.800,00 | $ 960,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,02 S 67.900,00 | $ 1.358,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,01 S 50.901,00 | $ 509,01
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 28.818,01
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 1.440,90
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 30.258,91
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 30.259,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 30,57 185% S 75.000 | $ 4.531,44
102 AYUDANTE 2 DIA 30,57 185% S 55.000 | $ 6.646,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 11.177,56
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 11.178,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 42.555,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 16.171,90
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 16.172,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 58.727,00
. l
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.22 TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 6" ML 85,65
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.175,10 1 S 2.175,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.175,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.175,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
513 TUBERIA DE VENTILACION DE 6" ML 1,00 $ 34.961,00 | S 34.961,00
507 ACCESORIOS PVC 6" UND 0,30 S 31.900,00 | $ 9.570,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,06 S 67.900,00 | $ 4.074,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,03 S 50.901,00 | $ 1.527,03
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 50.132,03
FACTOR DE DESPERDICIO 5,0% S 2.506,60
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 52.638,63
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 52.639,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 11,04 185% S 75.000 | $ 12.548,58
102 AYUDANTE 1 DIA 11,04 185% S 55.000 | $ 9.202,29
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 21.750,86
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 21.751,00
COSTO DIRECTO TOTAL 76.565,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 29.094,70
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 29.095,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO 105.660,00
. 4
ELABORO APROBY)
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.23 TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 8" ML 94,02
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 2.389,20 1 S 2.389,20
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 2.389,20
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 2.389,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
514 TUBERIA DE VENTILACION DE 8" ML 1,00 $ 59.958,33 | $ 59.958,33
515 ACCESORIOS PVC 8" UND 0,30 S 79.900,00 | S 23.970,00
406 SOLDADURA LIQUIDA PVC % GALON UND 0,07 S 67.900,00 | $ 4.753,00
408 LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS UND 0,04 S 50.901,00 | $ 2.036,04
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 90.717,37
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 2.721,52
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 93.438,89
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 93.439,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 10,05 185% S 75.000 | $ 13.783,58
102 AYUDANTE 1 DIA 10,05 185% S 55.000 | $ 10.107,96
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 23.891,54
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 23.892,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 119.720,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 45.492,60
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 45.493,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 165.213,00
i} v
ELABORO APROBO [
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE 3" UND 7
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 802,10 1 $ 802,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 802,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 802,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
516 TRAGANTE DE AGUA LLUVIA 3" EN ALUMINIO UND 1,00 $ 26.900,00 | $ 26.900,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 26.900,00
FACTOR DE DESPERDICIO $ -
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 26.900,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 26.900,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 29,93 185% S 75.000 | $ 4.627,54
102 AYUDANTE 1 DIA 29,93 185% S 55.000 | $ 3.393,53
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 8.021,07
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 8.021,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 35.723,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 13.573,74
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 13.574,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 49.297,00
_ 4
ELABORO APRO
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896 CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAYO DE 2025
CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.25 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO DE 0,6 X 0,6 M UND 5
o (INCLUYE MARCO Y TAPA)
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 13.882,50 1 S 13.882,50
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 13.882,50
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 13.883,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
517 LADRILLO TEMOSA UND 75,00 $ 1.200,00 | $ 90.000,00
300 CEMENTO GRIS KG 50,00 S 700,00 | S 35.000,00
301 ARENA GRUESA M3 0,10 S 52.900,00 | $ 5.290,00
302 TRITURADO DE 3/4" M3 0,07 S 95.220,00 | $ 6.665,40
311 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5,40 $ 4.315,00 | $ 23.301,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 160.256,40
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 4.807,69
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 165.064,09
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 165.064,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 3,19 185% S 75.000 | $ 43.382,87
102 AYUDANTE 3 DIA 3,19 185% S 55.000 | $ 95.442,32
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 138.825,19
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 138.825,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 317.772,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 120.752,36
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 120.752,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 438.524,00
ELABORO APROBO /
oha Diimes — | (o ﬁi
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.26 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO DE 0,8 X 0,8 M UND 5
o (INCLUYE MARCO Y TAPA)
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 19.582,10 1 S 19.582,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 19.582,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 19.582,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
517 LADRILLO TEMOSA UND 96,00 $ 1.200,00 | $ 115.200,00
300 CEMENTO GRIS KG 65,00 S 700,00 | S 45.500,00
301 ARENA GRUESA M3 0,13 S 52.900,00 | $ 6.877,00
302 TRITURADO DE 3/4" M3 0,09 S 95.220,00 | $ 8.665,02
311 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 8,94 $ 4.315,00 | $ 38.576,10
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 214.818,12
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 6.444,54
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 221.262,66
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 221.263,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 2,26 185% S 75.000 | $ 61.194,06
102 AYUDANTE 3 DIA 2,26 185% S 55.000 | $ 134.626,94
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 195.821,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 195.821,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 436.666,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 165.933,08
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 165.933,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 602.599,00
- 4L
ELABORO APR

JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863
R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.27 SISTEMA DE BOMBEO PARA POZO EYECTOR UND 1
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB $ 159.284,10 1 S 159.284,10
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 159.284,10
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 159.284,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
SISTEMA DE BOMBEO PARA POZO EYECTOR CON
518 ELECTROBOMBA DE 1HP. SISTEMA DE VALVULAS Y GL 1,00 $ 14.518.137,98 | § 14.518.137,98
ACCESORIOS EN HG Y PVC
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO $ 14.518.137,98
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% $ 435.544,14
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 14.953.682,12
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA $ 14.953.682,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 0,40 185% S 75.000 | S 346.269,79
102 AYUDANTE 3 DIA 0,40 185% S 55.000 | $ 761.793,53
103 TECNICO INSTALADOR 1 DIA 0,40 185% S 105.000 | S 484.777,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.592.841,02
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 1.592.841,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 16.705.807,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 6.348.206,66
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 6.348.206,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 23.054.013,00
. 4
ELABORO APROBO [
¢Sain\et = i
JOHN ALEXANDFR JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JOHAN BT

R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

R.L. SERVICIOS DE INGE

7
RRES PARRA C.C. 1.(196.619.757
|A CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S




CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

JOHA EL
R.L. SERVICIOS DE IN |

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO PLASTICAS EN PARED DE (30X30X15) UND 25
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 1.622,80 1 S 1.622,80
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 1.622,80
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 1.623,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
519 CAJA PLASTICA 30X30X15 UND 1,00 $ 25.000,00 | $ 25.000,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 25.000,00
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% $ 750,00
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 25.750,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 25.750,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 14,79 185% S 75.000 | $ 9.362,50
102 AYUDANTE 1 DIA 14,79 185% S 55.000 | $ 6.865,83
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 16.228,34
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 16.228,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 43.601,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 16.569,38
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 16.569,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 60.170,00
i} VA
ELABORO APROB(
JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 ORRES PARRA C.C. 1 96.619.757

IA CONSULTORIAS E NTERVENTORIAS S.A.S
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.29 CARCAMO RECTANGULAR EN CONCRETO (INCUYE REJILLA) ML 112,55
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 3.356,80 1 S 3.356,80
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 3.356,80
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 3.357,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
300 CEMENTO GRIS KG 35,00 $ 700,00 | $ 24.500,00
301 ARENA GRUESA M3 0,06 S 52.900,00 | $ 2.909,50
302 TRITURADO DE 3/4" M3 0,08 S 95.220,00 | $ 7.998,48
311 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2,50 S 4.315,00 | S 10.787,50
520 Caseton en icopor recuperable M3 0,86 S 110.000,00 | $ 94.150,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 140.345,48
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 4.210,36
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 144.555,84
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 144.556,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 10,18 185% S 75.000 | $ 13.608,75
102 AYUDANTE 2 DIA 10,18 185% S 55.000 | S 19.959,51
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 33.568,26
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 33.568,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 181.481,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 68.963,78
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 68.964,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 250.445,00
. 4
ELABORO APRO
GO‘\\ i&dlﬂ\&t —_— MEW;Z;”E
JOHN ALEXANDFR JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863 JOHA ANPEL TORRES PARRA C.C. 1.096.619.757
R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER R.L. SERVICIOS DE | ii\l RIA CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS S.A.S




CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES DE ML 141,12
ALMACENAMIENTO
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 800,30 1 $ 800,30
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 800,30
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 800,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
539 CINTA PVC 022 (ROLLO 15M) ROLLO 0,07 S 519.541,86 | $ 34.636,12
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 34.636,12
FACTOR DE DESPERDICIO 3,0% S 1.039,08
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 35.675,21
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 35.675,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES $ -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 30,00 185% S 75.000 | $ 4.616,93
102 AYUDANTE 1 DIA 30,00 185% S 55.000 | $ 3.385,75
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 8.002,68
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 8.003,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 44.478,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 16.901,64
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 16.902,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 61.380,00
_ 4
ELABORO APROB(
CTe—
Ainne s — iy

JOHN ALEXAND®R JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863

R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

R.L. SERVICIOS DE IN
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CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7043896

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS SANTANDER

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, [TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MAYO DE 2025

CAPITULO 8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
DATOS ESPECIFICOS Paginaldel
ITEM: DESCRIPCION: u/M: CANTIDAD:
8.01.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE GANZO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO D=4" UND 6
1. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr parcial
1 HERRAMIENTA MENOR (10%MO) GLB S 5.293,40 1 S 5.293,40
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS S 5.293,40
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ 5.293,0
1l. MATERIALES E INSUMOS
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unit Vr parcial
540 CODO EN ACERO D 4" UND 1,00 $ 49.563,00 | 5 49.563,00
541 NIPLE EN ACERO D 4" L= 60CM UND 1,00 S 54.383,00 | $ 54.383,00
542 NIPLE EN ACERO D 4" L= 20CM UND 1,00 S 17.255,00 | S 17.255,00
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO S 121.201,00
FACTOR DE DESPERDICIO 0,0% $ -
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 121.201,00
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA S 121.201,00
11l. TRANSPORTES
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Km Precio/Km Vr parcial
SUBTOTAL TRANSPORTES S -
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTES S -
IV. MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Rdto %Prest P Unit Vr parcial
101 OFICIAL 1 DIA 4,54 185% S 75.000 | $ 30.539,01
102 AYUDANTE 1 DIA 4,54 185% S 55.000 | $ 22.395,27
SUBTOTAL MANO DE OBRA S 52.934,29
VALOR REDONDEADO SUBTOTAL MANO DE OBRA S 52.934,00
COSTO DIRECTO TOTAL | 179.428,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Cédigo Descripcion Porcentaje Valor-Unit Vr parcial
A.l.U. 38% S 68.181,64
COSTO INDIRECTO TOTAL $ 68.182,00
|TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO | 247.610,00
. 4
ELABORO APRO

I

JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL C.C. 13.747.863

R.L. CONSORCIO OBRAS SANTANDER

JOH
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