Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8074884
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 11:47:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	Contrato interadministrativo 141 - 2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	170 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC+

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DICITEC SEM SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900861269

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S.	Bancolombia	Corriente	03146262597

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Enrique Alfonso Lopez Pinilla* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 10:38:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 11:14:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(16/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(14/07/2025 4:14:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17477055	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	595.700.000,00 COP	ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8074884

Proveedor DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 26 # 27-48

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección CLL 26 # 27-48

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Ibague	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
3	Espinal	COLOMBIA > Tolima > Espinal
4	Guaduas	COLOMBIA > Cundinamarca > Guaduas

1 CO1.PCCNTR.8074884

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.244.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101702	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA	1,00	UN	1.244.000.000,00	1.244.000.000,00	1.244.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

☐	9. Contrato.pdf	9. Contrato.pdf	(detalle)
☐	8. Resolucion de Justificacion Contratacion Directa.pdf	8. Resolucion de Justificacion Contratacion Directa.pdf	(detalle)
☐	10. RPC CTO 141 MODELO DE NEGOCIO 2025IE0132671.pdf	10. RPC CTO 141 MODELO DE NEGOCIO 2025IE0132671.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIRECTOR GENERAL II	Tipo de documento	Otro	Número de documento	8100-DINPE	Guardar y notificar
Supervisor	ARIEL COHEN RIVERA	Tipo de documento	Otro	Número de documento	77192494	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIRECTOR GENERAL II	Tipo de documento	Otro	Número de documento	8100-DINPE	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIRECTOR GENERAL INPEC	15/07/2025 11:14:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Ordenador del Gasto	DIRECTOR GENERAL INPEC	15/07/2025 11:14:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Supervisor	ARIEL COHEN RIVERA	15/07/2025 11:14:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.244.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.244.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020011000243	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	41725	CDP	Con Compromiso	1.244.000.000 COP	1.244.000.000 COP	12-08-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 1.244.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1.244.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 11/07/2025 1:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	891325	Presupuestal (CDP)	3/07/2025 12:00 AM	Generado	1.244.000.000 COP	1.244.000.000 COP	-	C-1206-0800-12-40020112-1206011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.244.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.244.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 11/07/2025 1:55 PM