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CONTRATO No. 4600010994 DE 2020 

 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE MINAS 

CONTRATISTA: NURY ALEXANDRA MUÑOZ BLANDÓN C.C. 42.687.624 

OBJETO:  

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de 
la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas 
del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa 
de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre 
Quebradona.  

VALOR:  VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L ($21.000.000) sin IVA 

PLAZO:  
Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

 
Entre los suscritos a saber:  JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA, identificado con cédula 

identificado con cédula No.71.020.632 de ciudadanía No. SECRETARIO DE MINAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrado mediante Decreto No.2020070000001 del 01 de 

01 de 2020 y con acta de Posesión del 02 de enero de 2020, delegado para contratar por el 

Decreto Departamental No. 007 de enero 2 de 2012 y facultada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante y para los efectos de este contrato se 

denominará EL DEPARTAMENTO y de otra parte, NURY ALEXANDRA MUÑOZ BLANDÓN, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 42.687.624, quien en para efectos del presente 

contrato se denominará LA CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato, 

previa aprobación de los Estudios y Documentos previos, los cuales hacen parte integral del 

presente contrato, y previas las siguientes consideraciones: 1. Que la estructura funcional de la 

Secretaría de Minas, en su parte misional, deriva de la delegación otorgada por el Ministerio de 

Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería ANM; 2. Que el cambio de administración hace 

que a la fecha se presente una disminución significativa del personal, situación que propicia el 

aumento de la carga laboral de los técnicos y jurídicos, haciendo que el personal disponible no 

se encuentre en capacidad de responder con los criterios de eficiencia y agilidad que le permita 

adelantar las diferentes gestiones de fiscalización establecidas en la delegación de funciones y 

consagradas en la normatividad vigente, de cara a desarrollar los fines del Estado, y que se 

encuentran acorde con su objeto misional “Desarrollar el proceso de Seguimiento, Control y 

Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos mineros que se 

encuentran a cargo de la Secretaría de Minas”; 3.Que se trata de un volumen importante de 

trámites por resolver, entre los que podemos mencionar: Cesión de Áreas, Cesiones de 
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Derechos, Evaluación de Programas de Trabajos y Obras, Cambio de Modalidad de Contrato de 

Concesión, Pólizas minero ambientales, Integraciones de área,  Programa de Trabajos e 

Inversiones, Prórroga a Etapa Contractual, Regalías, Renuncia a Etapa Contractual, Renuncia al 

Contrato de Concesión, Suspensión Temporal de Obligaciones, Resolución de Recursos de 

Reposición que requieren de una evaluación completa del expediente minero para efectos de 

mantenerlos al día tanto en el cumplimiento de las obligaciones, como en las decisiones que 

deban tomarse al interior de los títulos relacionados con las diferentes solicitudes de los 

beneficiarios de los mismos;  4. Que adicional a lo anterior, la Dirección de Fiscalización Minera 

atiende diferentes derechos de petición de información, debe realizar visitas de verificación al 

interior de las áreas concedidas, generar informes técnicos producto de dichas visitas lo cual 

sobrelleva un acto administrativo de acuerdo con los hallazgos en la misma;  5. Que de acuerdo 

con lo encontrado por la actual administración departamental, se observa que se debe intensificar 

y dedicar personal de apoyo y acompañamiento al descongestionamiento de trámites 

ampliamente relacionados, por lo tanto se hace necesaria la contratación de profesionales con el 

fin de minimizar los traumatismos generados por el cambio de administración, entre los que se 

encuentra la evaluación del Programa de Trabajos y Obras del proyecto minero de Cobre 

Quebradona; 6. Que conforme a lo anterior se hace indispensable atender las necesidades 

propias de la Dirección de Fiscalización Minera de carácter transitorio, pero dada la falta de 

profesionales es difícil cumplir con las metas establecidas por la Autoridad Minera Nacional, por 

esta razón, se requiere con urgencia de profesionales idóneos para apoyar y reforzar la gestión 

de fiscalización minera, en virtud del plan de acción planteado por la dirección; 7. Que todo esto 

debe ser sustentado en el conocimiento y manejo de la normativa vigente para el proceso de 

Fiscalización Minera, por lo que se requiere de profesionales que aporten su experiencia e 

idoneidad en apoyar la gestión de la Dependencia; 8. Que la anterior se convierte en una situación 

contingente y apremiante, que perjudicaría gravemente no solo los intereses de la Secretaría de 

Minas del Departamento de Antioquia sino también los recursos que por distintas razones podrían 

ingresar al Departamento por el inicio de las operaciones de este proyecto; el cual parte de la 

evaluación y aprobación del Programa de Trabajos y Obras; 9. Que una vez revisada la planta 

de personal de la Secretaría de Minas, así como la infraestructura de la misma, se evidencia que 

esta Dependencia no cuenta con los profesionales técnicos suficientes que puedan atender las 

situaciones anteriormente descritas; 10.  Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Minas y 

Energía ha delegado en la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia mediante 

Resolución 181492 de agosto de 2012, 4-0378 del 14 de abril de 2016, 1284 del 30 de diciembre 

de 2016 la función de Fiscalización, la cual ha venido siendo prorrogada hasta la fecha, como se 

evidencia en la Resolución 4-1115 del 31 de marzo de 2020, encontrándose vigente hasta el 31 

de diciembre de 2020, todas las funciones de Fiscalización integral de títulos mineros dentro del 

Departamento de Antioquia; 18. El proceso contractual fue aprobado por el Comité Interno de 

Contratación de la Secretaria de Minas, según Acta No. 006 del 08 de junio de 2020, y 
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recomendado por el Comité de Orientación y Seguimiento según sesión No. 051 del 16 de junio 

de 2020; de la misma manera mediante certificado de idoneidad se justificó la celebración del 

presente contrato bajo la modalidad de contratación directa; 19. Este proyecto se encuentra 

matriculado en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación mediante 

el código BPIN/BPID 2016050000177, “Fortalecimiento MINERÍA BIEN HECHA PARA EL 

DESARROLLO DE ANTIOQUIA, Todo El Departamento, Antioquia, Occidente”. En mérito de lo 

anterior, las partes acuerdan que el presente Contrato Interadministrativo y se regirá por la 

Constitución Política de Colombia, las Leyes vigentes y las normas de carácter Nacional y 

Departamental que le sean aplicables y, en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA. 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE 

LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MINERA DE LA SECRETARIA DE MINAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y 

OBRAS – PTO DEL PROYECTO MINERO DE COBRE QUEBRADONA. PARÁGRAFO. 

ALCANCE. Para dar cumplimiento al objeto del contrato, LA CONTRATISTA deberá acorde con 

lo señalado en el Código de Minas y las normas que lo complementan, desarrollan y modifican, 

con el fin de realizar la labor de seguimiento, control y fiscalización de las obligaciones propias 

de los títulos mineros a cargo de la Secretaría de Minas, por virtud de la Delegación de Funciones 

del Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería,  verificar durante la evaluación 

del Programa de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre Quebradona las 

siguientes condiciones: a. La evaluación de los posibles impactos que se puedan generar entre 

el contacto agua (superficial y subterránea) - mineral (relaves y macizo rocoso); b. La evaluación 

del análisis de riesgo correspondiente al proceso de mineralurgia del proyecto (productos, manejo 

de aguas e insumos). SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para la ejecución del 

contrato, LA CONTRATISTA debe tener título profesional y título de postgrado en la modalidad 

de especialización: a. Área del conocimiento: INGENIERIA ARQUITECTURA, URBANISMO Y 

AFINES, b. Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: Ingeniería Química, Geoquímica 

Bioquímica y afines.; c. Experiencia Mínima: Experiencia profesional mínima de setenta y dos 

(72) meses después de la expedición de la tarjeta profesional si le aplica, de preferencia una 

experiencia específica cuarenta y ocho (48) meses de participación en la elaboración de estudios 

o diseños de procesos químicos -metalúrgicos a nivel industrial.TERCERA. OBLIGACIONES DE 

LAS PARTES: Las partes contratantes tendrán las siguientes obligaciones adicionales a las 

obligaciones propias, de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, las partes se obligan a 

lo siguiente: 1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, 

suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas 

que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación; 2. Suministrar la 

información disponible que se requiera para la ejecución del contrato; 3. Apoyar técnicamente el 

desarrollo del contrato; 4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se 

requiera; 5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás 
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eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; 6. Propender por el logro 

de los productos pactados; 7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante 

ejecución y liquidación del contrato; A. POR PARTE DE LA CONTRATISTA: 1. Desarrollar las 

actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las 

especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, 

descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y 

Documentos Previos; 2. Garantizar el cumplimiento y la calidad en la ejecución del contrato; 3. 

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato; 4.  Aportar todo 

su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato y de 

conformidad con lo requerido por EL DEPARTAMENTO; 5. Presentar al supervisor 

oportunamente los diferentes informes que den cuenta de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento del objeto y los alcances del contrato; 6. Presentar el informe final en medio escrito 

y digital, el cual dé cuenta de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto y los 

alcances del contrato; 7. Emitir por escrito los conceptos y/o recomendaciones que sean 

requeridos respecto de los temas objeto del presente contrato; 8.  Acreditar al supervisor 

constancia del pago mensual de los aportes a la seguridad social y parafiscales; donde se 

certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

828 de 2006 y 1150 de 2007;  9. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a 

las observaciones o requerimientos que se le realicen; 10. Asistir a las reuniones que sean 

convocadas por el Supervisor, relacionadas con el logro del objeto contractual; 11.  Constituir las 

garantías pactadas en el contrato; 12. Presentar oportunamente las respectivas facturas o 

cuentas de cobro; 13. LA CONTRATISTA está obligado a guardar reserva de la información que 

en ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución del contrato y 

aún después de la finalización del mismo. Cualquier suministro de información que se realice para 

propósitos no autorizados por parte de EL DEPARTAMENTO, será sancionado de acuerdo al 

régimen legal vigente y deberá asumir los perjuicios que por estos actos se lleguen a causar a la 

entidad y/o a terceros; 14. LA CONTRATISTA asume especiales obligaciones de cuidado y 

custodia de los bienes que EL DEPARTAMENTO le llegue a entregar para el debido desarrollo 

de las obligaciones a cargo y en consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente 

reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto 

excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles; penales o 

de cualquier otro tipo que del hecho se pueden predicar; 15. Los elementos que se produzcan en 

razón o durante la ejecución del presente contrato serán propiedad de EL DEPARTAMENTO, 

esto comprende los derechos patrimoniales de autor, por lo que esta entidad será propietaria de 

los mimos y podrá utilizarlos, modificarlos, difundirlos sin que por ello sebe reconocimiento alguno 

al contratista; 16. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 

contrato las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
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corresponden  y asumir los costos de estas; 17.  LA CONTRATISTA deberá tramitar por su propia 

cuenta el carnet que requiera para el cumplimiento de sus actividades y devolverlos al supervisor 

una vez finalizado el plazo contractual; 18. El contratista en tratándose de persona natural deberá 

hacer entrega del examen médico preocupacional y realizar el registro en el SECOP II, a más 

tardar para el momento de la firma del presente contrato, 19. Conocer y dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto; 20. Informar a la supervisión 

sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y 

ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones 

para la resolución de los mismos; 21.  Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de las 

medidas y actividades de prevención y mitigación socioambiental del proyecto; 22. Contribuir al 

mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión a través de la 

participación en todas las actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de 

Desarrollo Organizacional; 23. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo 

establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando 

aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a 

contratistas de EL DEPARTAMENTO; 24. Diligenciar a la firma del contrato el formato 

suministrado por EL DEPARTAMENTO donde conste que no se encuentra inmerso en causales 

de inhabilidades e incompatibilidades; 25. Las demás que tengan relación directa con la 

naturaleza y objeto del contrato. B. POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO: 1. Realizar las 

gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y 

traslado de los recursos del contrato; 2.  Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad 

establecida; 3. Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por 

medio de la Supervisión, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en 

el Artículo 32; 4. Suministrar las especificaciones técnicas o actividades requeridas para el 

Desarrollo del objeto contractual; 5. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 

del contrato; 6. Aportar información que posea EL DEPARTAMENTO y que sea útil para el 

desarrollo del contrato, siempre y cuando no sean de carácter restringido para su uso por EL 

DEPARTAMENTO; 7. Suministrar información necesaria, así como el apoyo administrativo que 

requiera LA CONTRATISTA para la oportuna y eficiente ejecución del contrato; 8.  Pagar el 

presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y 

soportes de ejecución por parte de LA CONTRATISTA; 9. Informar por escrito, de manera 

oportuna e inmediata a LA CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el 

desarrollo del contrato; 10. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos 

los compromisos adquiridos por parte de LA CONTRATISTA; 11. Suministrarle al contratista la 

información que requiera para la adecuada prestación del servicio; 12. Designar supervisor para 

la ejecución del contrato; 13. Cancelar al contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma 

de pago establecida; 14. Exigir para cada pago derivado del contrato, que LA CONTRATISTA se 
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encuentre al día con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral; 15. Velar porque LA 

CONTRATISTA cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el 

trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia, 16.  Velar por el cumplimiento de 

las cláusulas contractuales. CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato 

asciende a la suma VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L ($21.000.000) sin IVA, los cuales 

comprenden los honorarios mensuales, impuestos y deducciones a los que haya lugar por parte 

del Departamento de Antioquia, serán aportados por EL DEPARTAMENTO con cargo al rubro 

presupuestal SGRA.1.2/1717/7-R009/310601000/1500023 y RUBRO PRESUPUESTAL SPGR I-

1-1.2.3 Remuneración servicios técnicos. QUINTA. PLAZO: El contrato se ejecutará en un plazo 

de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que en ningún caso 

exceda el 31 de diciembre de 2020. SEXTA. FONDOS Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 

Para amparar el presente contrato EL DEPARTAMENTO cuenta con el siguiente certificado de 

disponibilidad presupuestal: Secretaría de Minas: CDP No. 3500044256 del 05 de Junio de 2020, 

expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia y/o 320 del 05 de junio 

de 2020 expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, por un valor de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($ 346.500.000) 

y Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500051935 del 17 de septiembre de 2020 y/o 2720 

del 18 de septiembre de 2020. SEPTIMA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO realizará la 

cancelación de honorarios en cuotas mensuales o proporcionales, mes vencido, por el valor 

correspondiente a honorarios, previa presentación de la cuenta de cobro respectiva el certificado 

de recibo a satisfacción de las actividades contratadas, expedida por el supervisor designado del 

contrato. No se hará entrega de anticipo ni se harán pagos anticipados. Nota: A toda cuenta u 

orden de pago a favor de personas naturales que efectué el Departamento de Antioquia, 

proveniente de actos tales como contratos, pedidos o facturas, se les realizará el cobro de todos 

los impuestos a los que haya lugar, entre otros como: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 

PROANCIANO: 2% del valor del contrato y sus adiciones (antes de IVA), ESTAMPILLA 

PROHOSPITAL: 1 % del respectivo pago (Antes de IVA), ESTAMPILLA PRODESARROLLO 

DEPARTAMENTAL: 0,60% (El 6X1000 sobre el valor de toda cuenta u orden de pago a favor de 

personas naturales o jurídicas), ESTAMPILLA PROPOLITÉCNICO: 0,40%, ESTAMPILLA 

PROUNIENVIGADO: 0,40%, HONORARIOS: 11%. PARÁGRAFO: Estos valores no incluyen el 

impuesto de IVA asumido del 2.4% por parte del Departamento de Antioquia de conformidad con 

la Circular número K-2017090000031, del 12 de enero de 2017, donde se informa que a partir del 

1 de enero de 2017, el Departamento de Antioquia no tiene que asumir el IVA a servicios gravados 

de personas que pertenezcan al régimen simplificado, dada la derogación del numeral cuarto del 

articulo 4 72-2, del Estatuto Tributario. OCTAVA. SUPERVISIÓN. De acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia, tal y como lo dispone el numeral 

11.3.3. Tipo C, para contratos de mínima cuantía y/o cuyo objeto sea de baja complejidad; 

requiere únicamente de un supervisor para uno de los contratos que debe ser un funcionario de 
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planta y el cual debe tener conocimiento sobre el objeto del contrato y deberá realizar el 

seguimiento administrativo, técnico, jurídico, contable y financiero. NOVENA. EXCLUSIÓN DE 

RELACIÓN LABORAL: EL DEPARTAMENTO no contrae ninguna obligación laboral con LA 

CONTRATISTA, éste declara que se encuentra en calidad de contratista independiente. 

DÉCIMA. LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se hará de común acuerdo entre 

LA CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 

de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de 

conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios. Si es del caso, 

para la liquidación se exigirá a LA CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de la garantía 

exigida para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

Si LA CONTRATISTA no concurre a la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a un 

acuerdo sobre el contenido de la misma, EL DEPARTAMENTO lo liquidará unilateralmente 

dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los seis (6) meses previstos para la 

liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si vencido el plazo para la 

liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá efectuarse en cualquier momento 

dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo 

acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 164 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN 

Y SUBCONTRATACIÓN. LA CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar los derechos y 

obligaciones que tenga en virtud del presente contrato, salvo autorización escrita de EL 

DEPARTAMENTO.  DECIMA SEGUNDA.  GARANTÍAS. LA CONTRATISTA constituirá a favor 

de EL DEPARTAMENTO, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento 

de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 

1082 de 2015, a saber.  (1) Contrato de seguro contenido en una Póliza. (2) Patrimonio autónomo. 

(3) Garantía bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, así: 1) 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: a. El incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b. El cumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; c. Los daños imputables al 

contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales y d. El pago 

del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haya pactado en el contrato, por 

una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a 

su plazo y seis (6) meses más. 2) Calidad del servicio prestado: Este amparo cubre a la Entidad 

Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. Por el 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo 

del contrato y hasta seis (6) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO: Restablecimiento o 

ampliación de la garantía: LA CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 



                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 8 de 10 

cuando éste se haya visto reducida por razones de las reclamaciones efectuadas por EL 

DEPARTAMENTO y/o terceros afectados. En cualquier evento en que se aumente o adicione el 

valor del contrato o se prorrogue su término, LA CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la 

garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. PARÁGRAFO SEGUNDO: Es obligación 

de LA CONTRATISTA asumir los gastos que se deriven tanto de la constitución de la Garantía 

Única, como de la ampliación de la vigencia de la misma. DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes acuerdan que, de surgir diferencias en razón 

de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato, buscarán soluciones 

ágiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto, acudirán preferiblemente, al 

empleo de mecanismos de solución directa de controversias. DÉCIMA CUARTA. PENAL 

PECUNIARIA: Se estipula una cláusula penal a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se hará efectiva en caso de 

declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato. El valor de la cláusula penal se 

tomará directamente de cualquier suma que se le adeude a LA CONTRATISTA si la hubiere, y 

si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente. DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se 

entiende prestado con la firma de este contrato, que no incurre en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley 80 de 1993 y demás normas 

que regulan la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: EL DEPARTAMENTO verificó antes de la 

celebración del contrato que LA CONTRATISTA no aparece en el boletín de responsables 

fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 2000) ni en el SIRI de la 

Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad 

o incompatibilidad en LA CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita de 

EL DEPARTAMENTO o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SEXTA. GASTOS: 

Todos los gastos e impuestos que se causen por el presente contrato correrán por cuenta de LA 

CONTRATISTA. DÉCIMA SEPTIMA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato 

se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 

interpretación y modificación unilateral del contrato y la de caducidad, de conformidad con lo 

establecido en los Articulas 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA OCTAVA. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: La información que se requiera para adelantar el contrato y la que 

resulte del contrato tiene protección legal de las Leyes 23 de 1982; 44 de 1993; el Decreto 460 

de 1995 y demás disposiciones complementarias. Los datos y la información, deberán utilizarse 

exclusivamente para los objetivos del contrato y no puede ser reproducida, comercializada, ni 

cedida a terceros sin previa autorización de la entidad generadora de la información. Todos los 

estudios, procedimientos y metodologías que resulten de la ejecución del presente contrato y que 

se consignen en documentos, ya sean electrónicos o físicos, así como todos los que se 

produzcan, bien sea que se trate de derechos de autor o propiedad intelectual, serán propiedad 



                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 9 de 10 

de EL DEPARTAMENTO y su uso o divulgación obliga a solicitar las autorizaciones 

correspondientes. DECIMA NOVENA. PUBLICACIÓN: De conformidad con el artículo 223 del 

Decreto 019 de 2012, el presente contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP.  VIGÉSIMA. DOCUMENTOS: Forman parte integral de este 

contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b) Estudios y Documentos Previos; c) 

Registros Presupuestales de Compromiso; d) Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación; e) Certificado de la Contraloría General de la República; f) 

Certificación de Afiliación al Sistema de Seguridad Social; g) Fotocopia de la cédula de 

ciudadanía; h) Certificado judicial; i) Hoja de Vida y sus anexos; j) Registro único tributario, k) 

certificado de le Dirección de Recursos Humanos l) Actas del Comité Interno y Comité de 

Orientación y Seguimiento a la contratación. VIGÉSIMA PRIMERA. MULTAS: En el evento en 

que LA CONTRATISTA incurriera en mora o deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) 

de las obligaciones contraídas por el presente contrato, se acuerdan multas, las cuales serán 

proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL DEPARTAMENTO. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las sanciones el Departamento de Antioquia, 

acudirá al procedimiento establecido para el efecto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En 

caso de mora o incumplimiento parcial o total de las obligaciones de LA CONTRATISTA, sin 

perjuicio de las demás medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se le 

impondrá a LA CONTRATISTA mediante acto motivado, multas diarias equivalentes al uno por 

mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento total o parcial, hasta 

llegar al 50% del valor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de las multas, 

EL DEPARTAMENTO, dará aplicación al debido proceso. PARAGRAFO TERCERO: Una vez 

declarado el incumplimiento del contrato, el valor de las multas se tomará directamente de 

cualquier suma que se le adeude a LA CONTRATISTA si la hubiere, y si esto no fuere posible 

se cobrará ejecutivamente. VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN. Por hechos constitutivos de 

fuerza mayor o caso fortuito que impidan el normal desarrollo de las actividades para el 

cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución 

del contrato por el término que se considere necesario, para lo cual se levantará acta en donde 

consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. VIGÉSIMA 

TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las modificaciones al presente contrato 

deberán constar por escrito y se entenderán como anexos del mismo. VIGÉSIMA CUARTA. 

INDEMNIDAD. Será obligación de LA CONTRATISTA, mantener indemne a EL 

DEPARTAMENTO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones de LA CONTRATISTA o de las de sus subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA 

QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se 

perfecciona con la suscripción de las partes. Para su ejecución se requiere el registro 

presupuestal, la aprobación de las garantías y la firma del acta de inicio. VIGÉSIMA SEXTA. 

DOMICILIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo 
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del presente contrato, se fija como domicilio la ciudad de Medellín, el contrato se regirá por lo 

dispuesto en la Ley 80 de 1993, su legislación complementaria y normatividad civil y comercial 

aplicable. VIGÉSIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. LA CONTRATISTA se obliga a no 

divulgar la información confidencial a la cual tenga acceso con ocasión de este contrato, incluida 

su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a 

efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende con posterioridad a 

la terminación del contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser 

considerada secreta. VIGÉSIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 

comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato 

deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 

personalmente en la Calle 42 B 52 - 106 Piso 6, oficina 610, Centro Administrativo Departamental 

José María Córdova (La Alpujarra) o por correo electrónico a la Secretaría de Minas, y por parte 

de LA CONTRATISTA en la Calle 50 # 58-75 de Copacabana Antioquia, correo electrónico 

alexamb2010@gmail.com  y Celular: 3132436845. 

Dado en Medellín, el 18 de septiembre de 2020. 
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