
 

 

 

 
    
                                                                    

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 072 DE 2024, 

SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE Y  REDNEET S.A.S. 
 

1 
 

Avenida calle 26 No 57-83 PISO 16 - torre 8 
Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá, Colombia. 
servicioalciudadano@upit.gov.co 
 

 

 

 

Entre la UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE - UPIT-, Entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, 

creada mediante el Decreto No. 946 de 2014, identificada con NIT 
901.525.615-1 representada para estos efectos por la Dra. ALEJANDRA 
MOGOLLÓN BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

52.818.428, Secretaría General nombrada  mediante Resolución No. 120 del 
12  de septiembre de 2023 posesionada en el cargo el día 18 del mismo mes, 

según consta en el Acta de Posesión, actuando por delegación conferida 
mediante Resolución No. 001 del 11 de noviembre de 2021, modificada 
mediante Resolución No. 035 del 10 de marzo de 2022, quien para los efectos 

de este documento se denominará La UPIT Y  JOHN ALEXANDER 
VELASCO RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.022.945.181, actuando en su calidad de Representante Legal de la 
sociedad REDNEET S.A.S., identificada con Nit. 900.434.462-7, en adelante 
el CONTRATISTA, quien declara que tiene capacidad para celebrar este 

contrato y que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad según 
las normas previstas para la contratación estatal y demás normas 

constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, 
previo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el Decreto 946 de 2014, “Por el cual se crea la Unidad de Planeación 
de Infraestructura de Transporte y se determina su estructura y 
funciones”, dispuso en su artículo 1º: “Créase una Unidad Administrativa 

Especial denominada Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte (UPIT), la cual forma parte del sector descentralizado de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al 
Ministerio de Transporte”.  

 
2. Que en el artículo 2 del referido Decreto señala que la UPIT tendrá como 

objeto: “(…) planear el desarrollo de la infraestructura de transporte de 
manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del 

sector transporte, para promoverla competitividad, conectividad, 
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movilidad y desarrollo en el territorio nacional en materia de 
infraestructura de transporte, así como consolidar y divulgar la 

información requerida para la formulación de política en materia de 
infraestructura de transporte (…)”.  

 
3. Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley 

1682 de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias”, la normatividad aplicable en materia de contratación 

para la UPIT será el régimen de derecho privado. 

 
4. Que mediante Resolución No 115 del 18 de abril de 2024 se dio apertura 

al proceso de Invitación a ofertar No UPIT-INV-003-2024 cuyo objeto es: 
“PRESTAR SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL 
PROTOCOLO IPV4 AL IPV6 EN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - UPIT”. 
 

5. Que el presupuesto oficial de la invitación a ofertar se estableció en la 

suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($87.382.563,00), 

INCLUIDO IVA y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, 

costos directos e indirectos y erogaciones que se causen con ocasión de 

la celebración de este, y serán de cargo y exclusiva responsabilidad del 

contratista. 

 
6. Que para el presente proceso de contratación la UPIT se cuenta con los 

recursos suficientes garantizados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 10024 de fecha 17 de abril de 2024. 

 

7. Que, mediante informe de evaluación definitivo de fecha 15 de mayo de 
2024, el Comité Evaluador recomendó al ordenador del gasto, adjudicar 

el contrato resultante del proceso de INVITACIÓN A OFERTAR No. UPIT- 
INV-003-2024, que tiene por objeto: “PRESTAR SERVICIOS PARA LA 
PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO IPV4 AL IPV6 EN LA 
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UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - 
UPIT”, al oferente REDNEET S.A.S. identificado con NIT. 900.434.462-7 y 

representado legalmente por JOHN ALEXANDER VELASCO RODRÍGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.022.945.181, al acreditar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes y obtener el mayor puntaje en 
la evaluación realizada de acuerdo con los parámetros establecidos en los 
términos definitivos del proceso. 

 

8. Que mediante Resolución 134 de 16 de mayo de 2024, la Ordenadora de 
Gasto acogió la recomendación del comité evaluador y adjudicó el proceso 

de Invitación a Ofertar UPIT-INV-003-2024 al oferente REDNEET S.A.S. 
por un valor de  OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($86.943.780) 

INCLUIDO IVA y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, 
costos directos e indirectos y erogaciones que se causen con ocasión de 

la celebración de este, los cuales estarán a cargo y serán de exclusiva 
responsabilidad del contratista, de acuerdo con la propuesta presentada. 
 

9. Que en mérito de lo expuesto las partes acuerdan celebrar el presente 

contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:  

 
PRESTAR SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO 

IPV4 AL IPV6 EN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE – UPIT 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO:  
 

Para el desarrollo del objeto, la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte requiere contar con el análisis, diseño, planeación, pruebas de 

funcionalidad para la migración del protocolo IPv4 a IPv6, en el marco de la 
normatividad legal vigente y lineamientos establecidos por el Ministerio de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Teniendo como base 
mínimo las tres (3) etapas del proceso de transición del protocolo IPv6 de la 

“Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” 
 

ítems Producto Cantidad 

1 
Etapa 1 – Diagnóstico y Planeación 

 
 

1 

2 
Etapa 2 – Implementación del Protocolo IPv6 

 

 
1 

3 
    Etapa 3 – Pruebas de Funcionalidad IPv6 

 

 

1 

4 Transferencia de conocimiento 1 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

El contratista deberá dar cumplimiento al 100% de los requisitos descritos en 
el Anexo No 1 Requerimientos Técnicos IPv6 y la oferta presentada, en todos 

los capítulos que componen el documento.  
 

 
CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES: 
 

2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

2.1.1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones 

pertinentes. 

2.1.2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 

y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, 
conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las 
Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 

1703 de 2002 y 510 de 2003 y las demás normas que las adicionen, 
complementen o modifiquen. 
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2.1.3. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no 

existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno entre EL/LA CONTRATISTA y la Unidad de Planeación de 

Infraestructura de Transporte.  
 

2.1.4. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término 
establecido. 

 

2.1.5. Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
tributarias en los términos de Ley, en caso de que cambien las 

circunstancias bajo las cuales se celebró el contrato tales como el 
régimen tributario, la modificación de los códigos de las actividades 

inscritas en el RUT, entre otras, se deberá dar aviso al supervisor del 
contrato.  

 

2.1.6. Presentar el certificado de modificación de la garantía en el evento 
de que se adicione o prorrogue el plazo de ejecución del presente 
contrato y mantener la garantía en plena vigencia y validez de 

acuerdo con los términos del contrato. 
 

2.1.7. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que 

se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

 

2.1.8. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del 
contrato, para revisar el estado del contrato. 

 

2.1.9. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier 
novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato. 

 

2.1.10. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el 

supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.  
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2.1.11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se 

cause perjuicio a la entidad o a terceros. Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que causen a la UPIT por el incumplimiento 

del contrato.  
 

2.1.12. Pagar a la UPIT todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, 
por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan 

sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 
contrato. 

 

2.1.13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que  ni la sociedad ni su 
representante legal están incursos en causal de inhabilidad o de 

incompatibilidad.  
 

2.1.14. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato (si hay 

lugar a ello) y las modificaciones si las hubiere. 
 

2.1.15. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el 
supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o 

tengan relación con la naturaleza del contrato. 
 

2.1.16. Realizar la presentación de la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de 
los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones 

señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de 
mayo de 2020 o aquellas disposiciones que la modifiquen, con sus 

soportes respectivos para el pago. 
 

2.1.17. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la 

plataforma SECOP II  que emita Colombia Compra Eficiente. 
 

2.1.18. Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos todas 

las facturas correspondientes incluidos los documentos soporte. 
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2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
En desarrollo del objeto contractual el contratista seleccionado se 

compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza 
de este y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la 
actividad, las siguientes: 

 
2.2.1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo No 1 

Requerimientos Técnicos IPv6 y la oferta presentada. 
 

2.2.2. Realizar las actividades necesarias que permitan la migración de IPv4 

a IPv6 de forma óptima. 
 

2.2.3. Realizar soporte técnico a los activos TIC enunciados en las 

especificaciones técnicas durante la migración para garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos en el proceso de transición de IPv4 a 

IPv6. En los términos establecidos en el anexo No 1 Requerimientos 
Técnicos IPv6 y la oferta presentada. 

 

2.2.4. Garantizar la puesta en marcha y la funcionalidad del protocolo IPV6 
durante un periodo de estabilización no menor a 15 días calendario. 

 

2.2.5. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente 
documento y demás obligaciones dentro de los tiempos exigidos y 

allegar la documentación (entregables) establecidos en el mismo. 
 

2.2.6. Planificar y dimensionar de manera adecuada los recursos 

tecnológicos y humanos que garanticen el adecuado cumplimiento de 
las tres fases de transición de IPv4 a IPv6. 

 
2.2.7. Realizar la entrega del prefijo requerido por la Unidad de Planeación 

de Infraestructura de Transporte con una vigencia de 3 años más lo 

ofertado, a nombre de la UPIT. 
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2.2.8. Definir un Plan de Contingencias para el caso de presentarse 

inconvenientes de indisponibilidad de los servicios, que atenten contra 
la seguridad de la información y de las comunicaciones de la entidad 

al momento de implementar el protocolo IPv6. 
 

2.2.9. Monitorear los problemas de seguridad de información que surjan al 

momento de ejecutar las fases de implementación y pruebas de 
funcionalidad 

 
2.2.10. Elaborar y entregar los informes que el supervisor del contrato 

requiera en cualquiera de las etapas del mismo. 

 
2.2.11. Informar de manera inmediata al supervisor la ocurrencia de sucesos 

que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato y/o riesgos que 
se puedan materializar, indicando las alternativas de solución y 
respuesta a la mayor brevedad posible. 

 

2.3. OBLIGACIONES DE LA UPIT 

 
 

2.3.1. Aprobar las garantías exigidas en el contrato cuando éstas cumplan las 

condiciones establecidas en el mismo. 

2.3.2. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
 

2.3.3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento 
de todas las obligaciones contractuales. 

 
2.3.4. Pagar al contratista el precio, en la forma y oportunidad previstas en el 

contrato, verificando que la calidad de los servicios ejecutados se ajuste 

a los requisitos mínimos previstos en el contrato y en las normas 
técnicas obligatorias. 

 
2.3.5. Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y control del 

proceso objeto de este contrato a través del supervisor designado. 
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2.3.6. Brindar al Contratista la información necesaria para ejecutar el objeto 
contractual. 

 

2.3.7. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, de normas 
complementarias, de la Invitación a Ofertar y de las propias de este 

tipo de contratos. 
 
 

CLÁUSULA CUARTA - PLAZO: 
 

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA - VALOR: 

 
El valor del contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 

MCTE ($86.943.780) INCLUIDO IVA y demás impuestos, tasas, 
descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos. y erogaciones que 

se causen con ocasión de la celebración del contrato, las cuales estarán a 
cargo y serán de exclusiva responsabilidad del contratista. 

 
EL valor del contrato se encuentra respaldado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 10024 de fecha 17 de abril de 2024 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO:   
 
La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente forma: 

 
a) Un primer pago equivalente al 15% del valor del contrato contra 

entrega y recibo a satisfacción de los entregables de la etapa 1: ETAPA 
DE PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA MIGRACIÓN AL PROTOCOLO 
IPV6. 
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b) Un segundo pago equivalente al 45% del valor del contrato contra 
entrega y recibo a satisfacción de los entregables de la etapa 2: 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6. 

 
c) Un tercer pago equivalente al 40% del valor del contrato contra entrega 

y recibo a satisfacción de los entregables de la etapa 3: ETAPA DE 
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD IPV6 y los servicios y entregables de la 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.  

 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
correcta presentación de la factura a la correcta presentación de la misma, 

por lo que, de no cumplir con los requisitos exigidos, será devuelta al 
contratista sin tramitar y no correrá términos para su pago. 
 

Para cada pago se requiere: 
 

a) La factura o su documento equivalente (cuando aplique) deberá cumplir 
con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que 
lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si el contratista está obligado a facturar 

electrónicamente, deber presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los 

bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas 
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida 

por la DIAN.  
 

b) Constancia de cumplimiento en donde el contratista acredite que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar de los últimos seis (6) meses, (si aplica), de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que la 

modifique, adicione o complemente. 
 

c) Certificación de cumplimiento a entera satisfacción respecto del objeto y 
obligaciones expedida por el o los supervisores(es) del contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones 
que surjan del presente contrato serán cubiertos por el contratista, para cuyos 

efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones 
fiscales que ordene la normatividad vigente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Entidad solamente reconocerá y pagará al 
contratista, los valores que resulten de los elementos o servicios 

efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por la Entidad. Si las 
facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos 
que las respalden, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde 

la fecha en que quede corregida la factura o documento equivalente, o desde 
aquella en que se haya aportado el último de los documentos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien no tendrá por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 

PARÁGRAFO CUARTO: El pago al que se obliga la UPIT en virtud del 

contrato que se suscriba, estará supeditado a la apropiación, al registro 
presupuestal correspondiente y a la disponibilidad de PAC por parte de la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA - GARANTÍAS:  
 

De conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 23 del Manual de 
Contratación de la Unidad, se tiene que: 
 

“…Las pólizas de seguro se deberán expedir a nombre de LA UPIT, bajo la 
figura de garantías a favor de entidades estatales con régimen privado 

de contratación, en todo caso, en las condiciones generales y específicas del 
contrato de seguros debe estar claro que el procedimiento para anunciar el 
siniestro es el ajustado a régimen contractual privado.” 

 
El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la UNIDAD DE 

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - UPIT – 
identificada con NIT 901.525.615-1 , una garantía única a favor de 
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Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratación que cubra el 
siguiente riesgo: 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del 
Contrato: 

Por el 20% del 
valor del contrato 

Vigencia igual al plazo 
de ejecución y doce (12) 

meses más. 

Calidad del Servicio: 

Por el 20% del 

valor del contrato 

Vigencia igual al plazo 

de ejecución y seis (6) 
meses más. 

Salarios y 

prestaciones 

Por el 5% del valor 
del contrato 

Vigencia igual al plazo 
de ejecución y tres (3) 
años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Proveedor debe constituir una garantía de 

cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación 
del contrato en Secop II. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la garantía y sus amparos debe 
iniciar desde la aprobación del contrato en Secop II. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que el contrato sea modificado, el 

proveedor deberá ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la 
liquidación. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La UPIT aprobará la garantía de cumplimiento 

correspondiente al día siguiente del envío de esta. 
 
 

CLÁUSULA OCTAVA - SUPERVISIÓN:  
 

La supervisión del contrato será ejercida por quien designe el Ordenador del 
Gasto. 
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El supervisor vigilará el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con 
lo señalado Manual de Supervisión e Interventoría, adoptado por la UPIT 

mediante Resolución No. 078 de 2022, en especial lo siguiente: 
 

a. Atender el desarrollo de la ejecución del contrato, impartiendo por 
escrito las instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o 
constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del 

contrato y para la liquidación de este. 
 

b. Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las 
circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato, 
suspensiones o modificaciones (prórrogas o adiciones, entre otras), 

las que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento del 
CONTRATISTA o de la UPIT. 

 
c. Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato.  

 

d. Verificar que EL CONTRATISTA, efectúe el pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social en los términos legales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de 

modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido por La 
ENTIDAD y aceptado por el contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de 

sus obligaciones y responsabilidades. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor está facultado para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
será responsable por mantener informada a la entidad de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
 

CLÁUSULA NOVENA - LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El lugar de ejecución será en la Av. Calle 26 #57-83 Torre 8, Piso 16, Bogotá, 
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D. C. – Colombia, o en el lugar en que se ubiquen las instalaciones de la UPIT. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - MULTAS:  

 
La Entidad puede cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al  (i) uno 
(1%) del valor total de la fase en situación de incumplimiento, por cada día 

de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. 
(ii) 5% del valor total del contrato por incumplimiento en la presentación 

para aprobación de las hojas de vida del personal mínimo requerido dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio a que la Entidad haga efectiva la cláusula penal. En todo caso, la 

Entidad, podrá acudir ante las autoridades competentes para reclamar por el 
mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CLÁUSULA PENAL:  

 
En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 

Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a la Entidad, a título de 
indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 

estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el 

citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la UPIT, 
adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. La Entidad podrá hacer efectivo 

el valor de la cláusula penal descontándola del saldo a su favor del contratista 
en desarrollo del contrato. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:  

 
El Contratista ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía 

técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo 
cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre la UPIT y el 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA es una persona independiente de la 
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ENTIDAD y, en consecuencia, no es representante, agente o mandatario, y no 
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 

nombre de la ENTIDAD, ni de iniciar acciones o tomar decisiones que generen 
obligaciones a su cargo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - SOLUCIÓN DE CONTRAVERSIAS 

CONTRACTUALES:   
 

En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del presente 
contrato, las partes acudirán al acuerdo, arreglo directo, transacción o 
conciliación. 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre ELCONTRATISTA y la UPIT 

con ocasión del contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a 
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la 

otra la existencia de una diferencia debidamente sustentada. 
 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las 
partes, se resolverá a través de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos contemplados en la Ley. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE 
AUTOR Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN:  
 

El Contratista se obliga a mantener la información confidencial en estricta 
reserva y a no revelar ningún dato de la información que llegare a conocer 

con ocasión de la ejecución del presente contrato a ninguna otra parte, 
relacionada o no, sin el consentimiento previo y escrito de la ENTIDAD o del 
titular de la información. De conformidad con las normas de Derecho de Autor, 

la información y demás documentos que resulten en desarrollo del objeto del 
presente contrato, gozan de protección legal y serán de propiedad de la UPIT. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La confidencialidad será continua y no vencerá por 
la terminación del plazo de ejecución del presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El uso indebido de la información con carácter de 

reserva por parte   del   CONTRATISTA   dará   lugar   a   la   aplicación   de   
las   acciones   legales, administrativas y penales a que haya lugar. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL 

CONTRATO:  
 

Hacen parte integral del presente contrato el CDP, el Estudio de Conveniencia 
y oportunidad, Invitación a Ofertar, oferta del contratista y los demás 
documentos expedidos en la etapa precontractual, contractual y 

postcontractual. Las demás cláusulas no dispuestas en el presente documento 
se encuentran en el Manual de Contratación de la Entidad y las demás normas 

aplicables aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan; el 
documento de estudios de conveniencia y oportunidad y sus anexos y 
soportes y son vinculantes para las partes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: 
 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes 
mediante la aceptación por SECOP II. Para su ejecución se requiere la 

aprobación de la garantía única y la expedición del registro presupuestal. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – LIQUIDACIÓN 
 

Una vez culminado el plazo de ejecución del contrato o cumplido el objeto del 
mismo, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes, lo cual deberá constar en acta suscrita por las partes o en acto 

administrativo que así lo disponga. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - DOMICILIO CONTRACTUAL Y 
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:  

 
Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá. LA UPIT 

recibirá notificaciones en la Avenida Calle 26 # 57 – 83 – Torre 8 piso 16 en 
el lugar en donde se ubique su sede principal y el CONTRATISTA en la 
dirección registrada en los documentos de la oferta. 

 
Nota: El contrato y sus documentos anexos son aprobados y firmados por las 

partes a través de la plataforma SECOP II 
 
 

 

Elaboró: David F. Vargas G. – Contratista GIT Contratación.   

Revisó: Diego Fernando Rosero Altamar – Coordinador GIT Contratación.  
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Entre la UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE – UPIT, Entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, 

creada mediante el Decreto No. 946 de 2014, identificada con NIT 
901.525.615-1 representada para estos efectos por la Dra. ALEJANDRA 

MOGOLLÓN BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.818.428, Secretaria General nombrada mediante Resolución No. 120 del 
12  de septiembre de 2023 posesionada en el cargo el día 18 del mismo mes, 

según consta en el Acta de Posesión, actuando por delegación conferida 
mediante Resolución No. 173 del 8 de julio de 2024, quien para los efectos 

de este documento se denominará la UPIT y REDNEET S.A.S., identificada 
con NIT. 900.434.462-7, representada para estos efectos por JOHN 
ALEXANDER VELASCO RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.022.945.181, quien actúa como Representante 
Legal, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, quien declara 

tener capacidad para celebrar este documento, hemos acordado celebrar el 
presente otrosí, previas las siguientes consideraciones: 

 
1. Que el día 17 de mayo de 2024, a través de la Plataforma SECOP II se 

celebró Contrato No. 072-2024 cuyo objeto es: “Prestar servicios para la 

planeación, implementación y pruebas de funcionamiento para el proceso 

de transición del protocolo IPV4 al IPV6 en La Unidad De Planeación De 

Infraestructura De Transporte – UPIT”, por un valor de OCHENTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA PESOS M/CTE ($86.943.780) y un plazo de ejecución de 2 

meses, contados a partir del día del 23 de mayo de 2024 para un fecha 

de terminación inicial de 22 de julio de 2024. 

2. Que mediante comunicación recibida por la supervisión del contrato de 

fecha 16 de julio de 2024, con Radicado 2024-R-430-000718, la firma 
contratista solicita prorrogar el contrato de prestación de servicios 072-

2024 argumentando entre otras consideraciones las siguientes: 
 



 

 

                                                                    
OTROSÍ PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 072-2024 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – UPIT Y 
REDNEET S.A.S. 
 

2 
 

Avenida calle 26 No 57-83 PISO 16 - torre 8 
Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá, Colombia.  
servicioalciudadano@upit.gov.co 
 

 

 

 

1. “El día 28 de mayo: La entidad envió el inventario de los activos 

de red, los cuales son base para la construcción del plan de 

direccionamiento y un requerimiento para presentar 

posteriormente a LACNIC. 

(…) 
2. Ese mismo día se realizó la apertura en el portal de LACNIC para 

la creación de cuenta y usuario. (…) Y se radico (sic) la solicitud 

oficial del pool recibiendo confirmación de Lacnic sobre el trámite. 

(…) 

3. El día 30 de mayo de 2023 LACNIC solicito (sic) aclaraciones e 

información adicional sobre la solicitud, solicitud que fue 

respondida el mismo día con la información requerida: 

(…) 
4. El 04 de junio la entidad solicito (sic) seguimiento al trámite a lo 

que Lacnic solo confirma que continúan en la evaluación de la 

solicitud: 

(…) 
5. El día 26 de junio Lacnic notifica un problema interno con su 

sistema de tickets lo cual causo (sic) una demora adicional por 

parte de ellos en el trámite de adquisición del pool. 

(…) 
6. Finalmente, el día 03 de Julio Lacnic confirmo (sic) que la solicitud 

estaba aprobada y solicito (sic) el pago del recurso. Pago que se 

realizó el mismo día a Lacnic y se envió confirmación por correo 

electrónico. 

(…) 

 
7. Finalmente, el día 09 de Julio Lacnic confirmo (sic) la asignación 

del pool por correo electrónico. 

(…)(sic)” 
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“Solicitud  

 
Dadas las circunstancias descritas, REDNEET SAS solicita sea 
prorrogado el contrato hasta el 20 de septiembre de 2024, esto 

teniendo en cuenta que las demoras en la asignación del POOL de 
direccionamiento IPV6 por parte de LACNIC constituyen un evento 

fortuito que se sale del control de REDNEET y de la UPIT. A pesar de 
la gestión realizada por parte de REDNEET y de la UPIT (como se puede 
comprobar en las evidencias aportadas) en la cual se dio respuesta 

inmediata a todas las solicitudes, el proceso de adquisición tardo casi 
45 días impactando los tiempos de ejecución del proyecto, y al tratarse 

de una actividad que pertenece a la ruta crítica del proyecto se han 
afectado todas las actividades posteriores que dependen de este 
recurso. Estas actividades específicamente son:  

 
• Publicación del pool por parte del ISP.  

• Actividades de implementación. actividades de implementación del 
protocolo IPV6 en la plataforma de comunicaciones, servidores y 

sistemas de información.  
• Pruebas de funcionalidad. Es necesario haber culminado la etapa de 
implementación para poder realizar las pruebas de funcionalidad.  

• Construcción de documentación del proyecto.  
 

Con estas premisas, no se cuenta con tiempo suficiente para realizar 
estas actividades, no obstante, no sobra precisar que REDNEET y la 
UPIT han dispuesto desde el inicio del proyecto todo su equipo de 

trabajo para lograr las fechas dispuestas en el contrato, pero al llegar 
a instancias que no se pueden controlar dado que dependen de 

entidades externas, estas demoras en la asignación del pool hacen que 
no sea viable cumplir los tiempos señalados en el contrato del asunto 

 

En atención a lo expuesto, y en virtud de las vigencias presupuestales 
del contrato, agradecemos a la entidad prorrogar el contrato con el fin 

de que los tramites de publicación del pool IPv6 en los canales de 
internet y demás actividades correspondientes a la fase 2 y 3 del 
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proyecto puedan ejecutarse en su totalidad; no sobra precisar que esta 

prórroga no significará mayores costos para la entidad.  
 
Se hace perentorio dichos tiempos basados en el análisis de las 

actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto y que son 
predecesoras entre ellas, estas actividades son:  

 
• Terminación de publicación del Pool Ipv6 por parte del ISP.  
• Fase 2. Implementación en plataforma de comunicaciones, 

servidores y sistemas de información.  
• Fase 3. Pruebas de funcionalidad.  

• Cierre del proyecto.” 
(…) 

3. Que mediante memorando No. 2024-I-420-001800 de fecha 17 de julio 
de 2024 se solicitó la modificación del Contrato No. 072-2024 por parte 
de la supervisora del contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de 

ejecución inicial, adjuntando justificación en donde se expone: 
 

“El Supervisor del Contrato recomienda atender favorablemente la 
solicitud presentada por el Sr: JOHN VELASCO RODRIGUEZ, 
representante legal de la firma: REDNEET SAS, mediante comunicación 

recibida el 16 de julio de 2024, con Radicado 2024-R-430-000718 en 
la cual justifica su solicitud de prórroga del contrato 072 de 2024 y en 

consecuencia ajuste al cronograma de trabajo aprobado por la 
supervisión, ello con el fin adelantar todas las actividades necesarias y 
pertinentes para la implementación del protocolo IPV6; según lo 

contratado y especificado en el anexo técnico No 1. , dando 
cumplimiento al objeto y alcance contractual.” 
 

4. Que revisada la solicitud del supervisor se considera procedente 
prorrogar el plazo inicialmente pactado en consideración a las causas 

externas que interrumpieron la normal ejecución del contrato. Lo 
anterior,  en procura de una eficiente ejecución del objeto contractual y 



 

 

                                                                    
OTROSÍ PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 072-2024 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – UPIT Y 
REDNEET S.A.S. 
 

5 
 

Avenida calle 26 No 57-83 PISO 16 - torre 8 
Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá, Colombia.  
servicioalciudadano@upit.gov.co 
 

 

 

 

teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente y con recursos 

por ejecutar. 
 

5. Que por lo expuesto se hace necesario prorrogar el pazo de ejecución del 

Contrato No. 072-2024, de acuerdo con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: Prorrogar el plazo establecido en la cláusula cuarta del Contrato 

No. 072-2024, hasta el 20 de septiembre de 2024. Para todos los efectos 
legales la Cláusula Cuarta quedará de la siguiente manera: 

 
“CLÁUSULA CUARTA - PLAZO: 
 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de septiembre de 2024, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 

y ejecución del contrato”. 
 

SEGUNDA: El contratista deberá presentar el certificado de modificación de 
la garantía con ocasión de la prórroga en el plazo de ejecución y mantener 
la garantía en plena vigencia y validez de acuerdo con los términos del 

contrato. 
 

TERCERA: El presente otrosí se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes mediante la aceptación por SECOP II y la expedición del registro 
presupuestal. 

 
CUARTA: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas ni modificadas en el 

presente documento permanecerán vigentes. 
 
Nota: El presente documento es aprobado y firmado por las partes a través 

de la plataforma SECOP II. 
 

Elaboró: David F. Vargas Gómez – Contratista, GIT de Contratación  

Revisó: Diego Fernando Rosero Altamar – Coordinador GIT de Contratación.  


