Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8084614
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(14/07/2025 5:47:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EDUH-CD-010-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN MADERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOSUCIO-CHOCO, LO CUAL REDUNDE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACION VULNERABLE, VICTIMA Y LAS ESTRATEGIAS PDET
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

H&B DICOIN S.A.S

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 901099596

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
H&B DISEÑO, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DWARLYS AUDIVER QUINTO MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 9:28:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 3:12:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8084614
Proveedor H&B DISEÑO, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S
Creado por CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Agregado en 15/07/2025 3:12:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario INVITACION UNICA - CONTRATACION DIRECTA PROCESO EDUH-CD-010-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 14 CALLE 106 NRO 21/23
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección CRA 14 CALLE 106 NRO 21/23
Código postal 057860

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Chocó > Riosucio

1	CO1.PCONTR.8084614
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
155.540.378,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINACIERA CONSTRUCCION DE PUENTES	1,00	UN	155.540.378,00	155.540.378,00	155.540.378,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. ESTUDIO PREVIO - EDUH-CD-010-2025.pdf	1. ESTUDIO PREVIO - EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)
☐	2. ANEXO 1 - CDP 0119 - PROCESO EDUH-CD-010-2025.pdf	2. ANEXO 1 - CDP 0119 - PROCESO EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)
☐	3. ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGO.xlsx	3. ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGO.xlsx	(detalle)
☐	4. ANEXOS 3 - FORMATOS DE APOYO.doc	4. ANEXOS 3 - FORMATOS DE APOYO.doc	(detalle)
☐	5. RESOLUCIÓN JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA-EDUH-CD-010-2025.pdf	5. RESOLUCIÓN JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA-EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)
☐	6. INVITACIÓN UNICA- EDUH-CD-010-2025.pdf	6. INVITACIÓN UNICA- EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)
☐	7. PROPUESTA Y ANEXOS.pdf	7. PROPUESTA Y ANEXOS.pdf	(detalle)
☐	8. DESIGNACIÓN DE COMITE ASESOR Y EVALUADOR.pdf	8. DESIGNACIÓN DE COMITE ASESOR Y EVALUADOR.pdf	(detalle)
☐	9. INFORME DE EVALUACIÓN - PROCESO N° EDUH-CD-010-2025.pdf	9. INFORME DE EVALUACIÓN - PROCESO N° EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)
☐	10. CONTRATO EDUH-CD-010-2025.pdf	10. CONTRATO EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)
☐	11. ANEXO RP - EDUH-CD-010-2025.pdf	11. ANEXO RP - EDUH-CD-010-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS	15/07/2025 3:12:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	155.540.378
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		155.540.378

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000012059	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0119	CDP	No se ha iniciado		155.540.378 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0172	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	155.540.378 COP	155.540.378 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 155.540.378 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 155.540.378 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -