Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8088714
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(15/07/2025 3:10:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600018121
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION AGRICOLA DE URABÁ, SEDE E.U.I. BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA//

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE CHIGORODO

Política y regulación comercial

COLOMBIA, Chigorodó

Número de documento 890980998

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE CHIGORODO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Tulia Irene Ruiz Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 4:10:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Lucia Restrepo Terreros* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 4:15:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 55 minutos de tiempo transcurrido *(15/07/2025 3:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8088714
Proveedor MUNICIPIO DE CHIGORODO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 42 B 52 106 PISO 04 OFICINA 407
Ubicación CO-ANT - Antioquia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio
Dirección Calle 42 B 52 106 PISO 04 OFICINA 407
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 104 A No. 100-108	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

1 CO1.PCCNTR.8088714

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
536.674.516,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121406	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION AGRICOLA DE URABÁ, SEDE E.U.I. BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.	1,00	UN	345.901.670,00	345.901.670,00	345.901.670,00
2	72121406	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION AGRICOLA DE URABÁ, SEDE E.U.I. BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.	1,00	UN	190.772.846,00	190.772.846,00	190.772.846,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RPC 4500064933.pdf	RPC 4500064933.pdf	(detalle)
☐	Convenio 4600018121 de 2025 MUNICIPIO DE CHIGORODO.pdf	Convenio 4600018121 de 2025 MUNICIPIO DE CHIGORODO.pdf	(detalle)
☐	Acto Justificatorio de la Contratación Directa CHIGORODO.pdf	Acto Justificatorio de la Contratación Directa CHIGORODO.pdf	(detalle)
☐	Póliza de Cumplimiento 4600018121.pdf	Póliza de Cumplimiento 4600018121.pdf	(detalle)
☐	Aprobacion de Garantia 4600018121.pdf	Aprobacion de Garantia 4600018121.pdf	(detalle)
☐	Designación de Supervisión 4600018121.pdf	Designación de Supervisión 4600018121.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	536.674.516
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	536.674.516

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050176	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500055719	CDP	No se ha iniciado		345.901.670 COP	00-00-000-0000	-	Editar
☐	00387	CDP	No se ha iniciado		190.772.846 COP	00-00-000-0000	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500064933	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	345.901.670 COP	345.901.670 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	190.772.846 COP	190.772.846 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 536.674.516 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 536.674.516 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -