Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8025519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 10:06:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8025519
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Agrícola Programa Desplazado
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	176 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(15/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/04/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 49770340

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 11:23:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 2:14:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8025519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/12/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 6:10:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO GARANTIAS .pdf	-	DOCUMENTO GARANTIAS .pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17405409	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	310.753.940,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17375907	Seriedad de la oferta	-	43.146.560,00 COP	-	3/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8025519
Proveedor LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 1 AGRICOLA PROGRAMA DESPLAZADOS.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 1 AGRICOLA PROGRAMA DESPLAZADOS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TERNERA KM 1 VIA TURBACO
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar

Municipio Cartagena
Dirección TERNERA KM 1 VIA TURBACO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LOS 46 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.8025519

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.370.800,00	47.370.800,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		10151500	MATERIALES DE FORMATO LOTE 1 AGRICOLA PROGRAMA DESPLAZADO	1,00	VG	47.370.800,00	47.370.800,00	47.370.800,00	47.370.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 1 AGRICOLA PROGRAMA DESPLAZADOS.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 LOTE 1 AGRICOLA PROGRAMA DESPLAZADOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA PATRICIA TOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34545005	Guardar y notificar
Supervisor	Monica Leonor Gutiérre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65761417	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA PATRICIA TOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34545005	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES	14 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 2:14:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES
Supervisor	Monica Leonor Gutiérrez Colmenares	14 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 2:14:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES
Ordenador del Gasto	SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES	14 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 2:14:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	47.370.800
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		47.370.800

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado
☐	202300000000050	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-013-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2225	CDP	Generado	249.320.000 COP	249.320.000 COP	36-02-00-013-910410	Validado	Editar
☐	5625	CDP	Generado	477.423.000 COP	477.423.000 COP	36-02-00-013-910410	Validado	Editar

Saldo de CDP	726.743.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	726.743.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/05/2025 5:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	213225	Presupuestal (CDP)	15/07/2025 12:00 AM	Generado	47.370.800 COP	47.370.800 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	47.370.800 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	47.370.800 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	15/07/2025 5:09 PM