Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7933924
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/05/2025 8:20:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	007-2025
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE CANALIZACIÓN LLUVIAS Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS VILLA MARCELA Y 20 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	6/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días de tiempo transcurrido *(6/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días de tiempo transcurrido *(30/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar

COLOMBIA, San Martín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ing. Guillermo Galindo

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 13749315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ing. Guillermo Galindo Guerrero			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Guillermo Galindo Guerrero* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2025 3:20:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YAN NAVARRO PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2025 5:03:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7933924_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 23/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 23/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 23/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17200901	Seriedad de la oferta	-	3.950.000,00 COP	-	22/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7933924
Proveedor Ing. Guillermo Galindo Guerrero
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 N 13-56
Ubicación CO-CES-20770 - San Martín
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio San Martín
Dirección CARRERA 7 N 13-56
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 13-56	COLOMBIA > Cesar > San Martín

1 CO1.PCCNTR.7933924

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.500.000,00	39.186.700,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE CANALIZACIÓN LLUVIAS Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS VILLA MARCELA Y 20 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DEL CESAR	1,00	UN	39.500.000,00	39.186.700,00	39.500.000,00	39.186.700,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10- CARTA DE ACEPTACION SMC-033-2025.pdf	10- CARTA DE ACEPTACION SMC-033-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YAN NAVARRO PEREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77132141	Guardar y notificar
Supervisor	Sandra Renoga Tellez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1003091831	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sandra Renoga Tellez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1003091831	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YAN NAVARRO PEREZ	30/05/2025 5:03:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAN NAVARRO PEREZ
Supervisor	Sandra Renoga Tellez	30/05/2025 5:03:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAN NAVARRO PEREZ
Ordenador del pago	Sandra Renoga Tellez	30/05/2025 5:03:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAN NAVARRO PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	39.186.700
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	39.186.700

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000006148	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	02109	CDP	No se ha iniciado		39.500.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	05302	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.186.700 COP	39.186.700 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.186.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.186.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -