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ESTUDIOS DE MERCADO 

 
Dependencia solicitante: SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL 
Fecha:   JULIO- 2025 
 
 

1. Objeto a contratar 
 

El proceso tiene por objeto “SDF-029 REALIZAR EL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LOS PREDIOS SAN ISIDRO Y LA PALMERA DE 
PROPIEDAD DE LA UAESP UBICADOS EN MOCHUELO ALTO LOCALIDAD 
DE CIUDAD BOLÍVAR. 

 
 
 

2. Alcance del objeto 
 
La compra de los predios identificados en la quebrada La Porquera y sus alrededores es 
una medida necesaria que responde tanto a los impactos ambientales generados por la 
operación del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) como al cumplimiento de las 
obligaciones legales y ambientales establecidas por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR). Esta adquisición es clave para garantizar la protección de los 
recursos naturales y mejorar las condiciones sociales en la zona. Las razones principales 
son las siguientes: 
 
1. Cumplimiento de Obligaciones Ambientales 

• La Resolución CAR 1351 de 2014, modificada por la 2320 de 2014, exige 
explícitamente la adquisición de predios que abastecen de agua a los 
acueductos veredales Asoporquera, Quiba y Aguas Calientes. Esta medida busca 
garantizar la recuperación de la barrera ambiental afectada por la operación del 
relleno y restaurar el manejo paisajístico del territorio. 

• Esta adquisición forma parte de las medidas de compensación impuestas como 
condición para la licencia ambiental del RSDJ, garantizando así la sostenibilidad 
del proyecto. 

 
2. Protección de Zonas de Recarga Hídrica 

• Los predios en cuestión se encuentran ubicados en zonas de recarga hídrica 
esenciales para los acueductos veredales. La protección de estos nacimientos y 
cauces asegura el abastecimiento de agua para las comunidades de Mochuelo 
Alto y Bajo. 

• La conservación de estas áreas es fundamental para evitar la contaminación y 
degradación del recurso hídrico y preservar la calidad del agua para el consumo 
humano, riego agrícola y uso pecuario. 

 
3. Mitigación de Conflictos por Uso del Suelo 

• La compra de estos predios permitirá reducir los conflictos derivados del uso 
inadecuado del suelo, especialmente en áreas agrícolas que han invadido las 
rondas hídricas, afectando la vegetación protectora y la calidad del agua. 
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• De acuerdo con la Resolución CAR y el Decreto 621 de 2017, la adquisición 
garantiza que estas áreas se destinen exclusivamente a barreras paisajísticas y 
ecológicas, evitando su uso como zonas de disposición final de residuos. 

 
4. Impacto Social y Preservación del Arraigo Cultural 

• La población de Mochuelo Alto y Bajo mantiene un fuerte arraigo cultural con sus 
territorios, derivado de sus prácticas agrícolas tradicionales. La compra voluntaria 
de los predios en la zona fomentará la integración entre la preservación 
ambiental y las actividades tradicionales de las comunidades, contribuyendo a 
su bienestar y sostenibilidad. 

• El Decreto 322 de 2018 destaca que estos procesos deben realizarse con respeto 
a las costumbres locales, promoviendo la compra voluntaria de predios dentro de 
una franja de 500 metros alrededor de las fuentes hídricas. 

 
5. Urgencia y Utilidad Pública 

• La declaratoria de urgencia establecida en el Decreto 621 de 2017 avala la 
necesidad de adquirir estos predios para evitar retrasos que puedan causar daños 
ambientales irreparables. La Ley 388 de 1997 establece que las adquisiciones por 
motivos de interés social o utilidad pública deben realizarse sin dilación para 
proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar comunitario. 

• La compra de estos terrenos es esencial para asegurar la continuidad del proyecto 
RSDJ y cumplir con las normas de sostenibilidad ambiental impuestas por la 
CAR. 

 
6. Conectividad Ecológica y Restauración del Paisaje 

• La adquisición de los predios permitirá restaurar corredores ecológicos que 
conectan áreas naturales protegidas, como las reservas forestales Encenillales de 
Mochuelo y el Páramo de las Mercedes. Esto contribuirá a la movilidad de fauna 
y a la mejora del paisaje rural que pueda verse afectado por el relleno. 

 
En conclusión, la compra de los predios identificados en la quebrada La Porquera y 
áreas circundantes por parte de la UAESP es una medida indispensable para mitigar los 
impactos ambientales del RSDJ, garantizar la protección de los recursos hídricos y 
asegurar la sostenibilidad del proyecto. Además, esta adquisición no solo responde a las 
obligaciones legales vigentes, sino que también promueve el bienestar social de las 
comunidades locales y fortalece la conectividad ecológica en la región. 
 
Ahora bien, el presente proceso de contratación tiene como alcance la Realización del 
Cerramiento Perimetral de los Predios Adquiridos. 
 
La implementación de un cerramiento perimetral en los predios adquiridos en la ronda 
de la quebrada La Porquera y sus alrededores es una medida fundamental para 
garantizar la protección integral del entorno natural y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de conservación ambiental. Esta acción es necesaria por las siguientes razones: 
 
1. Prevención de Invasiones y Vandalismo 

• El cerramiento evitará el ingreso no autorizado de personas que puedan llevar a 
cabo actos de vandalismo, tala ilegal, extracción de recursos naturales y 
ocupación indebida del suelo. 
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• Dado que la zona tiene un contexto rural-urbano y ha sufrido presión por el uso 
del suelo para actividades no reguladas, el cerramiento será esencial para 
prevenir invasiones y proteger las inversiones realizadas en la restauración y 
conservación ambiental. 

 
2. Protección de la Vegetación y Siembras Realizadas 

• El cerramiento permitirá salvaguardar las plantaciones y la vegetación 
restaurada, evitando daños por el tránsito descontrolado de personas y animales. 

• Asegurará que las áreas de recarga hídrica y las siembras de especies nativas 
puedan desarrollarse adecuadamente, garantizando la regeneración natural del 
ecosistema y la protección del recurso hídrico. 

 
3. Control del Ingreso de Animales Domésticos y Ganado 

• La delimitación física es necesaria para evitar el ingreso de ganado y animales 
domésticos como ovinos y bovinos, los cuales pueden dañar la vegetación 
protectora, compactar el suelo y erosionar las zonas de recarga hídrica. 

• Esto permitirá controlar el uso de los terrenos y evitar conflictos relacionados con 
el sobrepastoreo, que comprometerían la calidad del suelo y la eficiencia de las 
áreas restauradas. 

 
4. Garantía de la Conectividad Ecológica y la Conservación del Hábitat 

• El cerramiento evitará la interferencia externa que podría alterar los procesos de 
restauración ecológica y afectaría la conectividad entre áreas protegidas, 
perjudicando la movilidad de la fauna silvestre. 

• Al mantener los predios protegidos, se creará un entorno más seguro para las 
especies locales y se consolidarán los corredores ecológicos previstos entre las 
reservas cercanas. 

 
5. Cumplimiento de Normativas y Protección del Patrimonio Ambiental 

• El cerramiento garantizará que los predios adquiridos se mantengan 
exclusivamente para su uso ambiental y paisajístico, tal como lo exigen la 
Resolución CAR 1351 de 2014 y el Decreto 621 de 2017, evitando cualquier 
actividad incompatible con estos objetivos. 

 
• La integridad del proyecto de compensación ambiental dependerá de 

mantener el acceso controlado, asegurando así que los predios no se utilicen para 
fines distintos a los establecidos en la licencia ambiental. 

 
Concretamente, la realización de un cerramiento perimetral es una medida 
indispensable para asegurar la protección de los predios adquiridos por la UAESP, 
evitando invasiones, vandalismo y el ingreso no autorizado de animales que puedan 
comprometer los esfuerzos de conservación y regeneración del ecosistema. Esta acción 
garantizará que las inversiones en restauración ambiental y protección hídrica se 
mantengan a lo largo del tiempo, asegurando así la sostenibilidad de las áreas 
protegidas y el bienestar de las comunidades que dependen del recurso hídrico de la 
zona. 
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3. Estudio de mercado 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con el fin de 
establecer el valor oficial para llevar a cabo el proceso de selección abreviada por 
subasta Inversa, adelantó el estudio de mercado de la siguiente manera: 
 

Los costos del proyecto del “SDF-029 REALIZAR EL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LOS PREDIOS SAN ISIDRO Y LA PALMERA DE 
PROPIEDAD DE LA UAESP UBICADOS EN MOCHUELO ALTO LOCALIDAD 
DE CIUDAD BOLÍVAR”. Se estructuran con base en las siguientes fuentes de 
referencia: 
 

1. Visor de Precios Unitarios de Referencia 2025-I Fase II (IDU): 
La base de precios utilizada para este proyecto se encuentra publicada y 
actualizada por el IDU. Esta herramienta ofrece precios estimados y referenciales 
basados en los Perfiles Viales POT y la información histórica disponible. La 
última actualización de precios fue realizada el 20 de abril de 2025, considerando 
cambios normativos y económicos, como la reducción de la jornada laboral. 

 
Consideraciones importantes: 
 

• Los precios publicados son solo referenciales y no garantizan su adecuación a 
proyectos específicos. 

• Los usuarios del visor deben verificar y ajustar los rendimientos de cada actividad 
según las condiciones particulares del proyecto. 

• Los costos mostrados no incluyen los postes de plástico reciclado como tampoco 
incluyen los postes de concreto del cerramiento. 

 
2. Análisis de Precios Unitarios (APU) Regionalizados de Referencia (INVIAS): 

Como complemento, se emplearon los APU regionalizados publicados por el 
INVIAS para Soacha, los cuales ofrecen estimaciones de costos de insumos y 
mano de obra para las 140 provincias del territorio nacional. Estos APU fueron 
actualizados con corte al 30 de junio de 2024 y siguen los lineamientos de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (Resoluciones 
INVIAS 2451 de 2022 y 4561 de 2022). 

 
Aspectos relevantes de los APU regionalizados: 
 

• Las estructuras de costos presentadas corresponden a condiciones generales de 
proyectos de vías nacionales de primer orden. 

• Cada usuario debe adaptar los rendimientos publicados según las necesidades del 
proyecto. 

• La actualización de estos precios se realiza semestralmente. 
 

3. Factores adicionales considerados: 
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• Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU): Se aplica un factor de 30%, 
distribuido en 20% para Administración, 5% para Imprevistos y 5% para Utilidad, 
adaptado según las características particulares del contrato. 

• Mano de obra: Los costos de mano de obra están ajustados de acuerdo con las 
tarifas vigentes del Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 y la normativa 
laboral de 2024. 

 

• Especificaciones de maquinaria: Los rendimientos de equipos se ajustan a las 
necesidades del proyecto y a la disponibilidad en el sitio. 

 
En conclusión, la estimación de los costos del proyecto se fundamenta en precios 
unitarios de referencia del IDU y APU regionalizados del INVIAS, con la responsabilidad 
adicional de ajustar los rendimientos en función de las condiciones específicas del 
proyecto y la ejecución en campo. 
 
 
De ha realizado el proceso de cotización para la contratación de los siguientes 
elementos: 
 

1. Postes en concreto de 3,00 m con codo: 

• Longitud: 3,00 metros 

• 12 perforaciones para cuerdas de alambre 

• Sección cuadrada: 11 x 11 cm 

• Resistencia del concreto: 3.500 o 4.000 PSI 

• Refuerzo: varillas longitudinales de 1/4" y flejes de 1/4" 
2. Postes en concreto rectos de 2,50 m: 

• Longitud: 2,50 metros 

• 12 perforaciones para cuerdas de alambre 

• Sección cuadrada: 11 x 11 cm 

• Resistencia del concreto: 3.500 o 4.000 PSI 

• Refuerzo: varillas longitudinales de 1/4" y flejes de 1/4" 
3. Poste plástico reciclado: 

• Sección cuadrada: 9 x 9 cm 

• Longitud: 2,50 metros 

• Uso: cerca de cerramiento 
 
La información detallada ha sido enviada por correo electrónico a las siguientes 
empresas para su evaluación y oferta. 
 

Empresa Correos Electrónicos 

Postes Medina  
postesmedinacolombia@hotmail.com, 
comercial1@postesmedina.com, 
plantachia@postesmedina.com  

Concretarte  
prefabricados@concretarte.com.co, 
comerciarte@gmail.com, comercial@concretarte.com.co  

Prepeniel  ventas@prepeniel.com  

IESTEL  info@iestel.co  
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Ciprecon  proyectos@ciprecon.com  

Pretecor  postespretecor@gmail.com  

Grupo Tauro  ventas@grupotauro.com  

Postecsa  info@postecsa.com  

Arka Prefabricados  ventas@arkaprefabricados.com  

Postequipos  postequipos@une.net.co  

Dimel Ingeniería  ventas@dimel-ingenieria.com  

Maderplast  ventas2@maderplast.com  

Ecomaderas Plásticas  ventas@ecomaderasplasticas.com  

Listonplast  listonplast.comercial@gmail.com  

Madera Plástica Ecológica  maderaplasticaecologica@hotmail.com  

Maderas Cobos  ventas@maderascobos.com  

ARB Esp  arbesp@gmail.com  

ANR Recicladores  anrrecicladores@gmail.com  

Asociación de 
Recicladores de Bogotá  

silvio.ruiz@asociacionrecicladoresbogota.org  

 ARB Gaia Rec  cotizacionesarbgaiarec@gmail.com  
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Descripcion CANT Unidad V/ UNITARIO IVA 19 % V/U +IVA V/TOTAL

POSTES EN CONCRETO DE 3,00M CON 

CODO

EN CODO EN CONCRETO DE 3,00 METROS

12 HUECOS PARA CUERDAS DE ALAMBRE

SECCION CUADRADA DE 11x11 CM

RESISTENCIA CONCRETO DE 3500 ó 4000 

PSI

REFUERZO CON VARILLAS 

LONGITUDINALES DE 1/4 Y FLEJES DE 1/4 282 Unidad -$                  -$                    -$                               

POSTES EN CONCRETO DE 2,50M RECTO EN 

CONCRETO DE 2,50 METROS

12 HUECOS PARA CUERDAS DE ALAMBRE

SECCION CUADRADA DE 11x11 CM

RESISTENCIA CONCRETO DE 3500 ó 4000 

PSI

REFUERZO CON VARILLAS 

LONGITUDINALES DE 1/4 Y FLEJES DE 1/4 2366 Unidad -$                  -$                    -$                                
 

Se dio inicio al proceso para el desarrollo del proceso de selección, cuyo objeto es SDF-

029 Realizar el cerramiento perimetral de los predios San Isidro y La Palmera 

de propiedad de la UAESP ubicados en Mochuelo Alto localidad de Ciudad 

Bolívar.” El cual se compone de los siguientes elementos: 

 
 
 
ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

1 POSTE EN CONCRETO DE 2.50m CON CODO Un 1 $ 40.000 

2 POSTE EN CONCRETO DE 3.00m RECTO Un 1 $ 50.000 

3 
POSTE DE CERRAMIENTOS L= 2.35 M 8 LINEAS SIN 
CODO (10x10) 

Un 1 $ 64.509 

4 
POSTE DE CERRAMIENTO L= 2,40 M 11*11 9 LINEAS 
CON CODO 

Un 1 $ 67.404 

5 BLOQUE POSTE CON CODO 3.00X10X10 Un 1 $ 53.000 

6C BLOQUE POSTE 2.50X10X10 Un 1 $ 45.000 

7 
Poste 9 x 9 x 300 cms elaborado en plastico reciclado, para 
este perfil se haran entregas parciales de 400 postes cada 
15 dias, se factura por cantidad entregada. 

Un 1 $ 63.000 

8 
poste 8 x 8 x 300 cms. Elaborados en plastico reciclado, 
para este perfil se harán entregas parciales de 500 postes 
cada 15 dias, se factura por cantidad entregada 

Un 1 $ 48.000 

9 Poste Cuadrado 11cm x 11 cm 2,50mts 20 kilos Un 1 $ 99.960 

10 
POSTE 
10.5cm*10.5cm*295cm 

Un 1 $ 160.650 

11 Poste Cuadrado 11cm x 11cm 3m Un 1 $ 119.000 

12 
PRODUCTOS PLASTICO POSTE CUADRADO 
12X12X300 

Un 1 $ 339.864 
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1. Recopilación de Datos: 

Se solicitaron cotizaciones a varios proveedores para los tipos de postes requeridos, 
diferenciando entre postes plásticos reciclados, postes de concreto con codo y postes de 
concreto rectos. Estos datos se complementaron con información histórica de precios para 
identificar tendencias. 
 

2. Promedio de Costos: 
A partir de los datos recopilados, se calculó el promedio de los precios obtenidos para cada 
tipo de poste. Se identificaron los siguientes valores representativos: 
 

• Poste plástico reciclado: $ 138.412 

• Poste de concreto con codo: $61.683 

• Poste de concreto recto: $45.000 
 
El estudio de mercado realizado permite concluir que el presupuesto oficial para contratar 

“SDF-029 REALIZAR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS PREDIOS 

SAN ISIDRO Y LA PALMERA DE PROPIEDAD DE LA UAESP UBICADOS EN 

MOCHUELO ALTO LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.” será de DOSCIENTOS 

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUETA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 223.557.849,00 M/CTE). Este presupuesto 

incluye el IVA, así como impuestos, tasas y contribuciones legales, tanto nacionales como 

distritales. Además, contempla los costos directos e indirectos que, según la normativa 

vigente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) debe deducir o 

considerar en el proceso contractual. 

 
A continuación, se presenta el presupuesto final correspondiente: 
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Firma: 
 
 
 
_________________________________________ 
Nombre: Yira Bolaños  
Cargo: subdirector de Disposición Final E.  
Dependencia Solicitante: Subdirección de Disposición Final 
 
 

Elaboró: Maria Elena Diaz A. Contratista SDF  
 
Aprobó: Yira Bolaños / subdirector de Disposición Final  E. 
 
 
 
 
 
 


