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CONTRATO No. 4600010981 DE 2020 

 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE MINAS 

CONTRATISTA: LAURA MARCELA GRANADA HINCAPIE C.C. 43.975.932 

OBJETO:  

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de 
la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas 
del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa 
de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre 
Quebradona.  

VALOR:  VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L ($21.000.000) sin IVA 

PLAZO:  
Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

 
Entre los suscritos a saber:  JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 71.020.632, SECRETARIO DE MINAS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA, nombrado mediante Decreto No.2020070000001 del 01 de 01 de 2020 y con acta 

de Posesión del 02 de enero de 2020, delegado para contratar por el Decreto Departamental 

No. 007 de enero 2 de 2012 y facultada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 

1082 de 2015, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL 

DEPARTAMENTO y de otra parte, LAURA MARCELA GRANADA HINCAPIE, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 43.975.932, quien en para efectos del presente contrato se 

denominará LA CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato, previa 

aprobación de los Estudios y Documentos previos, los cuales hacen parte integral del presente 

contrato, y previas las siguientes consideraciones: 1. Que la estructura funcional de la Secretaría 

de Minas, en su parte misional, deriva de la delegación otorgada por el Ministerio de Minas y 

Energía y la Agencia Nacional de Minería ANM; 2. Que el cambio de administración hace que a 

la fecha se presente una disminución significativa del personal, situación que propicia el 

aumento de la carga laboral de los técnicos y jurídicos, haciendo que el personal disponible no 

se encuentre en capacidad de responder con los criterios de eficiencia y agilidad que le permita 

adelantar las diferentes gestiones de fiscalización establecidas en la delegación de funciones y 

consagradas en la normatividad vigente, de cara a desarrollar los fines del Estado, y que se 

encuentran acorde con su objeto misional “Desarrollar el proceso de Seguimiento, Control y 

Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos mineros que se 

encuentran a cargo de la Secretaría de Minas”; 3.Que se trata de un volumen importante de 

trámites por resolver, entre los que podemos mencionar: Cesión de Áreas, Cesiones de 
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Derechos, Evaluación de Programas de Trabajos y Obras, Cambio de Modalidad de Contrato 

de Concesión, Pólizas minero ambientales, Integraciones de área,  Programa de Trabajos e 

Inversiones, Prórroga a Etapa Contractual, Regalías, Renuncia a Etapa Contractual, Renuncia 

al Contrato de Concesión, Suspensión Temporal de Obligaciones, Resolución de Recursos de 

Reposición que requieren de una evaluación completa del expediente minero para efectos de 

mantenerlos al día tanto en el cumplimiento de las obligaciones, como en las decisiones que 

deban tomarse al interior de los títulos relacionados con las diferentes solicitudes de los 

beneficiarios de los mismos;  4. Que adicional a lo anterior, la Dirección de Fiscalización Minera 

atiende diferentes derechos de petición de información, debe realizar visitas de verificación al 

interior de las áreas concedidas, generar informes técnicos producto de dichas visitas lo cual 

sobrelleva un acto administrativo de acuerdo con los hallazgos en la misma;  5. Que de acuerdo 

con lo encontrado por la actual administración departamental, se observa que se debe 

intensificar y dedicar personal de apoyo y acompañamiento al descongestionamiento de 

trámites ampliamente relacionados, por lo tanto se hace necesaria la contratación de 

profesionales con el fin de minimizar los traumatismos generados por el cambio de 

administración, entre los que se encuentra la evaluación del Programa de Trabajos y Obras del 

proyecto minero de Cobre Quebradona; 6. Que conforme a lo anterior se hace indispensable 

atender las necesidades propias de la Dirección de Fiscalización Minera de carácter transitorio, 

pero dada la falta de profesionales es difícil cumplir con las metas establecidas por la Autoridad 

Minera Nacional, por esta razón, se requiere con urgencia de profesionales idóneos para apoyar 

y reforzar la gestión de fiscalización minera, en virtud del plan de acción planteado por la 

dirección; 7. Que todo esto debe ser sustentado en el conocimiento y manejo de la normativa 

vigente para el proceso de Fiscalización Minera, por lo que se requiere de profesionales que 

aporten su experiencia e idoneidad en apoyar la gestión de la Dependencia; 8. Que la anterior 

se convierte en una situación contingente y apremiante, que perjudicaría gravemente no solo 

los intereses de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia sino también los recursos 

que por distintas razones podrían ingresar al Departamento por el inicio de las operaciones de 

este proyecto; el cual parte de la evaluación y aprobación del Programa de Trabajos y Obras; 

9. Que una vez revisada la planta de personal de la Secretaría de Minas, así como la 

infraestructura de la misma, se evidencia que esta Dependencia no cuenta con los profesionales 

técnicos suficientes que puedan atender las situaciones anteriormente descritas; 10.  Que 

conforme a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía ha delegado en la Secretaría de Minas 

del Departamento de Antioquia mediante Resolución 181492 de agosto de 2012, 4-0378 del 14 

de abril de 2016, 1284 del 30 de diciembre de 2016 la función de Fiscalización, la cual ha venido 

siendo prorrogada hasta la fecha, como se evidencia en la Resolución 4-1115 del 31 de marzo 

de 2020, encontrándose vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, todas las funciones de 

Fiscalización integral de títulos mineros dentro del Departamento de Antioquia; 11. El proceso 

contractual fue aprobado por el Comité Interno de Contratación de la Secretaria de Minas, según 
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Acta No. 006 del 08 de junio de 2020, y recomendado por el Comité de Orientación y 

Seguimiento según sesión No. 051 del 16 de junio de 2020; de la misma manera mediante 

certificado de idoneidad se justificó la celebración del presente contrato bajo la modalidad de 

contratación directa; 12. Este proyecto se encuentra matriculado en el Banco de Proyectos del 

Departamento Administrativo de Planeación mediante el código BPIN/BPID 2016050000177, 

“Fortalecimiento MINERÍA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, Todo El 

Departamento, Antioquia, Occidente”. En mérito de lo anterior, las partes acuerdan que el 

presente Contrato  y se regirá por la Constitución Política de Colombia, las Leyes vigentes y 

las normas de carácter Nacional y Departamental que le sean aplicables y, en especial por las 

siguientes  cláusulas:  PRIMERA.  OBJETO:  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

MINERA DE LA SECRETARIA DE MINAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS – PTO DEL PROYECTO MINERO 

DE COBRE QUEBRADONA. PARÁGRAFO. ALCANCE. Para dar cumplimiento al objeto del 

contrato, LA CONTRATISTA deberá acorde con lo señalado en el Código de Minas y las normas 

que lo complementan, desarrollan y modifican, con el fin de realizar la labor de seguimiento, 

control y fiscalización de las obligaciones propias de los títulos mineros a cargo de la Secretaría 

de Minas, por virtud de la Delegación de Funciones del Ministerio de Minas y Energía y Agencia 

Nacional de Minería,  verificar durante la evaluación del Programa de Trabajos y Obras – PTO 

del proyecto minero de Cobre Quebradona las siguientes condiciones: Verificar que las acciones 

propuestas por el titular minero en el Plan de Gestión Social del proyecto sean acordes a las 

condiciones socioeconómicas actuales del territorio y la zona de influencia en donde se 

desarrollará el proyecto minero. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para la 

ejecución del contrato, LA CONTRATISTA debe tener título profesional y título de postgrado en 

la modalidad de especialización. Área del conocimiento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: Sociología, Trabajo Social y afines. Experiencia 

Mínima: Experiencia profesional mínima de setenta y dos (72) meses después de la expedición 

de la tarjeta profesional si aplica, de preferencia con experiencia específica de cuarenta y ocho 

(48) meses de participación en la elaboración o ejecución de programas de intervención social 

en proyectos mineros, energéticos o de infraestructura. TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES: Las partes contratantes tendrán las siguientes obligaciones adicionales a las 

obligaciones propias, de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, las partes se obligan 

a lo siguiente: 1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, 

suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas 

que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación; 2. Suministrar la 

información disponible que se requiera para la ejecución del contrato; 3. Apoyar técnicamente 

el desarrollo del contrato; 4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se 

requiera; 5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás 
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eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; 6. Propender por el logro de 

los productos pactados; 7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante 

ejecución y liquidación del contrato; A. POR PARTE DE LA CONTRATISTA: 1. Desarrollar las 

actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las 

especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, 

descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y 

Documentos Previos; 2. Garantizar el cumplimiento y la calidad en la ejecución del contrato; 3. 

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato; 4.  Aportar todo 

su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato y de 

conformidad con lo requerido por EL DEPARTAMENTO; 5. Presentar al supervisor 

oportunamente los diferentes informes que den cuenta de las actividades desarrolladas en 

cumplimiento del objeto y los alcances del contrato; 6. Presentar el informe final en medio escrito 

y digital, el cual dé cuenta de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto y los 

alcances del contrato; 7. Emitir por escrito los conceptos y/o recomendaciones que sean 

requeridos respecto de los temas objeto del presente contrato; 8.  Acreditar al supervisor 

constancia del pago mensual de los aportes a la seguridad social y parafiscales; donde se 

certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, 828 de 2006 y 1150 de 2007;  9. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se le realicen; 10. Asistir a las reuniones 

que sean convocadas por el Supervisor, relacionadas con el logro del objeto contractual; 11.  

Constituir las garantías pactadas en el contrato; 12. Presentar oportunamente las respectivas 

facturas o cuentas de cobro; 13. LA CONTRATISTA está obligado a guardar reserva de la 

información que en ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución 

del contrato y aún después de la finalización del mismo. Cualquier suministro de información 

que se realice para propósitos no autorizados por parte de EL DEPARTAMENTO, será 

sancionado de acuerdo al régimen legal vigente y deberá asumir los perjuicios que por estos 

actos se lleguen a causar a la entidad y/o a terceros; 14. LA CONTRATISTA asume especiales 

obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que EL DEPARTAMENTO le llegue a entregar 

para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia, estará obligado a hacer 

el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 

perdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 

acciones civiles; penales o de cualquier otro tipo que del hecho se pueden predicar; 15. Los 

elementos que se produzcan en razón o durante la ejecución del presente contrato serán 

propiedad de EL DEPARTAMENTO, esto comprende los derechos patrimoniales de autor, por 

lo que esta entidad será propietaria de los mimos y podrá utilizarlos, modificarlos, difundirlos sin 

que por ello sebe reconocimiento alguno al contratista; 16. Realizar máximo dentro de los tres 

(3) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias para el cumplimiento 
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de los requisitos de ejecución que le corresponden  y asumir los costos de estas; 17.  LA 

CONTRATISTA deberá tramitar por su propia cuenta el carnet que requiera para el 

cumplimiento de sus actividades y devolverlos al supervisor una vez finalizado el plazo 

contractual; 18. El contratita en tratándose de persona natural deberá hacer entrega del examen 

médico preocupacional y realizar el registro en el SECOP II, a más tardar para el momento de 

la firma del presente contrato, 19. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

aplicable para la ejecución del proyecto; 20. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, 

inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la 

ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de 

los mismos; 21.  Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas y actividades de 

prevención y mitigación socioambiental del proyecto; 22. Contribuir al mantenimiento y 

mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión a través de la participación en todas 

las actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional; 

23. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del 

personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que 

corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas de EL 

DEPARTAMENTO; 24. Diligenciar a la firma del contrato el formato suministrado por EL 

DEPARTAMENTO donde conste que no se encuentra inmerso en causales de inhabilidades e 

incompatibilidades; 25. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del 

contrato. B. POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO: 1. Realizar las gestiones administrativas 

y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos 

del contrato; 2.  Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida; 3. Ejercer el 

seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión, 

de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32; 4. 

Suministrar las especificaciones técnicas o actividades requeridas para el Desarrollo del objeto 

contractual; 5. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; 6. 

Aportar información que posea EL DEPARTAMENTO y que sea útil para el desarrollo del 

contrato, siempre y cuando no sean de carácter restringido para su uso por EL 

DEPARTAMENTO; 7. Suministrar información necesaria, así como el apoyo administrativo que 

requiera LA CONTRATISTA para la oportuna y eficiente ejecución del contrato; 8.  Pagar el 

presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y 

soportes de ejecución por parte de LA CONTRATISTA; 9. Informar por escrito, de manera 

oportuna e inmediata a LA CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el 

desarrollo del contrato; 10. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos 

los compromisos adquiridos por parte de LA CONTRATISTA; 11. Suministrarle al contratista la 

información que requiera para la adecuada prestación del servicio; 12. Designar supervisor para 

la ejecución del contrato; 13. Cancelar al contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma 
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de pago establecida; 14. Exigir para cada pago derivado del contrato, que LA CONTRATISTA 

se encuentre al día con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral; 15. Velar porque LA 

CONTRATISTA cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el 

trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia, 16.  Velar por el cumplimiento de 

las cláusulas contractuales. CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato 

asciende a la suma VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L ($21.000.000) sin IVA, los cuales 

comprenden los honorarios mensuales, impuestos y deducciones a los que haya lugar por parte 

del Departamento de Antioquia, serán aportados por EL DEPARTAMENTO con cargo al rubro 

presupuestal SGRA.1.2/1717/7-R009/310601000/1500023 y RUBRO PRESUPUESTAL SPGR 

I-1-1.2.3 Remuneración servicios técnicos. QUINTA. PLAZO: El contrato se ejecutará en un 

plazo de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que en ningún 

caso exceda el 31 de diciembre de 2020. SEXTA. FONDOS Y APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL: Para amparar el presente contrato EL DEPARTAMENTO cuenta con el 

siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: Secretaría de Minas: CDP No. 3500044256 

del 05 de Junio de 2020, expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia 

y/o 320 del 05 de junio de 2020 expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, 

por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L 

($ 346.500.000) y Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500051923 del 17 de septiembre 

de 2020 y/o 2420 del 18 de septiembre de 2020. SEPTIMA. FORMA DE PAGO: EL 

DEPARTAMENTO realizará la cancelación de honorarios en cuotas mensuales o 

proporcionales, mes vencido, por el valor correspondiente a honorarios, previa presentación de 

la cuenta de cobro respectiva el certificado de recibo a satisfacción de las actividades 

contratadas, expedida por el supervisor designado del contrato. No se hará entrega de anticipo 

ni se harán pagos anticipados. Nota: A toda cuenta u orden de pago a favor de personas 

naturales que efectué el Departamento de Antioquia, proveniente de actos tales como contratos, 

pedidos o facturas, se les realizará el cobro de todos los impuestos a los que haya lugar, entre 

otros como: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROANCIANO: 2% del valor del contrato y sus 

adiciones (antes de IVA), ESTAMPILLA PROHOSPITAL: 1 % del respectivo pago (Antes de 

IVA), ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL: 0,60% (El 6X1000 sobre el valor 

de toda cuenta u orden de pago a favor de personas naturales o jurídicas), ESTAMPILLA 

PROPOLITÉCNICO: 0,40%, ESTAMPILLA PROUNIENVIGADO: 0,40%, HONORARIOS: 

11%. PARÁGRAFO: Estos valores no incluyen el impuesto de IVA asumido del 2.4% por parte 

del Departamento de Antioquia de conformidad con la Circular número K-2017090000031, del 

12 de enero de 2017, donde se informa que a partir del 1 de enero de 2017, el Departamento 

de Antioquia no tiene que asumir el IVA a servicios gravados de personas que pertenezcan al 

régimen simplificado, dada la derogación del numeral cuarto del articulo 4 72-2, del Estatuto 

Tributario. OCTAVA. SUPERVISIÓN. De acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría 

del Departamento de Antioquia, tal y como lo dispone el numeral 11.3.3. Tipo C, para contratos 
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de mínima cuantía y/o cuyo objeto sea de baja complejidad; requiere únicamente de un 

supervisor para uno de los contratos que debe ser un funcionario de planta y el cual debe tener 

conocimiento sobre el objeto del contrato y deberá realizar el seguimiento administrativo, 

técnico, jurídico, contable y financiero. NOVENA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL 

DEPARTAMENTO no contrae ninguna obligación laboral con LA CONTRATISTA, éste declara 

que se encuentra en calidad de contratista independiente. DÉCIMA. LIQUIDACIÓN. La 

liquidación del presente contrato se hará de común acuerdo entre LA CONTRATISTA y EL 

DEPARTAMENTO dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. 

Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios. Si es del caso, para la liquidación se 

exigirá a LA CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de la garantía exigida para avalar las 

obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si LA 

CONTRATISTA no concurre a la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a un acuerdo 

sobre el contenido de la misma, EL DEPARTAMENTO lo liquidará unilateralmente dentro de 

los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los seis (6) meses previstos para la liquidación 

bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si vencido el plazo para la liquidación 

unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá efectuarse en cualquier momento dentro de 

los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o 

unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 164 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN Y 

SUBCONTRATACIÓN. LA CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar los derechos y 

obligaciones que tenga en virtud del presente contrato, salvo autorización escrita de EL 

DEPARTAMENTO.  DECIMA SEGUNDA.  GARANTÍAS. LA CONTRATISTA constituirá a favor 

de EL DEPARTAMENTO, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del 

incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías 

autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber.  (1) Contrato de seguro contenido en una 

Póliza. (2) Patrimonio autónomo. (3) Garantía bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios 

derivados de las obligaciones, así: 1) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del 

contrato estatal: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: a. El 

incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 

b. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; c. Los daños imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no 

prevé entregas parciales y d. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 

que se haya pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 2) Calidad del 

servicio prestado: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio prestado. Por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
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del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses más. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Restablecimiento o ampliación de la garantía: LA 

CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 

reducida por razones de las reclamaciones efectuadas por EL DEPARTAMENTO y/o terceros 

afectados. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue 

su término, LA CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 

vigencia según el caso. PARÁGRAFO SEGUNDO: Es obligación de LA CONTRATISTA asumir 

los gastos que se deriven tanto de la constitución de la Garantía Única, como de la ampliación 

de la vigencia de la misma. DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES. Las partes acuerdan que, de surgir diferencias en razón de la celebración, 

ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas 

para afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto, acudirán preferiblemente, al empleo de 

mecanismos de solución directa de controversias. DÉCIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA: 

Se estipula una cláusula penal a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria 

de caducidad o de incumplimiento del contrato. El valor de la cláusula penal se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude a LA CONTRATISTA si la hubiere, y si esto 

no fuere posible se cobrará ejecutivamente. DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se 

entiende prestado con la firma de este contrato, que no incurre en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley 80 de 1993 y demás 

normas que regulan la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: EL DEPARTAMENTO verificó antes 

de la celebración del contrato que LA CONTRATISTA no aparece en el boletín de responsables 

fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 2000) ni en el SIRI de la 

Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir 

inhabilidad o incompatibilidad en LA CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa 

autorización escrita de EL DEPARTAMENTO o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS: Todos los gastos e impuestos que se causen por el presente 

contrato correrán por cuenta de LA CONTRATISTA. DÉCIMA SEPTIMA. CLÁUSULAS 

EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales 

al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilateral del contrato y la de 

caducidad, de conformidad con lo establecido en los Articulas 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 

1993. DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL: La información que se requiera para 

adelantar el contrato y la que resulte del contrato tiene protección legal de las Leyes 23 de 1982; 

44 de 1993; el Decreto 460 de 1995 y demás disposiciones complementarias. Los datos y la 

información, deberán utilizarse exclusivamente para los objetivos del contrato y no puede ser 

reproducida, comercializada, ni cedida a terceros sin previa autorización de la entidad 



                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 9 de 10 

generadora de la información. Todos los estudios, procedimientos y metodologías que resulten 

de la ejecución del presente contrato y que se consignen en documentos, ya sean electrónicos 

o físicos, así como todos los que se produzcan, bien sea que se trate de derechos de autor o 

propiedad intelectual, serán propiedad de EL DEPARTAMENTO y su uso o divulgación obliga 

a solicitar las autorizaciones correspondientes. DECIMA NOVENA. PUBLICACIÓN: De 

conformidad con el artículo 223 del Decreto 019 de 2012, el presente contrato se publicará en 

el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  VIGÉSIMA. DOCUMENTOS: 

Forman parte integral de este contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b) 

Estudios y Documentos Previos; c) Registros Presupuestales de Compromiso; d) Certificado de 

antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación; e) Certificado de la 

Contraloría General de la República; f) Certificación de Afiliación al Sistema de Seguridad 

Social; g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía; h) Certificado judicial; i) Hoja de Vida y sus 

anexos; j) Registro único tributario, k) certificado de le Dirección de Recursos Humanos l) Actas 

del Comité Interno y Comité de Orientación y Seguimiento a la contratación. VIGÉSIMA 

PRIMERA. MULTAS: En el evento en que LA CONTRATISTA incurriera en mora o deficiencia 

o faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas por el presente contrato, 

se acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios 

que sufra EL DEPARTAMENTO. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las 

sanciones el Departamento de Antioquia, acudirá al procedimiento establecido para el efecto en 

el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En caso de mora o incumplimiento parcial o total de las 

obligaciones de LA CONTRATISTA, sin perjuicio de las demás medidas sancionatorias en 

cabeza de las entidades estatales, se le impondrá a LA CONTRATISTA mediante acto 

motivado, multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día 

de mora o de incumplimiento total o parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de las multas, EL DEPARTAMENTO, dará 

aplicación al debido proceso. PARAGRAFO TERCERO: Una vez declarado el incumplimiento 

del contrato, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude 

a LA CONTRATISTA si la hubiere, y si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN. Por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito 

que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto contractual, 

las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato por el término que se 

considere necesario, para lo cual se levantará acta en donde consten los motivos que dieron 

lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. VIGÉSIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL 

CONTRATO. Las modificaciones al presente contrato deberán constar por escrito y se 

entenderán como anexos del mismo. VIGÉSIMA CUARTA. INDEMNIDAD. Será obligación de 

LA CONTRATISTA, mantener indemne a EL DEPARTAMENTO de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de LA CONTRATISTA o de las 

de sus subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las 

partes. Para su ejecución se requiere el registro presupuestal, la aprobación de las garantías y 

la firma del acta de inicio. VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para 

todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio la 

ciudad de Medellín, el contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, su legislación 

complementaria y normatividad civil y comercial aplicable. VIGÉSIMA SEPTIMA. 

CONFIDENCIALIDAD. LA CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información confidencial 

a la cual tenga acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo 

cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto 

contractual. La obligación de reserva se extiende con posterioridad a la terminación del contrato 

y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta. 

VIGÉSIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 

notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar 

por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente en 

la Calle 42 B 52 - 106 Piso 6, oficina 610, Centro Administrativo Departamental José María 

Córdova (La Alpujarra) o por correo electrónico a la Secretaría de Minas, y por parte de LA 

CONTRATISTA en la Calle 69 S ·46-145 de Sabaneta – Antioquia, correo electrónico 

lauram.granada@gmail.com y Celular: 3216384879.  

 
Dado en Medellín el 18 de septiembre de 2020. 
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