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Mi prioridad es tu Salud

FECHA: 14 de julio de 2025

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETO: “ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO COLON DE LAE.S.E
HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO”

De conformidad con el manual de contratacion, la dependencia interesada, debera dejar constancia del estudio del sector econémico
en los documentos previos a la contratacion. Este documento deberd contener la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, y técnica del sector en donde se encuentra el servicio que se pretende contratar. A continuacién se desarrolla el
andlisis en los términos establecidos en el manual de contratacion de la ESE HOSPITAL HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA

[ L ASPECTOS GENERALES |

Este estudio se realiza con el fin de identificar los aspectos generales de mercado, la importancia del sector en el contexto nacional
y local, datos histéricos del desempefio del sector, los diferentes aportes a indicadores nacionales, variables en términos de empleo
entre otras, y al mismo tiempo se buscara generar una mayor perspectiva en el area legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo dentro del sector.

Con el propésito de lograr una aproximacion al estado de cada uno de los parametros que son fundamentales en la potencializacion
del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades que tiene la Entidad de Contratar las obras de
mantenimiento, adecuaciones y reparaciones locativas de los hospitales a todo costo, se deben desarrollar todas las acciones y
gestiones administrativas necesarias para mantener en 6ptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles, garantizando de igual
modo, la normal operacion de las diferentes actividades que se adelantan al interior de la E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA
DORADA, lo que implica necesariamente que las instalaciones estén en optimo estado de mantenimiento y funcionalidad.
Igualmente, el objetivo de este estudio es generar una mayor perspectiva en el area legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo dentro del sector, con el propésito de lograr una aproximacion al estado de cada uno de los parametros
que son fundamentales en la potencializacién del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades que tiene
la Entidad.

Por lo anterior, la E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, requiere garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
los componentes infraestructura hospitalaria, este proceso es transversal a todos los servicios de salud, siendo de vital importancia
para las actividades misionales que se realizan durante todo el afio, teniendo en consideracion ademas que los mantenimientos
preventivos y correctivos garantizan la operatividad de los edificios y su continuidad en vida util, propendiendo por la idénea
prestacion del servicio de salud a los usuarios.

En Colombia la actividad econdmica esta dividida en sectores econdémicos, cada sector hace referencia a una parte de la actividad
econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Teniendo
en cuenta la definicion contenida en el numeral 1 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y la descripcién del objeto a contratar, la
tipologia contractual obedece a un contrato de obra, el cual corresponde al sector terciario de la economia o sector de servicios,
que se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero igualmente son necesarias para el funcionamiento
de la Economia, pues contribuye a la formacién del PIB.

El sector de la construccion, es uno de los sectores mas dinamicos de la economia, pues sus actividades involucran a otras
industrias relacionadas, es asi, que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economia de un pais

La construccion incluye actividades de construccidn general y especializada de edificios y obras de ingenieria civil, la realizacion de
nuevas obras, reparacion, adicion y remodelacion, la construccion de edificios prefabricados o estructuras en el lugar y también las
construcciones de naturaleza temporal.
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Para la realizacion de estas actividades, se debe realizar un Contrato de Obra, siendo aquel que tiene por objeto, la construccion,

mantenimiento, instalacion y, en general, la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que
sea la modalidad de ejecucion y pago.

Asi las cosas, el contrato a celebrar es un contrato de Obra, por lo cual E.S.E HOSPITAL indicara en los documentos del proceso,
los requisitos y condiciones (capacidad juridica, experiencia, capacidad financiera y organizacional, capacidad residual y
condiciones técnicas minimas) de manera adecuada y proporcional en razdn al mismo, asi como la exigencia de garantias que son
propias de un contrato de obra

Dicho lo anterior, la actividad de la construccion en Colombia se divide en dos grandes ramas:

1. La edificacion: se dedica a soluciones de vivienda
2. Las obras civiles de infraestructura: estas son la red vial, los sistemas de telecomunicaciones, los edificios publicos, las redes
de distribucion de servicios, los sistemas de gestion de desechos, etc. y a su vez se desagregan en publicas y privadas.

En ese sentido, para el presente caso se hara el andlisis de los factores relacionados con las obras civiles de infraestructura toda
vez que esta rama es la que mas se ajusta a las necesidades de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones locativas que requiere
la Entidad. Asi las cosas, en primera medida se analizaran los siguientes aspectos econémicos:

1.1. ASPECTOS ECONOMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El sector terciario de servicios, es aquella actividad econdémica que ofrece bienes y servicios al consumidor final; incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero igualmente son necesarias para el funcionamiento de la Economia.
Este sector no produce bienes tangibles, pero contribuye a la formacion del PIB, el cual, crece 1.7% en el cuarto trimestre de 2024,
respecto al mismo periodo de 2023. Lo anterior de acuerdo con informacion tomada de la Pagina Web del DANE

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen
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SECTOR DE LA CONSTRUCCION. Para el afio 2024, el valor agregado de la construccion crece 1,9%, respecto al afio 20233 .
Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:
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Tabla b, Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2024

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Ao total Anual Trimestral
2024/  2024"™-v/ 2024™-1v/
2023" 2023".1Iv 2024"-m
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -25 31 13
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril” n7 86 -04
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 15 07 a9
obras de ingenieria civil’
Construccion 19 05 -09

Fuente: DANE PIB T
« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de ofras obras de ingenieria civil decrece 12,3%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
decrece 3,4%.

En ese sentido y atendiendo el objeto del presente proceso de seleccion, se considera pertinente mencionar el indice de Costos de
la Construccién de Edificaciones (ICOCED), que corresponde a un indicador que permite conocer la variacion promedio de los
precios de una canasta que representa los costos de la construccidn de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas
en el pais.

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES (ICOCED)

En enero de 2024, la variacion mensual del ICOCED fue 2,89%, en comparacion con diciembre de 2023. La clase CPC V.2 A.C de
edificaciones residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (2,90%), mientras que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones
no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (2,86%).
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{ICOCED) indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

Variacion mensual segin clase CPC, destinos y total - enero de 2024
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Dos de los diez destinos relacionados con la construccién de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (2,89%):
Educacion (3,32%) y Apartamentos (2,91%). Por otra parte, los destinos: Comercio (2,88%), Casas (2,85%), Administracion publica
(2,84%), Otros destinos (2,82%), Oficinas (2,80%), Hospitales y centros asistenciales (2,69%), Hoteles (2,51%) y Bodegas (2,43%)
se ubicaron por debajo del promedio nacional .4

INDICADORES MERCADO LABORAL
Para el mes de enero de 2024, la tasa de desocupacion del total nacional fue 12,7%, lo que representé una disminucion de 1,0

puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (13,7%). La tasa global de participacion se ubicé en 63,3% y la tasa de
ocupacion en 55,3%, en el mismo mes de 2023 estas tasas fueron 63,4% y 54,7%, respectivamente

Total nacional
enero (2023-2024)

I Encro 2023 | | Enero 2024
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Fuente: DANE

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Por grupos de costos, en enero de 2024, los mayores incrementos de precios con respecto a diciembre 2023 se presentaron en
Mano de obra (4,53%), Equipo (3,99%), y Materiales (2,97%). Entre tanto, Herramienta menor (-0,07%) y Equipo especial para obra
(-0,53%) presentaron variaciones negativas.5

Barrio el Paraiso Cra. 7¢ N° 1-36

La Dorada - Municipio de San Miguel - Putumayo
Contactos: 317-4276879 - 313-4821413 - 313-4769618
Correo: aerencia@esehospitalfronterizoladorada.com.co

#miprioridadestusalud



= Hospiftal ﬁonterizo
LA DORADA

Mi prioridad es tu Salud NIT. 846002309-9

Gréfico 3. ICOCED Variacién mensual total segiin grupos de costos
Enero 2024

Fuente: DANE, ICOCED.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

La mitad de los sectores productivos de la economia nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de la
construccién como proveedores directos. La industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno
econdmico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura sélida que garantice una 6ptima utilizacion de los recursos
de las Compaiiias para que éstas cumplan con éxito su actividad economica.

Sectores asociados a la construccion
Distribucion de la produccion (%)
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Fuente: DANE, calculos EA
GREMIOS QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Las formas de organizacion de las empresas de una industria son iniciativas de agrupacién para aunar esfuerzos en el desarrollo
de proyectos en comun, en la realizacion de investigacion y desarrollo, en la creacion de valores diferenciales para hacer frente a
nuevos mercados, en la implementacion de acciones de formacion del talento humano, en el mejoramiento de la visién estratégica
del sector y en la gestion de conocimiento, entre sus mltiples propésitos. Asi entonces, en Colombia las empresas vinculadas al
sector de la construccion estan organizadas en agremiaciones, asociaciones y clusteres, a continuacion, se describen algunas:

Barrio el Paraiso Cra. 7¢ N° 1-36

La Dorada - Municipio de San Miguel - Putumayo
Contactos: 317-4276879 - 313-4821413 - 313-4769618
Correo: aerencia@esehospitalfronterizoladorada.com.co

#miprioridadestusalud



C "\F >
EHospital Fronterizo

LA DORADA

Mi prioridad es tu Salud NIT. 846002309-9

CAMACOL: Camara Colombiana de la Construccion

ANDI: Asociacion Nacional de Industriales

ASOBANCARIA: Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia

CCI: Camara Colombiana de Infraestructura

FIIC: Federacién Internacional de la Industria de la Construccién

ASOCRETO: Asociacion de Productores de Concreto

ASOGRAVAS: Asociacion Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia
CCCS: Consejo Colombiano de Construccion Sostenible

FEDELONJAS: Federacion Colombiana de Lonjas de Propiedad Raiz

[ ASPECTO TECNICO

CLASIFICACION UNSPSC:

La clasificacién segun Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas para la prestacion del servicio que se requiere
corresponde a:

CODIGO UNSPC
(hasta el tercer nivel NOMBRE
del clasificador)
72102900 servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141100 §ervicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72121400 Servicjog de construccion de edificios  publicos
especializados
72151400 Servicios de construccion de recubrimientos de muros
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72151900 Servicios de albafileria y mamposteria
72152000 Servicios de pafietado y drywall
72152500 Servicios de instalacion de pisos
72152400 Servicios de montaje e instalacién de ventanas y puertas
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto

1.1. CONDICIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL
Sede: | PUESTO SALUD PUERTO COLON

ITEM  ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD
1 PRELIMINARES

DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.
1.01 m2 146,42
102 | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS " o
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103 DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN MACHIMBRE, DRYWALL, M2

' MODULAR O SIMILAR. 24,38
2 CONCRETOS
201 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm.

, m2

Escobeado y Ratoneado 19,00

202 LIMPIEZA Y RECALCE EN CONCRETO DE COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES EN LA ML

' ESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 96,00

3 MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO |

3,01 m2 97 00
ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA

3,02 m2 128.32
ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS

3,03 m2 15979
ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS

3,04 m2 176.37

4 CUBIERTAS Y CIELO RASOS
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE

4,01 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 | ml 424 40
ENTRE APOYQOS, EN VARILLA DE 3/8" ’

402 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 mo

' PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. 260,46

403 CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA il

’ SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 21,22
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON

4,04 | DESARROLLO DE 0,60 MINCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO | ml 49 44
Y ACABADO EN ESMALTE p
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"

4,05 ml 3290
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC

4,06 m2 4469

6 CARPINTERIA METALICA

6.01 Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con M2

' cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm 30,03

7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Conexion Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico

7,01 Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", | ml 40.00
Boquilla IMC 3/4". ’
Suministro e instalacion de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye

7,02 instalacion del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por | und 100
3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m. ’

703 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: und

' CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP) 1,00
Suministro e Instalacién de Punto Electrico de iluminacion. Incluye Luminaria Led de 18w.

7,04 | Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, segun aplique. Incluye interruptor, | und 3800
y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m. ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES

7,05 | DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG | UND 9.00
No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC). ’
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ACOMETIDA DE DISTRIBUCION INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCION A USO
706 | FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERIA PVC, ALAMBRE | ML 8500
AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS. ’
8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER
8.01 EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ml
' ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. 21,86
ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.
8,02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA und 300
8.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y und
' ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 5,00
8.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BANO EN PORCELANA und
' (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA). 5,00
8.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA und
' DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE. 1,00
8,06 Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC und 00
8,07 Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC und 00
8,08 Suministro e instalacion de lavatraperos prefabricado. und 00
9 LIMPIEZA
9.01 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE UND
' 1,00
| M. ASPECTO REGULATORIO |

De conformidad con la ley, las Empresas Sociales del Estado cuentan con un régimen privado para adelantar su contratacion,
empero, no puede desconocerse que dentro de los fines de la contratacion que involucra recursos publicos, el articulo 3 de la Ley
80 de 1993 establece que "Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines", y en este
sentido, la gestion contractual por parte de las Empresas Sociales del Estado debe corresponder a los principios de eficiencia,
seleccion objetiva y transparencia en la seleccion de contratistas bajo condiciones de igualdad para todos los interesados en
participar del proceso, neutralidad y reglas claras para la presentacion de ofertas, garantia del derecho de contradiccion, publicidad
de las actuaciones del proceso, informes y actos administrativos motivados, escogencia objetiva del contratista que ofrezca la oferta
mas favorable para la entidad y que sea consecuente con los fines de la misma, y de esta manera evitar la configuracion de cualquier
actividad que pueda generar un dafio antijuridico para la administracion.

Dicho esto, es necesaria la contratacion del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y dotacién hospitalaria, para
dar cumplimiento al Decreto 1769 de 1994, y garantizar la prestacion del servicio sin ocasion a la materializacion de riesgos y la
afectacion de los pacientes empleando los lineamientos del proceso de seleccion establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccidn Social de conformidad con la Resolucion No. 1440 del 14 de agosto de 2024 articulo primero “paragrafo segundo: Para
la_contratacion de obras de adecuacién, ampliacién y construccion de infraestructura y de dotacién biomédica cuya fuente de
financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacion, el proceso de seleccion se debera realizar por convocatoria
publica sin importar la cuantia. El Ministerio de Salud y Proteccién Social expedira una Guia que brinde a las Empresas Sociales
del Estado elementos para la formulacion y elaboracion de términos de condiciones para buenas practicas de contratacion. Una vez
sea expedida dicha quia, las Empresas Sociales del Estado deberan tenerla en cuenta para sus tramites contractuales.
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Paragrafo 3. En los contratos de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura cual fuente de financiacién sean recursos
del Presupuesto general de la nacion que se celebren como resultado de un proceso de convocatoria publica la interventoria deberé
ser contratada por convocatoria publica con una persona natural o juridica independiente de la entidad contratante y del contratista
quienes responderan por los hechos y posiciones que le fueren imputables”.

Tomando en consideracion que el presente proceso es para contratar obras de adecuacién de infraestructura fisica y los recursos
provienen del presupuesto general de la nacion se debera utilizar el procedimiento establecido en el numeral 3.2.1.4.4. literal a. del
manual de contratacion.

Para el presente proceso de contratacién no se emplearan los pliegos tipo de que trata el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022 dado
que las empresas sociales del estado se encuentran exceptuada en el marco del paragrafo Unico de la norma ibidem el cual dispone:
“(...) PARAGRAFO. Se excepttian del presente Articulo las Instituciones de Educacién Superior piblicas, las empresas sociales del
Estado, las sociedades de economia mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, unicamente en cuanto a la
contratacion de su giro ordinario. En estos casos, en los manuales de contratacién de estas entidades, se fomentara como buena
préctica la aplicacién de los pliegos tipo (...)"

Es asi como las empresas que tengan interés en participar en el presente proceso de contratacion, deben ajustarse ala normatividad
colombiana vigente, destinada al sector.

* Ley 842 de 2003: Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares, se adopta el Cédigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones

El contratista seleccionado acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucién de las mismas, acatando la Resolucién 02413 del
22 de mayo de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccion.

Dado lo anterior, la entidad con el fin de cubrir la necesidad descrita en el Estudio Previo, puede contratar esta obra con personas
naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, cuyo objeto social y/o actividad econémica,
les permita cumplir con el objeto establecido en el proceso de seleccion, lo que significa, por un lado, que tenga la capacidad juridica
para contratar y por el otro comporte una reduccion del riesgo en la ejecucion del contrato, con experiencia certificada; para lo cual
es igualmente necesario que el proponente o futuro contratista cuente con la experiencia basica relacionada con el objeto a
contratar, que garantice una buena calidad, oportunidad y diligencia en la entrega del servicio a adquirir.

[IV. ] ESTUDIO DE LA OFERTA |

DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

La dinamica de ejecucion y entrega de un contrato de obra inicia con la firma del contrato por parte del contratista y la Entidad.
Perfeccionado el mismo, se procede a firmar el Acta de Inicio para dar alcance a las especificaciones técnicas y obligaciones
especificas y generales planteadas conforme a los documentos que integran el proceso.

Cualquier actividad desarrollada por el contratista debera cumplir a cabalidad con todas las normas tributarias, laborales,
ambientales, fiscales y demas aplicables.

La dinamica de los servicios de construccion son particulares para cada proyecto, pero en general se llevan a cabo las etapas que
se relacionan a continuacion:

Actividades preliminares Administrativas
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+ Elaboracion y presentacion del cronograma de trabajo

* Tener elaborado y aprobado el Plan de Gestion Ambiental, en caso que aplique.
* Tener el personal minimo requerido aprobado

+ Definicion de APU's

Actividades preliminares de ejecucion

* Ejecucidn de trabajo de campo para actualizacion del diagnéstico de la
infraestructura.

+ Adecuacion de zonas de trabajo

+ Cerramiento o delimitacion del area de trabajo

* Llegada de material

Etapa de Construccién

* Traslado de personal y equipo al lugar de las obras

* Ejecucion fisica de las actividades (mantenimiento, adecuaciones y reparaciones locativas)
+ Control de avance de las obras

* Entrega de las obras

La finalizacién del contrato de obra, se explica y reglamenta por medio del contrato que se firma entre las partes
PROVEEDORES EN EL MERCADO

Para el caso concreto, los proveedores que se encuentran en el mercado respecto a la obra que la Entidad pretende contratar, son
personas naturales y juridicas que tienen dentro de su actividad econémica u objeto social, la actividad de construccion,
mantenimiento y reparacion de inmuebles; en su gran mayoria son personas y compafias nacionales de caracter privado.

No obstante, es oportuno aclarar que el interesado que participe en el proceso de seleccién debera dar estricto cumplimiento a las
especificaciones técnicas contenidas en el presente proceso, ademas de cumplir con todas las obligaciones a que esto conlleva.

Ahora bien, de la informacion registrada en la Entidad y en la plataforma del SECOP II, se pudieron verificar como MIPYMES las
siguientes empresas, que conforme su objeto social puede ser algunas de las firmas que podrian ejecutar lo requerido por la Entidad

KCV CONSTRUCTORES S A

GOLD INGENIERIASA'S

ENTERPRISE INTERNATIO

CONSORCIO INTERNSOLUCIONES INTEGRALES
FEXXA S.AS.

LIMACORMY SAS

BIOARQUITECTURA &

CONSTRUCCIONES SAS

PROYECTOS Y SOLINGENIERIA SAS

AC&G

INMOBILIARIA'YY CONSTRULA COSTA S.A.S.
ACQUA VITRUVIO S.AS

AMMI ARQUITECTURA Y DISENO SAS
IPINTEGRALES S.AS.

AMS INGENIEROS EU

ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS
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AN ARQUITECTURA EU

MHI INGENIERIA S.A.S

MNTY INGENIERIA DEL EXITO

ANFER INGENIERIA S.A.S

ARQUITECTURA Y PROYECTOS MYA SAS

ARGRIN SAS

S| SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES DEL PUTUMAYO LTDA.
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PUTUMAYO S.A.S.
MONTAJES Y OBRAS CIVILES DEL PUTUMAYO S.A.S ZOMAC

ARQ CO PUERTO ASIS S.A.S

INGENIERIAS DE OBRAS SAS

CONVOCATORIA LIMITADA A MiPYME.

En los procesos de contratacion con pluralidad de oferentes, la convocatoria se limitara exclusivamente a MiPymes (micro, pequefia
y mediana empresa), siempre y cuando se verifique los siguientes requisitos:

1) El valor del proceso de contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2) Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

3) Se acredite minimo un afio de existencia por parte de la Mipyme que manifestaron interés.

4) Cuando se pretenda por parte de las MiPymes que la convocatoria se limite al &mbito municipal o departamental, en
atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto
1860 de 2021, deberan solicitar expresamente que se limite a MiPymes municipales o departamentales, segun sea el
caso, para lo cual ademas deberan acreditar su domicilio en el respectivo municipio o departamento con base en el registro
mercantil o certificado de existencia y representacion legal del proponente.

Nota: Tratandose de personas juridicas, las solicitudes sélo las podran realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el
contrato relacionado con el proceso contractual. Asi mismo, las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre
que tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas
en el presente acapite.

Valor umbral Mipyme USD US$125.000
Valor umbral Mipyme en COP $532.338.092
Valor del presupuesto $376.746.354,00
Aplica Mipyme Nacional Sl

En aplicacion del paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 modificado
por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar
convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en las departamentos o municipios en donde se va a ejecutar
el contrato. Cada MiPymes debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021.

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La MiPymes colombianas deben
acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
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1) Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

2) Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacién legal expedido por la Cadmara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado
de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para
el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada,

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar
las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion de
los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de muijeres en el sistema de compras publicas.

PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PUBLICA.
De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que:

“(...) Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas, las Entidades Estatal
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidad Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos:

1. Deberén en el Andlisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o
indirectas. con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participacion en el Proceso de Contratacion (...)".

Con la expedicion de la Ley de Emprendimiento —Ley 2069 de 2020~ y la reglamentacion realizada por el Decreto 1860 de 202, El
Municipio de San Miguel Putumayo se encuentra comprometido con la promocién y el fortalecimiento de la participacion de las
micro, pequefias y medianas empresas (Mipymes.), para tal efecto incentiva y promueve la participacion de las Mipymes en los
procesos de compra y contratacion publica que adelanta bajo las diferentes modalidades de seleccion, en ese sentido se destaca
la participacién de las mipymes con domicilio en el departamento del putumayo y en el Municipio de San Miguel.

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingenieria y las sociedades constructoras, inscritas en las Camaras
de Comercio del Pais. En el departamento del Putumayo y en el municipio de san miguel, existen personas naturales y juridicas
constructoras con capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.

El tamafio empresarial de la gran mayoria de los constructores corresponde a pequefias y medianas empresas PYMES, ubicadas
en todo el territorio nacional. En el sector construccién no puede precisarse una cadena de produccién estandar como si puede
identificarse en el sector Industrial, dado que la "Produccién” o materializacion de la obra civil obedece a lo estimado en el
presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la verificacion de antecedentes contractuales en el
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SECOP se encuentran un sin nimero de empresas y personas naturales, han venido contratando el servicio de la construccion y
que para el objeto a contratar se encuentra en capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad.

A continuacion, se enlistan algunas de las micro, pequefias y medianas empresas que se encuentran radicadas en el departamento

del Putumayo y el Municipio de San Miguel:

Empresas de CONSTRUCCION en PUTUMAYO

Empresa

HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS A S

SECONTSASAS

CONSTRUCCIONES DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO SAS

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL PETROLEO SERVIPETROL SA S

SERVICIOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS SAS

Localidad

ORITO

ORITO

ORITO

ORITO

PUERTO GUZMAN

Departamento

Teléfono

PUTUMAYO 6064291358

PUTUMAYO 6084291002

PUTUMAYQ 3132418839

PUTUMAY O 6084290000

PUTUMAYO 3168264852

ZOMAC

MEGACONSTRUCCIONES SAS VILLAGARZON ~ PUTUMAYQ 3114871182
51 S0LUCIONES DE INGENIERIAS A S PUERTOASIS  PUTUMAYO 6064227562
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM SAS ORITO  PUTUMAYQ 3132815077
S1CPROGRESS SAS ORITO  PUTUMAYQ 3105594652
OCYMMSAS PUERTOASIS  PUTUMAYD 3112280742
CIVILWORKS SERVICES SAS \QLII;;BEIZ_ PUTUMAYO 3117036291
GRUPO COMERCIAL INGENIERIAY SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SA S ZOMAC MOCOA  PUTUMAYQ 3123214655
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES SAS MOCOA  PUTUMAYQ 3178878007
CIVILPETROLEUM COMPANY SAS PUERTOASIS  PUTUMAYO 3115132374
ODS INGENIERIA SAS PUERTOASIS  PUTUMAYD 3118548570
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR SAS PUERTOASIS  PUTUMAYD 313721713
SERVIMAQO S AS ORITO  PUTUMAYO 3104383912
JARMA INGENIERIAS AS VILLAGARZON ~ PUTUMAYO 3112085571
JEMA CONSULTING AND CONSTRUCTION COMPANY S A S ZOMAC MOCOA  PUTUMAYQ 3204736672

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El valor del contrato a suscribirse sera de hasta TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($376.746.354,00), incluido impuestos directos e indirectos a
que haya lugar, que se detalla asi:

: VR
iTEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD| Y% | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE 3
101 | INCLUYE ESTRUCTURA. m2 | 14612 | STA67500 | 4591451100
102 | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS M2 3086 | $32.00000 | § 987.520,00
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN $
1.03 | \IACHIMBRE, DRYWALL, MODULAR O SIMILAR. M2 | 2438 | $4250000 | /a6 45000
2 | CONCRETOS
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ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA $
2,01 | ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeadoy| m2 19,00 $148.500,00
2.821.500,00
Ratoneado
LIMPIEZA'Y RECALCE EN CONCRETO DE COLUMNAS $
2,02 |Y VIGAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA DEL| ML 96,00 $258.500,00 24.816.000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO. IR
3 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO | $
3,01 m2 97,00 $32.650,00 3.167.050,00
ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA $
3,02 m2 128,32 $40.500,00 5.196.960,00
ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS $
3,03 m2 159,79 $ 42.500,00 6.791.075,00
ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS $
3,04 m2 176,37 $35.420,00 6.247.025,00
4 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF:
(PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON $
401 | ANTICORROSVO O WASH PRIMER. INCLUYE| ™ | 42440 | $137.95000 | 55 545 980,00
TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN $
4,02 | LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA,| m2 260,46 $135.675,00 35.337.911.00
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. T
CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, $
4,03 | INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ml 21,22 $81.450,00 1728.369.00
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. CeTTEE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE $
404 1060 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE| ™ 4244 | $185640.00 | 7678 567 00
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE $
405 | AGUAS LLUVIAS EN 3" m 8220 | $43.50000 | 1450 700,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASOEN PVC $
4,06 m2 44,69 $130.460,00 5.830.257,00
6 | CARPINTERIA METALICA
Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + $
6,01 | pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en M2 30,03 $1.175.000,00 35 985.950 00
Vidrio 4 mm e
7 |INSTALACIONES ELECTRICAS
Conexiéon Acometida Parcial del Poste a la Caja de
Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable $
701 | No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 34", | ™ | 4000 | $215.000.00 | g5 0000
Boquilla IMC 3/4".
Suministro e instalacion de Caja Medidor Monofasica, con
pin de corte 1x40 amp, incluye instalacion del sistema de $
7.02 Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No und 1,00 $1.400.000,00 1.400.000,00
8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE $
703 |CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE| U 1,00 1$1.200.000,00| 1504 500,09
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BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30
AMP)

7,04

Suministro e Instalacion de Punto Electrico de iluminacion.
Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o
similar, de empotrar o sobreponer, segun aplique. Incluye
interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3
metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.

und

38,00

$197.850,00

$
7.518.300,00

7,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO
DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE
ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS,
ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).

UND

9,00

$215.000,00

$
1.935.000,00

7,06

ACOMETIDA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO DE DISTRIBUCION A USO FINAL PARA
TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE
TUBERIA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y
ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOQS.

ML

85,00

$58.785,00

$
4.996.725,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
SANITARIOS

8,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO
INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON
PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS
Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES,
HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m.
ANCHO: 0,60 m.

ml

21,86

$1.985.000,00

$
43.392.100,00

8,02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO
DE PUSH INCLUYE GRIFERIA

und

3,00

$723.720,00

$
2.171.160,00

8,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE
COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

und

5,00

$401.820,00

$
2.009.100,00

8,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE
BANO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y
PAPELERA).

und

5,00

$146.500,00

$ 732.500,00

8,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE
SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN
ACERO INOXIDABLE.

und

1,00

$978.650,00

978.650,00

8,06

Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC

und

1,00

$61.050,00

8,07

Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC

und

1,00

$ 87.500,00

87.500,00

8,08

Suministro e instalacion de lavatraperos prefabricado.

und

1,00

$850.000,00

$
$ 61.050,00
$
$

850.000,00

LIMPIEZA

9,01

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE

UND

1,00

$1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 285.413.905,00

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

26,00%

$74.207.615,00

IMPREVISTOS

1,0%

$2.854.139,00

UTILIDAD

5,0%

$14.270.695,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

32,0%

$91.332.449,00

VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C.
INDIRECTOS)

$376.746.354,00
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Paragrafo Primero: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e indirectos
en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, incluidos los gastos que se generen por la adopcion
e implementacion del protocolo de bioseguridad

Paragrafo Segundo: La tarifa del IVA sera la establecida por la normatividad vigente, la cual, se asume se encuentra incluida en
la propuesta presentada por el oferente.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Debe de indicarse que en tratandose de contratos de obra publica, el presupuesto de obra esta compuesto por tres elementos a
saber:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES: Son el conjunto de trabajos que se realizan antes de iniciar la construccién principal de
una edificacién o proyecto

2. ACTIVIDADES DE OBRA: Actividades de obra en la cual se describe cantidades y actividades de obra a ejecutar

3. ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILDAD: El AlU, no esta definido legalmente, pero corresponde realmente a los
costos indirectos del objeto del contrato y aunque no pareciera sin la ejecucion de estas actividades la finalizacion del
contrato no podria garantizarse.

La Administracion, hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente
del proyecto, tales como honorarios, impuestos, costos de personal, arrendamientos, costos de oficina, dotacion en
general, etc.

Los Imprevistos a su turno, son un rubro predispuesto para cubrir los eventuales sobrecostos en que pueda incurrir el
contratista durante la ejecucion de sus obligaciones, Los Imprevistos dependen de la naturaleza de cada contrato y
constituyen el alea del negocio, es decir los riesgos normales en que incurre el contratista, razon por la cual el “I” cubre
situaciones inesperadas como: atrasos por efecto del clima, accidentes de trabajadores, obras adicionales, deslizamientos
por efecto del clima, derrumbes, entre otros.

La Utilidad es el lucro perseguido por el contratista y que éste espera recibir tras la ejecucion de sus obligaciones
contractuales.

Asi las cosas, los valores de los costos directos e indirectos se encuentran detallados en el analisis de precios Unitarios documento
a través del cual se lleva a cabo el examen detallado que se hace a una unidad de obra con la finalidad de conocer por separado,
sus caracteristicas constructivas y los elementos de costos que lo componen para sacar conclusiones y establecer su precio previo
a la construccion y demostrar logicamente su valor monetario. El procedimiento se realiza conforme a las condiciones del contrato,
los planos y especificaciones técnicas del proyecto y a las condiciones propias de la obra a construir.

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas y contribuciones decretadas por el
Gobierno Nacional, Departamental, y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de
administracion y utilidades del oferente.

W ESTUDIO DE LA DEMANDA |

5.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA

Se verifica a través de la plataforma SECOP I, asi como en los archivos de la entidad, encontrando varios
procesos con el mismo objeto contractual dentro de la entidad, asi:

NUMERO DE

ANO OBJETO ENTIDAD PROCESO

VALOR
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2021

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TODO COSTO DE LA RED
ELECTRICA PARA EQUIPOS
BIOMEDICOS EQUIPOS DE
DIAGNOSTICO EQUIPOS DE
FRIO CAMBIO DE LINEAS
ELECTRICAS
INDEPENDIZACION DE
TABLERO DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO
CAMBIO DE COMETIDAS
ELECTRICAS AEREAS
MODIFICACION DE RED DE
SITRIBUCION AC CAMBIO DE
LINEAS DE ALIMENTACION E
IMPLEMENTACION DE
TABLEROS DE CONTROL
EQUIPO DE APOYO DE LA
ESE HOSPITAL FRONTERIZO
LA DORADA

ESE
HOSPITAL
FRONTERIZO
LA DORADA

686-2021

$36.500.000,00

2021

PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
EN LA ESE HOSPITAL
FRONTERIZO LA DORADA

ESE
HOSPITAL
FRONTERIZO
LA DORADA

559-2021

$3.900.000,00

5.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

ANO

OBJETO

ENTIDAD

NUMERO DE
PROCESO

VALOR

2025

HOSPITAL GENERAL | MANTENIMIENTO

8000006002

DE MEDELLIN LUZ
CASTRO DE
GUTIERREZ ESE

HOSPITALARIO DE LAS
INSTALACIONES  DEL
HOSPITAL GENERAL DE
MEDELLIN LUZ CASTRO
DE GUTIERREZ ESE

$18.662.951

2025

HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA
VILLAFANE ESE DE
AGUACHICA

CONTRATAR LA
PRESTACION DE
SERVICIO PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES
OPERATIVAS
MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO, EN LAS
UNIDADES
FUNCIONALES DE
RECURSOS FiSICOS DE
LA ESE HOSPITAL

CP-020-2025

$472.000.000
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REGIONAL JOSE DAVID

PADILLA VILLAFANE
2025 HOSPITAL EL BUEN | MANTENIMIENTO 2025-180 $30.000.000
SAMARITANO E.S.E. | PREVENTIVO Y
CORRECTIVO EN

EJECUCION DEL PLAN
DE  MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO
DOTACION E
INFRAESTRUCTURA,
INCLUYENDO INSUMOS

VL. JUSTIFICACION DE EXIGENCIA DE INDICADORES PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
DEL SECTOR.

Los indicadores financieros requeridos para evaluar la capacidad financiera y organizacional de los oferentes en la presente
contratacion son el resultado de la informacion reportada por 40 empresas del sector de la construccion que, durante los afios 2021,
2022 y 2023,presentaron la informacion financiera ante la Superintendencia de Sociedades, las que corresponde a las Actividades
F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil y F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion.
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Con base en el andlisis de la muestra, se tabularon los siguientes resultados:

BALANCE 2022 2.023 2.024| Promedio

Activo corriente 121.294.929| 220.450.970( 139.456.134| 160.400.678
Activo total 675.460.838| 842.235.820| 657.893.500 725.196.719
Pasivo corriente 146.081.362 161.467.526| 875.965.124| 394.504.671
Pasivo total 423.626.637| 524.891.175| 594.375.200| 514.297.671
Patrimonio 351.834.201| 417.344.645( 278.963.789| 349.380.878
Utilidad operacional 23.403.134 34.298.154 16.498.601| 24.733.296
Gastos de intereses 9.200.542 15.406.917 4,957.165 9.854.875
INDICADORES

Liquidez 0,83 1,37 0,16 0,78
Endeudamiento 0,63 0,62 0,90 0,72
Razon de Cobertura de interes 2,54 2,23 3,33 2,70
CAPACIDAD OPERACIONAL

Rentabiliad del patrimonio 0,07 0,08 0,06 0,07
Rentabilidad del Activo 0,03 0,04 0,03 0,03

Barrio el Paraiso Cra. 7¢ N° 1-36

La Dorada - Municipio de San Miguel - Putumayo
Contactos: 317-4276879 - 313-4821413 - 313-4769618
Correo: aerencia@esehospitalfronterizoladorada.com.co

#miprioridadestusalud



= % Hospiftal ‘ﬂr‘onterizo
LA DORADA

Mi prioridad es tu Salud NIT. 846002309-9

6.1 INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA

En virtud del andlisis anterior, la entidad establece los siguientes indicadores de capacidad financiera y organizacional, que se
verificaran con la informacién contable del afio inmediatamente anterior:

Indicador Férmula Rango aceptable

Liquidez Activo corriente dividido por el | Mayor oigual a 0,80
pasivo corriente

Endeudamiento Pasivo total dividido por el activo | Menor o igual a 0,68
total

indice de Cobertura | Utiidad operacional /gastos de | Mayor o igual a 2,85

de Intereses intereses

6.2 INDICDORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Indicador Férmula Rango Aceptable
Rentabilidad sobre el | Utilidad o pérdida operacional Mayor o igual a 0,6
patrimonio - R.S.P. dividida en el patrimonio.

Rentabilidad sobre | Utilidad o pérdida operacional Mayor o igual a 0,2
activos - R.S.A. dividida en el activo total

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Seran extractados del RUP con corte de indicadores financieros 31 de
diciembre de 2024.

Original firmado

JINNA ISABEL ALOMIA ORDONEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
E.S.EHFLD

Aprobo.
Olga Lucia Cuasquer Posos. Original firmado
Gerente E.S.E HFLD

Elaboro:
Lucas Andrés Rosero. Original firmado
Asesor juridico
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