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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa de Derecho Público que 
asocia al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (como ciudad núcleo) y 
a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, La Estrella, Sabaneta 
y Caldas, que en su conjunto conforman la Subregión del Valle de Aburrá, una de las 9 divisiones 
territoriales intermedias que conforman el departamento de Antioquia. 
 
Es una Entidad administrativa de carácter especial, dotada con personería jurídica, autonomía 
administrativa, y patrimonio propio; creada con el compromiso de consolidar el progreso y el 
desarrollo armónico de la subregión metropolitana del Valle de Aburrá, con funciones de planeación, 
autoridad ambiental urbana y de transporte masivo público y colectivo, y articular la seguridad y 
convivencia en la región, con radio de acción metropolitano, cuyas funciones están establecidas en 
la Constitución Política, en la Ley 1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y demás 
normas complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas. 
 
El artículo 2° de la Ley 1625 de 2013, definió el objeto de las Áreas Metropolitanas como: “Entidades 
administrativas de Derecho Público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados 
alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 
ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas para la programación y 
coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional 
prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada.” 
 
El artículo 6° de la Ley 1625 de 2013, establece como competencias de las Áreas Metropolitanas las 
siguientes: 
 
“a) Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la 
conforman; b) Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que la 
integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de 
manera subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo 
tal regulación, se acepte que el Área Metropolitana sea un prestador oficial o autorizado; c) Ejecutar 
obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área metropolitana; d) 
Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las 
directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios que la 
integran, con el fin de promover y facilitar la armonización de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial”. 

 
Así mismo en el artículo 7°, de la mencionada Ley señala las funciones de las Áreas Metropolitanas. 
 
La Entidad dispone de un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Aburrá 2021-2032 La 
consolidación de la Región Metropolitana” que se estructura a partir de una visión prospectiva, con 
la utilización de las herramientas que ofrece este enfoque, revisando nuestro pasado y presente, 
para esbozar escenarios de futuro y elegir aquel que mejor expresa nuestra intención y apuesta para 
el desarrollo de la región en los próximos años. 
 
Este escenario está basado en la capacidad de resiliencia a los efectos causados por fenómenos 
planetarios, la sostenibilidad del desarrollo que conserva los recursos para las generaciones 
venideras, la sustentabilidad asociada a las capacidades de soporte, la habitabilidad de un entorno 
urbano rural con amenidades para la vida de sus habitantes, la cohesión social y la inclusión de 
todos sus ciudadanos, la competitividad que se construye a partir de la productividad, el 
conocimiento, la innovación y la inteligencia territorial que permita afrontar las necesidades, 
dificultades y potenciales de la sociedad metropolitana. 
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Para contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, la 
Entidad ha venido desarrollando el programa Plan Siembra Aburrá, el cual articula los diez (10) 
municipios de la subregión del Valle de Aburrá y tiene por objetivo adelantar procesos de 
rehabilitación y restauración de ecosistemas estratégicos que son claves para el fortalecimiento de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. De igual manera, se implementan acciones para la 
propagación y conservación de especies forestales nativas de importancia ambiental en los 
procesos de restauración ecológica, en el mejoramiento de los espacios verdes urbanos y en el 
manejo del arbolado en las áreas urbanas y rurales del territorio.  
 
Para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2025, entre los proyectos específicos que 
lidera la Entidad se encuentra la operación del Programa  Plan Siembra en el Valle de Aburrá”;  lo 
anterior está en línea con El Plan de Gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2024 - 2027 
que se fundamenta en cuatro adaptaciones, que van de la mano con las líneas estratégicas del Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM) 2021-2032, en cumplimiento de los objetivos planteados 
para el cuatrienio, aportando así a la resiliencia territorial, el hábitat sostenible, la competitividad 
para el desarrollo metropolitano, y la cultura ciudadana y el tejido social. 
 
En este sentido, la necesidad planteada se circunscribe en la Adaptación # 2 referente a “HÁBITAT 
SOSTENIBLE”, donde el Plan siembra Aburrá se articula con el programa 5 “RED ECOLOGICA, UN 
ABURRÁ VERDE”, el cual se centra en actividades dirigidas al conocimiento, monitoreo, 
conservación, restauración y mejoramiento de los ecosistemas estratégicos, las áreas de 
importancia ambiental y las redes de conectividad ecológica. Además, proporciona orientación para 
la gestión y planificación de la estructura ecológica del territorio, así como para el seguimiento de la 
gestión ambiental y la generación y reporte de indicadores de impacto relacionados con la 
infraestructura verde, la captura de carbono, la provisión y regulación del recurso hídrico, la 
conectividad ecológica las islas de calor urbanas, la adaptación al cambio climático, y los servicios 
culturales y socioecosistémicos. 
 
El Plan Siembra Aburrá se fundamenta en cinco (5) componentes: 
 
1. Producción de material vegetal ornamental y forestal en la red de viveros metropolitanos. 
2. Reforestación protectora a través de la plantación de árboles de especies nativas en áreas 

urbanas, periurbanas y rurales. 
3. Sostenimiento de las áreas forestales y árboles urbanos plantados, durante un periodo que 

garantice su sostenimiento y funcionalidad en el tiempo. El manejo y sostenimiento de estas 
áreas se realiza a través de actividades de plateo, rocería, resiembras, podas de formación, 
tutorado, aplicación de material chipeado y manejo fitosanitario; previa evaluación de las 
condiciones del predio teniendo en cuenta la matriz de pasto y vegetación circundante.   

4. Registro y monitoreo de áreas forestales y arbolado urbano en el Sistema de Árbol Urbano 
(SAU). Para ello se lleva a cabo la georreferenciación de áreas reforestadas, ingreso de nuevos 
árboles, instalación y monitoreo de parcelas permanentes, registro de actividades de 
sostenimiento (mantenimiento).   

5. Sensibilización ambiental y estrategia de divulgación social y de comunicaciones. Se 
orienta en la participación ciudadana con un enfoque desde lo experiencial con el fin de generar 
apropiación del territorio, potenciar liderazgos en temas ambientales y contribuir en el cuidado y 
sostenimiento de los árboles y áreas de importancia ambiental.   

 
Los Ecosistemas Estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 
el desarrollo humano sostenible. Estos servicios hacen referencia a todos los beneficios que brinda 



 

 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
LICITACIÓN 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

 

 
 

la naturaleza y se pueden dividir a menudo en tres o en cuatro grandes grupos, dependiendo del 
enfoque de análisis1: 
 

1. Servicios culturales: beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas a través del 
enriquecimiento espiritual, las experiencias estéticas, el desarrollo cognitivo, el turismo, la 
reflexión o la recreación. 

2. Servicios de regulación: beneficios resultantes de la regulación de procesos ecosistémicos, entre 
ellos el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima o el control de la erosión. 

3. Servicios de aprovisionamiento: bienes y productos materiales obtenidos directamente de los 
ecosistemas tales como: alimentos, fibras, madera, agua y recursos genéticos.  

4. Servicios de sostenimiento o soporte: procesos y funciones necesarias para la provisión de los 
demás servicios ecosistémicos, incluidas la producción primaria, la formación del suelo o los 
ciclos de nutrientes. A menudo esta agrupación suele estar intrínseca dentro de los otros tres 
grandes grupos de servicios ecosistémicos.  
 

A través del Plan Siembra Aburrá se contribuye y fortalece: 
 
Gestión de la Biodiversidad: la gestión integral de la biodiversidad comprende procesos a través de 
los cuales se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la conservación (preservación, uso 
y restauración) de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, en un escenario social y 
territorial definido con el fin de maximizar el bienestar social (Minambiente, 2021). 
 
La biodiversidad es la fuente y garantía de la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales 
para el bienestar de los habitantes de la región metropolitana. Son innegables los procesos globales 
y locales que actúan como motores de pérdida de la biodiversidad, tales como el cambio climático, 
la pérdida y degradación del hábitat, la contaminación y las invasiones biológicas. 
 
La pérdida y fragmentación de ecosistemas rurales, y la eliminación y alteración de espacios verdes 
urbanos provoca una pérdida de hábitat y de funcionalidad ecológica, así como una disminución en 
la capacidad de ofrecer numerosos beneficios a los habitantes metropolitanos, que inciden 
directamente sobre su bienestar físico y mental. 
 
Servicios ecosistémicos como la provisión y regulación hídrica, la polinización, la dispersión de 
semillas, el control de plagas, el almacenamiento de carbono, la captación de material particulado, 
la regulación micro climática, la recreación, inspiración y goce estético, dependen de la existencia y 
calidad de una infraestructura verde y una estructura ecológica metropolitana, las cuales están 
expuestas a constante tensión por procesos territoriales de urbanización, suburbanización, 
aprovechamiento de recursos minerales, entre otros. 
 
Igualmente, se aporta a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 15 Vida de 
ecosistemas terrestres. El cual busca gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, 
favoreciendo la promoción y gestión sostenible de los bosques e incidiendo en la conservación, 
restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas. 
 
Los bosques son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
Esto cobra especial importancia al ser Colombia un País de gran diversidad biológica, que ocupa 
entre el primero y cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies. 
 

 
1 https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos
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Para lograr la salud y mantenimiento de los beneficios y servicios prestados por la biodiversidad, 
con el Plan Siembra Aburrá se apuesta a las siguientes acciones: 
 

- Fortalecimiento de redes ecológicas para mejorar la conectividad ecológica de la fauna y flora. 
- Fortalecimiento de bancos de biodiversidad de flora con la plantación de especies forestales 

nativas de alto valor ecológico y con algún grado de vulnerabilidad. 
- Apoyo en consolidación del Arboretum del Parque de Las Aguas “colección de árboles vivos para 

la conservación, educación, investigación; descanso y recreación”. 
- Generación de fuentes semilleras para la propagación de especies idóneas para el territorio, 

reintroducción de especies nativas, especies con grado de amenaza o cuyas poblaciones se 
encuentran significativamente reducidas. 

- Propagación y conservación de especies de flora amenazadas. 
- Producción de material vegetal en la red de viveros metropolitanos (especies nativas). 
 
Gestión del Recurso Hídrico: existe una ocupación territorial que no es adecuada, que conlleva a 
la reducción de los ecosistemas naturales y la creciente impermeabilización de los suelos, tanto en 
ámbitos rurales como urbanos, lo que provoca disfuncionalidades socio-ecológicas diversas, entre 
ellas, la pérdida en la capacidad de regulación hídrica, la limitación para la recarga de acuíferos, el 
aumento de riesgos por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Dado que más 
del 80 % del recurso hídrico demandado por la población metropolitana proviene de fuentes y 
cuencas cercanas al Valle de Aburrá, es fundamental continuar apoyando e incentivando los 
procesos de conservación en esos territorios, en un marco de reconocimiento del equilibrio entre 
cargas y beneficios metropolitanos, regionales y de corresponsabilidad para su adecuada gestión. 
 
En este aspecto, con las acciones implementadas desde el Plan Siembra Aburrá se contribuye a: 
 

- Fortalecer la regulación del ciclo hídrico, ya que por ejemplo los bosques ayudan en la retención y 
liberación controlada del agua, lo cual ayuda a mitigar el riego por inundaciones. 

- Mejorar la cantidad, calidad y disponibilidad de agua para las comunidades aledañas, la flora y 
la fauna en lugares donde se adelantan procesos de reconversión de áreas entrópicamente 
intervenidas alteradas a cobertura de bosque. 

- Ayudar en la conservación de los retiros de quebradas y demás afluentes que drenan al Río 
Aburrá. 

 
Protección del Suelo: la deforestación, el uso de la tierra, la contaminación, la expansión de las 
ciudades y el cambio climático hacen que los suelos estén en constante peligro por la pérdida total 
o parcial de su estructura y funcionalidad, amenazando las formas de vida presentes y de 
generaciones venideras. El suelo es un recurso no renovable en el corto plazo, comparado con la 
perdida de este. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y garantizar su 
sostenibilidad. Su protección es importante ya que sostiene la biodiversidad, ayuda a combatir y 
adaptarse al cambio climático por su papel clave en el ciclo del carbono, son la base para la 
producción de alimentos saludables, almacena y filtra agua mejorando nuestra resiliencia ante 
inundaciones y sequías2. 
 
Para lograr suelos en buenas condiciones a través del Plan Siembra Aburrá se implementan 
acciones como: 
 

- Análisis de suelo para determinar prácticas de manejo y conservación de las áreas objeto de 
restauración y áreas reforestadas. 

- Cambios de uso del suelo, reconvirtiendo áreas de usos agropecuarios (pasturas) a bosques 

 
2 fao.org/soils-2015/es©FAO - diciembre 2015. 
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naturales. 
- Reforestación protectora en áreas de importancia ambiental como reservas naturales con 

planes de manejo, áreas abastecedoras de acueductos y bosques altoandinos. 
- Establecimiento de especies de flora nativa. 
- Enriquecimiento forestal en áreas con procesos de regeneración natural. 
- Aplicación de materia orgánica y enmiendas en el proceso de establecimiento de árboles o 

durante su sostenimiento hasta que el árbol supere la matriz de vegetación circundante y cumpla 
su función. 

- Instalación de cercos a las áreas intervenidas para estimular la restauración pasiva y proteger 
las áreas reforestadas, así mismo, evitar compactación de suelo debido al ingreso de 
semovientes. 

- Construcción y mantenimiento de caminos cortafuego para prevenir la pérdida de cobertura 
forestal causada por incendios, de acuerdo con la necesidad. 

- Acuerdos de voluntades para actividades de reforestación, restauración ecológica y siembra 
de árboles en predios privados con alta importancia ambiental. 

 
En concordancia con lo anterior, desde el Plan Siembra Aburrá se tiene presente que “la 
sostenibilidad de las ciudades no puede referirse únicamente a las formas de ocupar, producir y 
consumir el espacio construido para garantizar la permanente regeneración de sus sistemas 
sociales y económicos mediante la adopción de patrones de ordenamiento y ocupación del suelo 
urbano. La vida humana en las ciudades depende fundamentalmente de su relación con regiones 
próximas y lejanas de las cuales obtiene los insumos de energía y materia esenciales para su 
reproducción sostenida y creciente.  
 
Es así como, para asegurar el desarrollo sostenible de las ciudades (…), éstas deben de manera 
prioritaria, establecer una nueva forma de relación con las regiones circundantes de las cuales 
depende su metabolismo. Para esto es necesario adoptar un esquema de gestión descentralizado 
y democrático del desarrollo urbano que permita un uso racional de los recursos naturales 
renovables y no renovables en el contexto regional, teniendo como referente su disponibilidad y 
renovabilidad, así como las condiciones de agotabilidad y demanda a las que son sometidos.  
 
Por otro lado, una “región ecológica” debe proveerse de todo lo que necesita, es decir, recursos, 
alimentos y energía. Asimismo, debe evitar los actos contaminantes, además el uso de la tierra debe 
ser eficiente y reducir las causas que aceleran el calentamiento global.  
 
Desde el Plan Siembra Aburrá se ayuda a implementar y desarrollar dicho objetivo, por medio del 
aumento de las zonas verdes de tal manera que incida en la mitigación del cambio climático, 
disminuya la contaminación e incida en una mejor calidad de las formas de vida que habitan el 
territorio metropolitano. 
 
En este sentido, desde el Plan Siembra Aburrá se han realizado acciones de: 
 

• Identificación de sitios de siembra en espacios urbanos. 

• Establecimiento, sostenimiento y monitoreo del arbolado urbano. 

• Destoconado y habilitación de nuevos espacios para la siembra de árboles. 

• Articulación con entidades públicas y privadas para la generación de nuevas áreas verdes. 

• Georreferenciación de los árboles y áreas forestales establecidas en la plataforma Sistema de 
Árbol Urbano SAU. 

• Jornadas de sensibilización ambiental y apropiación social, dirigidas a la ciudadanía de los diez 
(10) municipios que conforman el Valle de Aburrá y otros grupos de interés. 

 
Con la consolidación de “Bosques Urbanos” se contribuye a: 
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- Mejorar el microclima y la sensación térmica. 
- Reducir las islas de calor. 
- Contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar la calidad del aire, ya que los árboles 

ayudan a capturar material particulado que es dañino para la salud humana y liberan oxígeno. 
- Aumentar y conservar las áreas verdes en redes ecológicas. 
- Disminuir el déficit de espacio público verde. 
- Disminuir el déficit arbóreo urbano por habitante. 
- Propiciar espacios para generar hábitat a polinizadores que son esenciales para el sostenimiento 

de otras formas de vida.  
- Consolidación de jardines funcionales y arreglos multiestrato de especies vegetales (árboles, 

jardín, palmas, lianas) para fortalecer corredores ecológicos.  
 
Así mismo, el presente proyecto se enmarca en: las orientaciones del Plan Maestro de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (Acuerdo Metropolitano 
No. 16 de 2006), el cual se constituye en Instrumento de Planificación y Gestión Ambiental Urbana, 
y específicamente en la guía que orienta el manejo y gestión integrada de la Flora Urbana y de los 
espacios públicos verdes en la Región; en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial 
(Acuerdo Metropolitano No. 15 de 2006), con las cuales se definieron los Hechos Metropolitanos 
asociados a la dimensión territorial a partir de tres elementos de la estructura espacial metropolitana: 
La base natural, los elementos estructurantes y lo estructurado; en el Sistema Metropolitano de 
Áreas Protegidas – SIMAP y en el Parque Central de Antioquia, estos últimos concebidos como una 
estrategia para la conservación de la diversidad biológica, los bienes y servicios ambientales y los 
valores socioculturales asociados de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Este proyecto contribuye de manera directa al cumplimiento del Plan Integral de Gestión de la 
Calidad del Aire – PIGECA, Eje Temático N°6: Incremento de Espacios Verdes y Arbolado Urbano 
y protección de Ecosistemas Regionales.  Igualmente, el Plan Siembra Aburrá del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, se articula con programas y proyectos del orden local, 
departamental, nacional e internacional. 
 
En este aspecto, en el orden local, se destaca el Plan de Acción ante el cambio y la variabilidad 
climática PAC&VC 2018 – 2030. Este plan establece la implementación de tres subprogramas como 
componentes principales, entre ellos, el estudio de vulnerabilidad de los sistemas naturales frente al 
cambio climático, recuperación y fortalecimiento de la estructura ecológica principal y el 
fortalecimiento y protección de áreas protegidas urbanas3. 
 
En el PAC&VC se establece que, para la recuperación y fortalecimiento de la estructura ecológica 
principal, los municipios del Valle de Aburrá deben identificar su Estructura Ecológica Principal (EEP) 
en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT); sin embargo, se hace necesario que los municipios 
que conforman el Área Metropolitana trabajen de forma ordenada y concertada en la recuperación 
y fortalecimiento de su estructura ecológica. El plan también busca evitar las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero -GEI a la atmosfera, mediante la conservación de los reservorios de carbono 
existentes en los suelos y/o vegetación, mediante la reducción de la deforestación y la degradación 
forestal, así como la prevención y el control de incendios forestales. 
 
Igualmente, propone establecer incentivos para frenar la deforestación, implementar esquemas de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), disminuir la vulnerabilidad a incendios forestales y fortalecer 

 

3 PAC&VC 2018 – 2030, Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad. P131.   
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la gobernanza forestal4. La implementación y el fortalecimiento de proyectos como: Sistemas de 
Áreas Protegidas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Parque Central de Antioquia, Cinturón 
Verde Metropolitano, Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes y otras iniciativas como la Red de 
Reservas de la Sociedad Civil son decisivos en el logro de la medida de este instrumento. 
 
En este sentido, el plan establece dos acciones fundamentales como son la conservación de 
bosques y ecosistemas estratégicos existentes y la conservación de plantaciones forestales 
existentes con fines de protección (especies nativas e introducidas). Con la medida de mitigación 
de silvicultura de bosques y Urbana, se promueve el secuestro de carbono mediante el aumento de 
los reservorios en los suelos y la cobertura vegetal. 
 
Para ello, se emplea la restauración pasiva (regeneración natural) y activa (regeneración asistida) de 
áreas estratégicas, el establecimiento de plantaciones forestales, comerciales y protectoras, y la 
captura del carbono del bosque y arbolado urbano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá5. 
 
De esta forma, el plan define que para el 2030 se espera aumentar significativamente las hectáreas 
protegidas y conservadas mediante acciones de: 
 

- Recuperación de rondas hídricas, cuencas hidrográficas y ecosistemas boscosos 
(reforestación y forestación con especies nativas, restauración activa, ejecución de 
programas como Plan Siembra Aburrá, cinturón verde, entre otros). 

- Recuperación de ecosistemas boscosos (restauración pasiva). 
- Plantaciones forestales (comerciales, protectoras, y de conservación). 
- Bosques y arbolado urbanos. 
- Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 

 
Igualmente, el Valle de Aburrá cuenta con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial (PEMOT), instrumento a través del cual se fijan las directrices y orientaciones específicas 
para el ordenamiento del territorio de los municipios que integran las Áreas Metropolitanas acorde a 
lo indicado en el documento CONPES 3870 de 2016. En este caso, el PEMOT formulado durante 
el año 2019 está fundamentado en tres propósitos: armonizar el territorio metropolitano y regional, 
aumentar la eficiencia territorial y promover el desarrollo de la sociedad. (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2019). 
 
El plan incluye 6 estrategias, las cuales, en su mayoría, con sus programas y proyectos inciden en 
los componentes que desarrolla el Plan Siembra Aburrá, componentes asociados a la conservación 
de los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, el recurso hídrico, la protección del suelo y la 
construcción de ciudades sostenibles. 
 
Estrategia 1. Gestión integral y compartida del agua, la cual plantea el Programa 1: Conservación, 
restauración y manejo de ecosistemas estratégicos y cuencas abastecedoras, con las respectivas 
acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático: dicho programa establece el 
proyecto: Implementación de los lineamientos para la compensación forestal a través de las unidades 
de valor ecológico enfocado al arbolado urbano con prioridad alta, a desarrollar en el corto plazo. 
 
Incluye también en el Programa 3. Desarrollo y mejoramiento de Infraestructura Vial y de Transporte 
Público Urbano y Rural, el proyecto: Desarrollo de Corredores Verdes Viales y Paseos Urbanos e 

 
4 PAC&VC 2018 – 2030, Conservación de reservorios de Carbono Existentes. P.180. 
5 PAC&VC 2018 – 2030, Silvicultura de Bosques y Urbana. P.181.   
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Intermunicipales que mitiguen el impacto de la movilidad motorizada con prioridad media para 
realizar en un mediano plazo. 
 
Asimismo, en la Estrategia 3. Grandes Espacios Metropolitanos: Sistema de Espacio Público y 
Equipamientos Metropolitanos incluye el programa 1: Consolidación del Sistema de Grandes 
Espacios Metropolitanos: Espacio Público y Equipamientos del Valle de Aburrá para ejecutar en un 
mediano plazo. 
 
Este mismo programa establece los proyectos en los que se considera los Espacios Públicos 
Verdes: 
 
- Formulación del Plan Maestro de Espacio Público y Equipamiento Metropolitano, en el marco 

del Sistema Estructurante Metropolitano de Ambiente, Paisaje y Espacio Público, que articule 
el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes, para la identificación de los elementos 
constitutivos del Sistema de Espacio Público y Equipamientos, con prioridad alta y para ejecutar 
en un corto plazo. 

- Reglamentación del Sistema de Espacio Público y Equipamiento articulado al Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos. 

- Incorporación de áreas verdes en predios privados y públicos configuradoras de redes 
ecológicas, al Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes. 

- Adopción de la política para la gestión y control del espacio público verde y la flora urbana en la 
Región Metropolitana. 

- Manejo, mantenimiento preventivo de vegetación, remoción y/o sustitución de vegetación con 
presencia de daños mecánicos, en contexto del programa de manejo integral de la flora urbana. 
 

Seguidamente, se incluye el programa 2: Definición de directrices para la localización, preservación 
y uso adecuado del espacio público a escala metropolitana en donde se encuentran los siguientes 
proyectos: 
 
- Constitución del Catastro Metropolitano de Espacios Públicos que incluya los Espacios Públicos 

Verdes y la Flora Urbana. 
- Construcción y adecuación de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas especialmente de 

carácter metropolitano que ayuden a incrementar el índice de espacio público efectivo. 
 

Igualmente, en el programa 3: Fortalecimiento del Espacio Público Verde a través de la 
implementación de la compensación forestal se establece los siguientes proyectos: 
 
- Revisión, actualización, adopción y reglamentación del plan de manejo del componente arbóreo 

en predios privados con prioridad baja y para realizar en un mediano plazo. 
- Manejo y ordenamiento de espacios públicos verdes asociados al sistema natural, a cuencas y 

ecosistemas estratégicos, en el marco de los lineamientos para la compensación forestal con 
prioridad alta y para realizar en un mediano plazo. 

- Investigación en valoración del espacio público verde y de la flora urbana como fuente de bienes 
y servicios ambientales con prioridad media y para realizar en un mediano plazo. 

- Implementación de las compensaciones ambientales y de las unidades de valor ecológico para 
el arbolado urbano con prioridad alta y para ejecutar en un corto plazo. 

- Fortalecimiento del Fondo Verde Metropolitano con prioridad alta y para ejecutar en un corto 
plazo. 
 

En la Estrategia 5. Ordenamiento de los suelos rurales y suburbanos. Se define el programa 1. 
Definición de la estructura ecológica principal como una dimensión metropolitana donde se 
encuentran los proyectos: 
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- Planificación, conservación y manejo de áreas de importancia ambiental y ecosistemas 

estratégicos para la región metropolitana con prioridad alta y para ejecutar en un corto plazo. 
- Apoyo en la formulación, ajuste e implementación de planes de manejo para las áreas 

seleccionadas con prioridad alta para su conservación y   ejecución en un corto plazo. 
 

Esta estrategia incluye en su programa 2: Criterios para el ordenamiento de los suelos rurales y 
suburbanos, y establece el proyecto: 
 
- Seguimiento, monitoreo y generación de conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de 

desastres, incluye incendios forestales con prioridad media para ejecutar a mediano plazo. 
(PEMOT, 2019. P.221). 

 
En cuanto a otros planes, el Plan Siembra Aburrá se articula con el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá (POMCA) en el que se incluyen 5 estrategias que se 
agrupan en 6 programas y 12 proyectos, dentro los que se destaca: 
 
- El programa de manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural 

y la calidad ambiental urbana cuyo proyecto está definido como: Conservación y manejo de 
áreas de importancia ambiental y/o ecosistemas estratégicos y el proyecto que busca reducir 
el riesgo por desabastecimiento hídrico a partir de lograr establecer e implementar acciones 
que permitan la recuperación, conservación y protección de áreas de significancia ambiental 
y/o ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca, tanto en la zona urbana como rural, que 
conserven relictos boscosos, que cumplan una función ecológica en términos de disponibilidad 
del recurso hídrico, diversidad biológica, escenarios paisajísticos, control de aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas, entre otros6. 
 

Igualmente, el programa de Gobernanza de la cuenca del río Aburrá y corresponsabilidad en la 
Gestión Ambiental y su proyecto de fortalecimiento a la gestión ambiental en el Territorio, cobran 
importancia para el tema de reforestación que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá7 a 
través del Plan Siembra Aburrá. 
 
El Plan Siembra Aburrá se articula también con los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional 
de la siguiente forma: 
 
El Plan de Desarrollo 2024- 2027 de la Gobernación de Antioquia en la Línea Estratégica No. 4 
Sostenibilidad desde lo territorial, establece como objetivo Fortalecer la relación simbiótica entre la 
comunidad y los componentes ambientales, sociales y económicos del territorio, impulsando la 
revitalización sostenible, la protección del hábitat y la regeneración de los ecosistemas, 
contribuyendo así a la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático y disminuyendo los 
escenarios de vulnerabilidad y riesgo, mientras se satisfacen las necesidades de vivienda y hábitat 
de las subregiones. En este sentido, se destacan los componentes de: Gestión integral del recurso 
hídrico, Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y Gestión integral del 
Cambio Climático.    
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 estable el enfoque de “Ordenamiento del Territorio 
Alrededor del Agua y Justicia Social”, en el que se destacan proyectos asociados al manejo y uso 

 
6 DOCUMENTO POMCA RIO ABURRÁ. 

7 Comité forestal. Aceleración de los progresos hacia el logro del ODS 15. Roma, 16 – 20 de julio de 2018. 
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de la biodiversidad, entre ellos, el proyecto “Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los 
bosques, restauración ecológica y economía de la biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía)”. 
 
Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal quedó establecido que, de acuerdo con la 
Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 concibe el manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente de manera descentralizada, democrática y participativa. 
 
La Ley 2173 de 2021: “Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la 
siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental 
al ciudadano, responsabilidad civil ambiental de las empresas y compromiso ambiental a los entes 
territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones”, también requiere el 
acompañamiento y orientación por parte de la Entidad. 
 
El Plan Siembra Aburrá también está en consonancia con el documento CONPES 4021 el cual hace 
referencia a la Política Nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los 
bosques 2021-2030, y estipula los lineamientos para contrarrestar la deforestación y promover la 
gestión sostenible de los bosques. Mediante el análisis de las causas que inciden en los procesos 
de cambio de uso de suelo y pérdida de bosque natural, se identifican las acciones que el Gobierno 
Nacional debe desarrollar de manera articulada con los sectores, comunidades, entre otros actores, 
para que, desde el reconocimiento de las particularidades y necesidades de los territorios, se 
controle esta problemática y al mismo tiempo se promueva la conservación y manejo sostenible de 
los bosques. (Política Nacional, Bogotá, Colombia. 2020).  
 
El objetivo de esta política es el de implementar estrategias transectoriales para el control de la 
deforestación y la gestión de los bosques que impulse el uso sostenible del capital natural, la 
economía forestal y el desarrollo comunitario; en tal sentido, la política establece 4 líneas 
estratégicas a través de las cuales, se espera llegar en Colombia al cumplimiento de la meta de cero 
deforestaciones a 2030. 
 
A continuación, se relacionan las líneas estratégicas incluidas en el Plan: 
 
- Integrar estrategias de aprovechamiento sostenible de los bosques para mejorar la calidad de vida 

y la economía local de las comunidades. 
- Articular acciones transectoriales que permitan el trabajo conjunto del Gobierno Nacional para 

gestionar los bosques y atender conflictos territoriales. 
- Promover estrategias de prevención y control territorial para reducir las dinámicas ilegales. 
- Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones8. 
 
En lo concerniente a estas líneas estratégicas se plantean 12 líneas de acción, de la siguiente forma: 
 

- Línea de acción 1. Promover apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen 
la economía forestal. 

- Línea de acción 2: Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo sostenible de 
los bosques. 

- Línea de acción 3. Desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para 
el uso sostenible de la biodiversidad. 

- Línea de acción 4. Desarrollar intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la 
resolución de conflictos de uso, ocupación y tenencia de la propiedad, que permitan la 
estabilización de los Núcleos de Alta Deforestación (NAD). 

 
8 Política Nacional para el control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques. 2021-2030 P. 4. Bogotá Colombia. 

2020. Consultado en: https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx
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- Línea de acción 5. Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y 
ordenación sectorial que eviten deforestación. 

- Línea de acción 6. Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para 
la gobernanza del territorio y la gestión sostenible de los bosques. 

- Línea de acción 7. Planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y evitar la 
deforestación. 

- Línea de acción 8. Articular los instrumentos de comando y control en NAD y áreas estratégicas 
de conservación de bosque natural. 

- Línea de acción 9. Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y legales de las 
autoridades que intervienen en la prevención, investigación, judicialización y control de los delitos 
ambientales 

- Línea de acción 10. Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de 
deforestación. 

- Línea de acción 11. Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades técnicas, 
operativas y financieras para el control de la deforestación y gestión de los bosques. 

- Línea de acción 12. Generar esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones 
territoriales asociadas al control de la deforestación. 

 
Cabe resaltar que en el Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2017-2030 se 
establece que los bosques son algunos de los ecosistemas terrestres más productivos del mundo y 
son esenciales para la vida en la tierra. 
 
Este plan sirve de marco de acción mundial a todos los niveles para la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques y de los árboles (…) para poner fin a la deforestación y la degradación de los 
bosques. 
 
También es importante resaltar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 sobre la vida de los 
Ecosistemas Terrestres hace referencia concreta a la Gestión Forestal Sostenible: "Proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los Ecosistemas Terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las Tierras y 
detener la pérdida de Biodiversidad"9. 
 
Igualmente, el Acuerdo de Paris, del 2015, destaca el papel que les corresponde a los bosques (…) 
para cumplir los objetivos globales y nacionales de mitigación del cambio climático. En particular el 
artículo 5° llama a las partes a adoptar medidas para conservar y aumentar los sumideros y 
reservorios de Gases Efecto Invernadero (GEI), incluidos los bosques. Además, las alienta a tomar 
medidas para implementar y apoyar el marco establecido a través de las orientaciones y decisiones 
ya acordadas bajo la convención, incluyendo actividades relacionadas con la reducción de emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (también conocidas como REDD+).10 
 
Es importante destacar que, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Plan Siembra 
Aburrá ha logrado resultados importantes asociados con el cumplimiento de metas institucionales, 
donde se ha han plantado alrededor de 1.5 millones de árboles desde el año 2016. Con ello se 
contribuye a garantizar la preservación y conservación de los recursos naturales que cumplen 
funciones biológicas y ecológicas necesarias, para ofrecer servicios ecosistémicos, como lo son la 
protección del suelo verde urbano, regulación hídrica, captura de carbono, fortalecimiento de 
polinizadores, corredores ecológicos, etc. 
 

 
9 Comité forestal. Aceleración de los progresos hacia el logro del ODS 15. Roma, 16 – 20 de julio de 2018. 
10 REDD+ Reducción de emisiones por deforestación y degradación. 
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Siendo coherentes con lo anteriormente expuesto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
pretende continuar con el desarrollo de acciones interinstitucionales y de articulación con Planes y 
Programas Locales, Nacionales e Internacionales y para el caso particular de este proceso, 
tendientes a la producción de material vegetal de especies nativas en los Viveros Metropolitanos, 
ubicados en los Municipios de Barbosa y Copacabana, para garantizar especies de árboles y plantas 
ornamentales, localmente adaptadas y adecuadas según la oferta ambiental de los Espacios  
Verdes Urbanos y Rurales existentes.  
 
De igual manera, se requieren ejecutar acciones tendientes al sostenimiento de la infraestructura 
básica de los viveros institucionales, esto es: áreas de recepción de insumos, zona de sustratos y 
embolsado, germinadores, áreas de crecimiento y conformación de almácigos, zonas de 
rusificación, área administrativa y zonas comunes. También se requiere la adquisición de insumos, 
materiales, herramientas, equipos, mobiliario, etc. para garantizar la adecuada operación y manejo 
del material vegetal que se adquiera o se propague directamente en los viveros.  
 
Además, es necesario y prioritario continuar con las actividades de sostenimiento de árboles en 
zonas urbanas y áreas forestales. En este sentido y acorde a las metas del Plan de Acción 2025, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en cumplimiento de las funciones misionales de gestión 
ambiental, tiene programado continuar con el manejo, cuidado y conservación de los árboles 
establecidos a través del Plan Siembra Aburrá, en los espacios verdes urbanos y áreas de 
protección forestal, para garantizar su sobrevivencia, la consolidación de espacios verdes urbanos 
y ayudar a la protección de áreas de importancia ambiental, con el fin de contribuir con la 
conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos en el Valle de 
Aburrá. 
 
Entre los componentes que se requieren desarrollar se encuentran: manejo y sostenimiento de 
viveros y de material vegetal, manejo y conservación de áreas de reforestación protectora rurales, 
manejo y sostenimiento de árboles juveniles en zonas verdes urbanas, monitoreo y sistema de árbol 
urbano – SAU, establecimiento y manejo de jardines funcionales y gestión social y divulgación. Para 
ello es necesario planear, ejecutar las acciones y actividades descritas en las condiciones técnicas 
del contrato. 
 
Una vez realizadas las actividades de sostenimiento y siembra, es necesario que las mismas sean 
registras en el Sistema de Árbol Urbano (SAU), es decir, para el arbolado urbano se requiere el 
levantamiento variable dasométricas e ingreso de intervenciones de mantenimiento y siembra. Por 
otro lado, es necesario continuar actualización de información requerida en el módulo de Área 
Forestal de SAU. 
 
También, se requiere continuar con el establecimiento de jardines con plantas funcionales o también 
llamados jardines funcionales en articulación con las comunidades, para fortalecer la biodiversidad 
urbana, mejorar la conectividad ecológica y favorecer la presencia de gran variedad de animales 
como aves, mamíferos, abejas, mariposas y otros insectos de gran importancia para la 
biodiversidad.  
 
Finalmente, a través de acciones de sensibilización y trabajo experiencial se requiere continuar 
fortaleciendo el relacionamiento con la comunidad y grupos de interés del Plan Siembra y demás 
proyectos de la Entidad. Para ello es pertinente el diseño y producción de material de divulgación, 
diseño y elaboración de piezas audiovisuales para comunicar estrategias y resultados, realizar 
talleres, recorridos guiados, gestión interinstitucional, jornadas de trabajo experiencial, entre otros, 
con fines de apropiación social y para atender compromisos con las administraciones municipales y 
con acuerdos de conservación suscritos con personas naturales en el Valle de Aburrá. 
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En coherencia con lo anterior, para continuar con la ejecución y operación del Plan Siembra Aburrá, 
acatar las obligaciones que se tienen con las Autoridades Ambientales, dar cumplimiento a 
indicadores y metas del Plan de Acción 2025, (Mantenimiento árboles en área urbana, periurbana, 
y rural (Ha) y para desarrollar el objeto y las actividades que de este contrato se derivan, se requiere 
contar con un oferente idóneo que con calidad y oportunidad supla las necesidades de apoyo a la 
operación de los viveros institucionales, manejo de material vegetal, la plantación y sostenimiento 
de árboles en zonas urbanas y áreas de reforestación protectora, establecimiento de jardines 
funcionales, monitoreo y sistema de árbol Urbano SAU y continuar con la estrategia social y de 
comunicaciones. Así mismo, brindar la asistencia técnica, social y jurídica y otras acciones 
asociadas al Plan Siembra Aburrá. 
 
De conformidad con lo anterior el Área Metropolitana del Valle de Aburrá considera necesario llevar 
a cabo una convocatoria mediante la modalidad de selección de “LICITACIÓN PÚBLICA”, aplicando 
los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la LEY 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, Decreto 19 de 2012 y los postulados que 
rigen la función administrativa al mejor oferente para contratar el objeto: “OPERAR EL PLAN 
SIEMBRA ABURRÁ A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ÁRBOLES ESTABLECIDOS EN ESPACIOS VERDES URBANOS Y 
ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS, PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL 
VALLE DE ABURRÁ”. 
 
El PLAN SIEMBRA ABURRÁ se encuentra inscrito en la FICHA 1649 – PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE y las acciones para dar cumplimiento a las 
obligaciones ambientales se relacionan en la FICHA 1649 del Banco de Programas y Proyectos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuya copia se adjunta y hace parte integral del expediente 
del proceso y registrado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para el año 2025, así:  
 

Tabla 1. Relación códigos UNSCSP 

Código UNSCSP No. Necesidad PAA 

70151500; 70151800; 70151900 4334 

 
El presente proceso, fue aprobado por el comité de contratación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, tal como consta en el Comité Extraordinario de Contratación No. 31 del 22 de mayo de 2025, 
memorando con radicado No. 000622. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO 
“OPERAR EL PLAN SIEMBRA ABURRÁ A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA 
GESTIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ÁRBOLES ESTABLECIDOS EN ESPACIOS 
VERDES URBANOS Y ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS, PARA CONTRIBUIR A LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN EL VALLE DE ABURRÁ”. 
 
2.2. CLASIFICADOR DEL BIEN, OBRA O SERVICIOS SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 
UNSPSC: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la descripción 
técnica detallada y completa del (bien o servicio) objeto a contratar, se debe identificar con el tercer 
nivel del clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC. Para el presente proceso 
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de selección la experiencia del proponente será verificada directamente en el Registro Único de 
Proponentes, para lo cual, los oferentes deberán acreditar en el Registro Único de Proponentes, lo 
siguiente: 

Tabla 2. Experiencia general del proponente 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

70 

Servicios de 
contratación agrícola, 
Pesquera, Forestal y 
de Fauna 

7015 Silvicultura 

701515 Gestión de cultivos forestales 

701518 Servicios de conservación forestal 

701519 Recursos forestales 

 
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
El oferente que resulte adjudicatario de la presenta convocatoria procederá a ejecutar todas y cada 
una de las actividades necesarias para el cumplimento de los alcances que soportan el objeto 
contractual del presente proceso. A continuación, se presenta el resumen de los alcances y 
cantidades a ejecutar para cada uno de los componentes que se requieren para la operación del 
Plan Siembra Aburrá.  
 

Tabla 3. Alcances y cantidades a ejecutar. 

COMPONENTE ALCANCE/ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

COMPONENTE 1.  
MANEJO Y 

SOSTENIMIENTO 
DE VIVEROS Y DE 

MATERIAL 
VEGETAL 

ALCANCE 1.1 ADQUISICIÓN Y MANEJO DE 
MATERIAL VEGETAL FORESTAL 

Plántula 
(Adquisición) 

6.018 

ALCANCE 1.2 ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL Y 
FUNCIONAL 

Plántula 
 (Adquisición) 

13.866 

Plántula 
 (Producción) 

7.000 

ALCANCE 1.3. ADQUISICIÓN Y MANEJO DE 
MATERIAL VEGETAL DE PORTE URBANO 

Árbol 880 

ALCANCE 1.4 ROCERÍA DE ZONAS VERDES DE 
LOS VIVEROS INSTITUCIONALES 

Metro cuadrado 
(m2) (4 rondas) 

5.000 

ALCANCE 1.5. ORDEN Y LIMPIEZA DE ZONAS 
COMUNES DE LOS VIVEROS 

Jornal (5 rondas) 5 

ALCANCE 1.6. SOSTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LOS VIVEROS 

Vivero 2 

COMPONENTE 2 - 
MANEJO, 

CONSERVACIÓN Y 
SOSTENIMIENTO 

ALCANCE 2.1 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS DE REFORESTACIÓN PROTECTORA 

Hectárea 
(1 Ronda -Tipo 

A) 
16.20 

Hectárea 
(1 Ronda -Tipo 

B) 
29,28 

Árbol plantado 
(Resiembra) 

6.018 

ALCANCE 2.2 MANEJO Y SOSTENIMIENTO DE 
ÁRBOLES JUVENILES DE TIPO URBANO 

Árbol 
 (1 Ronda) 

7.807 

Árbol plantado 
(Resiembra) 

880 
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ALCANCE 2.3 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
ZONAS VERDES  

Hectárea (ha) 10,0 

ALCANCE 2.4 INSTALACIÓN DE CERCOS  Metro lineal (ML) 150 

ALCANCE 2.5 MANTENIMIENTO DE CERCOS 
EXISTENTES 

Metro lineal (ML) 114 

ALCANCE 2.6 MANEJO INTEGRAL DE ÁRBOLES 
EN INSTALACIONES AMVA  

Tala  
(Árbol Adulto) 

6 

COMPONENTE 3 - 
MONITOREO Y 
SISTEMA DE 

ÁRBOL URBANO – 
SAU 

ALCANCE 3.1. REPORTE Y ACTUALIZACIÓN 
MANTENIMIENTO ÁREA FORESTAL 

Predio /Lote 37 

ALCANCE 3.2 MONITOREO E INGRESO DE 
ÁRBOLES URBANOS 

Árbol 3.053 

COMPONENTE 4 - 
JARDINES 

FUNCIONALES   

ALCANCE 4.1 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE 
JARDINES FUNCIONALES 

Metro cuadrado  
(m2) 

800 

COMPONENTE 5 - 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 
Y DIVULGACIÓN  

ALCANCE 5.1 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y 
DIVULGACIÓN 

Jornada 11 

Unidad  
(EPP) 

14 

 
2.3.1. FASES DEL CONTRATO  

 
2.3.1.1. FASE PREOPERATIVA 
Durante este período el contratista deberá adelantar todas las gestiones necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la fase operativa del contrato, entre las acciones requeridas para dar 
cumplimiento a esta fase se encuentran: 
 
- Reconocimiento de áreas de intervención rurales y urbanas para mantenimiento, para su 

priorización, programación y logística teniendo en cuenta los compromisos con los diferentes 
actores y grupos de interés en el territorio. 

- Reconocimiento y acercamiento con los propietarios y actores con los que se tienen suscritos 
acuerdos de voluntades para conservación vigentes. 

- Reconocimiento y priorización de actividades en los viveros metropolitanos.  
- Revisión de la información cartográfica que se tiene disponible del Plan Siembra en el Sistema 

de Arbolado Urbano (SAU) de los sitios urbanos, áreas forestales, parcelas permanentes de 
monitoreo, y demás que estén relacionados con este componente y alcances a ejecutar. 

- Elaboración del cronograma de actividades y planeación de la logística para realizar las 
intervenciones, de acuerdo con las necesidades identificadas en campo, priorización, acuerdos 
de voluntades y frecuencia de mantenimiento. 

- Contratar el personal profesional y operativo necesario y requerido para la ejecución de la fase 
operativa, así mimo, las respectivas afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
gestionar dotación, etc.  

- Contratar el transporte y logística necesaria para la adecuada puesta en marcha del contrato.  
- Participar de reuniones, capacitaciones y otros eventos que, por directriz de la supervisión del 

contrato, sean necesarios para la adecuada prestación del servicio.  
- Realizar la adquisición de herramientas, materiales, insumos, equipos y demás que sean 

necesarios para el inicio de la operación del contrato.  
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- Solicitar a la supervisión del contrato la información de bases de datos, GBD, formatos de 
seguimiento, protocolos y demás que se requieran para el correcto funcionamiento del contrato.  

  
En esta fase, se deberá planificar las actividades según cada componente y alcance, para cumplir 
con el objeto del contrato en el tiempo y los términos pactados.  
 
Como producto de esta actividad el contratista deberá presentar un cronograma de trabajo detallado 
que permita hacer un adecuado seguimiento por parte de la supervisión y verificar el cumplimiento 
de su ejecución. De igual manera, ambas partes (Contratista – Entidad) deberán acordar y concertar 
Plan de trabajo o Cronograma, Plan Operativo y de inversiones (POI) acorde a la forma de pago, 
especificaciones técnicas y plazo del contrato. 
 
Para el desarrollo de esta fase se tiene establecida una duración de quince (15) días luego de la 
firma del Acta de Inicio. La supervisión por parte de la Entidad hará la socialización y 
retroalimentación del presupuesto y las especificaciones técnicas del contrato. La Entidad y 
supervisión del contrato facilitará los formatos, plantillas, objetos geográficos (GDB), listas de 
predios, áreas a intervenir y demás información requerida por el contratista para un adecuado 
desarrollo del objeto contractual y la ejecución de los alcances. 
 
2.3.1.2. FASE OPERATIVA 
Una vez la supervisión de la Entidad apruebe el plan de trabajo y cronograma definido en la fase 
preoperativa, se procederá a ejecutar la fase operativa. Sin embargo, previa concertación entre el 
contratista y la supervisión del AMVA, se podrá iniciar la ejecución de algunas actividades aun 
cuando no se tenga la totalidad de los productos requeridos de la fase preoperativa. 
 
Con la firma del CONTRATO y la suscripción del acta de inicio, el contratista se compromete con la 
ejecución de los siguientes alcances de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos en el 
pliego de condiciones:  
 
COMPONENTE I – MANEJO Y SOSTENIMIENTO DE VIVEROS Y DE MATERIAL VEGETAL. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y 
ORNAMENTALES 
La selección de especies ornamentales y forestales a propagar deben ser acordes a las diferentes 
necesidades del proyecto, priorización de especies de alto valor ecológico para la fauna, que 
contribuyan al embellecimiento, al fácil manejo silvicultural, que no sean especies invasoras, 
hospederas de plagas y enfermedades, que contribuyan significativamente a soluciones basadas 
en la naturaleza y a aumentar la biodiversidad en el Valle de Aburrá, en este último caso, se deben 
tener en cuenta especies nativas que presenten algún grado de amenaza en su estado de 
conservación o que sus  poblaciones naturales hayan disminuido considerablemente. También se 
debe tener en cuenta la oferta ambiental de cada vivero institucional y su capacidad instalada. 
 
Igualmente, durante la fase preoperativa donde se realizará la priorización de actividades de 
mantenimiento de áreas forestales protectoras, se deberán identificar las especies y cantidades por 
especie de material vegetal requeridas para la resiembra de áreas plantadas en el desarrollo de 
contratos anteriores, se debe tener en cuenta también la demanda de otras dependencias de la 
Entidad, los municipios, instituciones y/u organizaciones, de acuerdo con las solicitudes de fomento 
radicadas en la Entidad.   
 
Para definir las especies a producir en viveros, se harán reuniones entre el contratista y la 
supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta las necesidades y 
demanda de material vegetal conforme a lo anterior.  
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El recibo a satisfacción del material vegetal producido se hará teniendo en cuenta el protocolo de 
producción de material vegetal del Plan Siembra y requerimientos del proyecto, entre ellos, tamaño 
de la plántula, tipo y capacidad del contenedor, estado fitosanitario, desarrollo radicular adecuado, 
lignificación, relación volumen radicular y altura, entre otras. No se recibirán plántulas recién 
trasplantadas, independientemente del método de propagación, ya sea de germinador a contenedor, 
plantín, esqueje, estaca, etc. 
 
Además, las plántulas a adquirir y producir, al momento del recibo por parte la entidad contratante, 
deberán estar en excelentes condiciones físicas y sanitarias, cumplir con los requisitos de manejo y 
calidad definidos en la resolución vigente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en relación con 
la certificación de los viveros. Las plántulas deberán tener un tallo bien definido, bien lignificadas, 
no pueden presentar cuello de ganso, es decir, abultamiento a nivel del cuello de la raíz, por lo cual 
deben ser revisadas y seleccionadas entre las partes antes de ser retiradas del vivero y no deberán 
presentar problemas fitosanitarios como consecuencia de plagas o enfermedades. 
 
A continuación, se detallan las consideraciones técnicas para la producción del material vegetal en 
cuanto a: sustrato, germinación de semillas, trasplante, riego, manejo, fertilización y control 
fitosanitario, de tal modo que se garantice un material vegetal de óptimas condiciones. Si bien esta 
es una guía general para las actividades de producción, el contratista podrá sugerir mejoras en 
cuanto insumos, sustratos, métodos de propagación, manejo en vivero, etc., sin que ello implique la 
modificación de las cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas del material vegetal a 
propagar. 
 
Sustrato: teniendo en cuenta que la composición física ideal del suelo para las plantas contempla 
un 25% de agua, un 5% de materia orgánica, un 45% mineral y un 25% de aire; se deberá garantizar 
que el sustrato mantenga un equilibrio de esas características, para lograr un adecuado crecimiento 
y desarrollo de las plántulas. 
 
Para ello, se presenta un sustrato guía, que deberá ajustarse de acuerdo con los requerimientos de 
cada especie ornamental y forestal que se defina al momento de iniciar la producción en vivero: 

 
- 60% de tierra negra (o suelo de buena apariencia) 
- 5% de enmienda (corrección de suelo) que puede ser cal dolomita, cal viva, cal apagada, 

silicato de magnesio, yeso. 
- 5% de arena (drenaje) 
- 15% de cascarilla de arroz (aireación) 
- 15% de materia orgánica micorrizada. 

 
Nota: si se van a propagar especies acidófilas (requieren suelos ácidos), no se debe utilizar la 
enmienda para corrección de pH, y en su lugar utilizar un 5% adicional de arena, o ajustar los 
porcentajes al 100% obviando la enmienda. 
 
Se recomienda desinfectar el sustrato con algún insumo idóneo y de baja toxicidad, para eliminar 
semillas de arvenses, raicillas, huevos y larvas de insectos, entre otros. 
 
En todo caso, la elaboración del sustrato y las labores de producción deberán tener en cuenta las 
orientaciones técnicas concertadas entre los profesionales del equipo de la supervisión y del 
contratista, quienes determinarán los productos, dosis o cantidades pertinentes según los 
requerimientos técnicos. 
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Germinación de semillas y trasplante: la germinación de la semilla se realizará en el área o camas 
de germinación, y aplica para semillas que por su tamaño o porcentaje de germinación lo requieran. 
 
Se sugiere utilizar un medio de crecimiento inerte previamente desinfectado como arena, tierra 
amarilla u otro material que facilite un adecuado drenaje y desarrollo de raíces. 
 
Cuando se propaguen especies forestales, se deberá emplear semilla comercial certificada o de 
fuentes semilleras de árboles y plantas sanas, con excelentes características de desarrollo 
genotípico y fenotípico. Si se identifican nuevos árboles como fuentes semilleras, estos deben 
georreferenciarse según la Resolución 2457 de 2010 o la que aplique según la normatividad vigente 
del Instituto Colombiano Agropecuario–ICA. 
 
Previo al trasplante a la bolsa o contendor se hace una selección del material vegetal germinado 
para así clasificar y desechar aquel que presente anomalidades en su desarrollo, o que tenga 
evidencia de ataque de plagas o enfermedades. 
 
La actividad de trasplante se llevará a cabo de forma manual con una estaca de madera, una vez 
las condiciones del plantín germinado cumplan con los criterios de calidad requeridos, entre ellos, 
altura foliar y desarrollo radicular de la plántula; y garantizando que factores ambientales como 
disponibilidad de luz y humedad sean las adecuadas para evitar estrés excesivo. 
 
Para especies que se propaguen por el método vegetativo, a partir de esquejes, bulbos, estacas, 
estolones, rizomas, tubérculos, etc., se deberá realizar aplicación directa de Hormonas y/o enraizate 
sobre la parte que estará en contacto con el sustrato o medio de crecimiento.  
 
Riego: de acuerdo con la composición física del sustrato, la cantidad máxima de agua que debe 
contener el suelo o sustrato embolsado es del 25% o la cuarta parte de su volumen. Una cantidad 
de agua mayor a la requerida por la plántula genera no solo la pérdida de nutrientes, si no que puede 
traer inconvenientes asociados al desarrollo de hongos, disminución del aire en el sustrato, 
compactación y el incremento de agentes patógenos para las plántulas. 
 
La actividad de riego deberá realizarse preferiblemente en horas de la mañana o en la tarde. Cuando 
se presentan temporadas secas, se intensificará el riego para evitar que las plántulas sufran estrés 
hídrico; al contrario, en temporada de lluvia se realizará el riego de acuerdo con la necesidad, 
siempre evitando una condición de humedad excesiva. 
 
Manejo, fertilización y control fitosanitario: Para que las plántulas puedan crecer de manera 
óptima, no solo es indispensable que el sustrato tenga todos los nutrientes requeridos, sino que hay 
que mantener un adecuado balance de los mismos. Para ello se utilizarán fertilizantes de síntesis 
química que estimulen el desarrollo de raíces, tallos y hojas, de acuerdo con el plan de manejo en 
vivero que suministrará la Entidad. La fertilización deberá hacerse de acuerdo con el estado 
vegetativo de cada plántula (desarrollo vegetativo) siguiendo las indicaciones definidas para cada 
tipo de producto y recomendación técnica. 
 
El manejo fitosanitario se á realizará como método preventivo para evitar la aparición de plagas y 
enfermedades en los viveros.  Para ello será necesario hacer inspecciones periódicas que permitan 
identificar oportunamente signos y síntomas que pueden afectar la producción. 
 
Así mismo, se deberá realizar desyerba manual para retirar arvenses que pueden generar 
competencia por recursos con la plántula que se está propagando y disminuir la posibilidad de 
hospedar plagas y enfermedades.  
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Los alcances que hacen parte del componente Manejo y sostenimiento de viveros y de material 
vegetal son:  
 
ALCANCE 1.1 – ADQUISICIÓN Y MANEJO DE MATERIAL VEGETAL FORESTAL  
Se realizará la adquisición de plántulas de especies forestales nativas en viveros comerciales, las 
cuales se emplearán para la resiembra de predios previamente intervenidos en contratos anteriores y 
que de acuerdo con criterio técnico lo requieran; también, para atender, las necesidades particulares 
de la Entidad, de los municipios en la jurisdicción del Área Metropolitana y/o eventualmente para 
fomento con la comunidad. 

 
La planificación de la adquisición de las especies forestales y sus respectivas cantidades deberá 
realizarse teniendo en cuenta las especies que hayan tenido un adecuado desarrollo, buen 
prendimiento y adaptación a la oferta ambiental de cada sitio en el que se requiera realizar resiembra. 
Para ello se tendrá en cuenta la evaluación realizada en la fase preoperativa, informes de seguimiento 
a los predios y dependiendo de la mortalidad estimada durante la actividad de mantenimiento. 
 
A continuación, se describe el protocolo que se deberá tener en cuenta para la planificación y 
adquisición del material vegetal de tipo forestal:  
 
- Conjuntamente con la supervisión del contrato se realizará la identificación de necesidades 

teniendo en cuenta lo descrito anteriormente (listado de especies y cantidades). 
- Validar la disponibilidad de especies y cantidades en viveros comerciales (oferta) que cumplan con 

las especificaciones técnicas del material forestal.  
- Realizar visitas conjuntas entre la supervisión y el contratista a los viveros comerciales 

preseleccionados según análisis de la oferta.  
- Ajustar el listado definitivo de las especies y cantidades a adquirir. Esta actividad se realizará 

teniendo en cuenta la información obtenida en las visitas a los viveros e igualmente se podrá 
separar el material directamente en vivero para garantizar una adecuada selección. 

- De acuerdo con la orientación de la supervisión y dependiendo de la necesidad, el material vegetal 
será llevado a los viveros institucionales (de la Entidad) para su manejo, previo a ser plantado en 
sitio definitivo o podrá ser despachado de manera total o parcial directamente a campo.  

- Cuando se vaya a realizar el trasporte del material vegetal adquirido, se deberá garantizar un 
adecuado manejo antes (encarre en guacal, cargue), durante (movilización) y después (descargue 
y conformación de almácigo) para evitar daños severos en la estructura del pan de tierra y en la 
plántula. 

- Ya sea en los viveros institucionales o directamente en campo, la supervisión del contrato validará 
que las especies y cantidades despachadas correspondan al material vegetal seleccionado y 
aprobado. Así mismo, que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato y que no se 
tengan averías o daño mecánico. De no surtirse este trámite o si el material vegetal difiere de lo 
aprobado, la supervisión no recibirá a satisfacción las cantidades ejecutadas para el alcance ni las 
actividades asociadas a los alcances que involucre la siembra de especies forestales.  

 
Especificaciones técnicas del material vegetal a adquirir: 
 
- El tipo de contenedor será bolsa plástica con fuelle, con dimensiones de 10x15 o 10x20 o 9X18 o 

13X22 0 15x20, según la oferta, o de un tamaño que garantice un volumen similar y no menor de 
sustrato.   

- La altura de la plántula medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice del eje o tallo principal 
deberá estar en el rango de 25 cm a 45 cm. En todo caso, la supervisión validara que el tamaño 
de la plántula sea proporcional a las dimensiones del contenedor, teniendo en cuenta el grupo 
ecológico y garantizando un equilibrio entre la parte radicular y parte aérea.   
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- Dependiendo de la especie, el material vegetal deberá tener un tallo principal bien definido, 
lignificado, con buen desarrollo foliar y volumen de raíces acorde al tamaño y tipo de contenedor.  

- Las plántulas deberán presentar un adecuado estado nutricional, estar libres de plagas, 
enfermedades, daños mecánicos u otro tipo de afectación que pueda impedir el adecuado 
desarrollo de la plántula en campo.   

 
Notas: 1). El tamaño, tipo de contenedor y la calidad de la plántula deberán ser acordes al costo unitario 
descrito en el presupuesto oficial, por tal motivo cualquier cambio en las especificaciones técnicas del 
material vegetal no especificadas en este documento, deberá ser acordado previamente con la 
supervisión del contrato antes de ser adquirido.  
 
2). El costo unitario de plántula forestal debe incluir transporte mayor (del vivero comercial a vivero 
institucional o lugar de acopio) y trasporte menor (traslado desde los viveros institucionales a los sitios 
de resiembra definitivo). 
 
3). La mano de obra no calificada requerida para las actividades de riego, manejo, conservación y 
control fitosanitario del material vegetal forestal estará a cargo de los técnicos auxiliares para 
sostenimiento de los viveros, con la orientación de los profesionales del contrato y personal de la 
supervisión del contrato, por esta razón estas actividades no se tienen en cuenta en el APU de este 
alcance.  
 
 
ALCANCE 1.2 – ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL Y 
FUNCIONAL  

 
Con el fin de crear espacios de ornamentación atrayentes a la biodiversidad de aves, mamíferos, 
abejas, mariposas y otros insectos polinizadores, se realizará la adquisición y producción de material 
ornamental funcional.  
 
Para la producción del material vegetal ornamental se tendrán en cuenta las “Consideraciones 
generales para la producción de especies forestales y ornamentales” descrito al inicio de este 
componente. Si bien el contenedor tiene medidas diferentes, el procedimiento para el llenado de las 
bolsas, acomodación en camas y manejo posterior será igual que el manejo que se tiene para especies 
forestales nativas. 
 
Para la adquisición del material vegetal ornamental y funcional se seguirá el mismo protocolo que se 
mencionó en el alcance para la compra de material vegetal de tipo forestal en viveros comerciales. 
Entre los aspectos descritos, se deberá priorizar un listado de plantas de jardín de alto valor ecológico 
para el fortalecimiento de especies polinizadoras, se realizarán visitas conjuntas entre el contratista y 
la supervisión para analizar la oferta y preseleccionar (separar) parte del material; así mismo, se 
deberán tener en cuenta las recomendaciones para el embalaje y adecuado transporte de dicho 
material hasta los viveros de la Entidad.   
 
Especificaciones técnicas del material ornamental y funcional a adquirir. 
 
- El tipo de contenedor será bolsa plástica con fuelle calibre #2 (12 cm alto x 15 cm diámetro) o de 

especificaciones similares que garanticen un volumen de sustrato.   
- Dependiendo de la especie, la plántula deberá estar en óptimas condiciones, con buen desarrollo 

foliar y volumen de raíces acorde al tamaño y tipo de contenedor.  
- Las plántulas deberán presentar un adecuado estado nutricional, estar libres de plagas, 

enfermedades, daños mecánicos u otro tipo de afectación que pueda impedir el adecuado 
desarrollo de la plántula en el sitio definitivo de siembra.   
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Producción de material vegetal ornamental y funcional  
 
La propagación de las plántulas de material vegetal ornamental se realizará de dos maneras y 
teniendo en cuenta el protocolo de producción mencionado anteriormente:  
 

• A partir de semilla germinada, plantines, o plantas madre adquiridas en viveros 
comerciales. En este caso, el material vegetal a trasplantar en el contenedor con sustrato 
deberá contar con adecuado desarrollo radicular y aéreo. 

• Por el método de propagación vegetativa, a partir de esquejes, bulbos, estacas, estolones, 
rizomas, tubérculos, etc.  Provenientes y colectados directamente en las zonas verdes 
urbanas autorizadas. Los propágulos se deberán colectar de plantas sanas, con adecuado 
desarrollo, con características fenotípicas deseables y garantizando presencia de yemas 
vegetativas activas según sea el caso.  Previo a su recolección se deberán tramitar las 
respectivas autorizaciones de colecta con los respectivos municipios y/o actores 
necesarios.  

• Cuando se emplee el método de propagación vegetativa se deberán sembrar hasta tres (3) 
propágulos por contenedor y por especie, con el fin de garantizar sobrevivencia y/o 
reemplazar – trasplantar en el evento de que se presente mortalidad o desarrollo 
inadecuado del material propagado.   
 

Notas: 1). La mano de obra no calificada requerida para las actividades de riego, manejo, 
conservación y control fitosanitario del material vegetal forestal estará a cargo de los técnicos 
auxiliares para sostenimiento de los viveros, con la orientación de los profesionales del contrato y 
personal de la supervisión del contrato, por esta razón estas actividades no se tienen en cuenta en 
el APU de este alcance. 
 
2). El costo unitario de adquisición plántula ornamental y funcional debe incluir el traslado del 
material vegetal desde el vivero comercial hasta los viveros de la Entidad. 
 
3) El costo unitario de producción de plántula ornamental y funcional, debe incluir mano de obra no 
calificada (jornales), insumos y materiales y transporte de insumos y materiales 
 
4). El recibo del material vegetal propagado en los viveros se hará transcurridos 20 días después 
del trasplante, luego de verificar un adecuado prendimiento y que cumpla con las especificaciones 
de calidad descritas en el protocolo de producción.  
 
ALCANCE 1.3 - ADQUISICIÓN Y MANEJO DE MATERIAL VEGETAL DE PORTE URBANO 
En este alcance se realizará la compra y manejo de material vegetal de porte urbano con el propósito 
de enriquecer algunas de las zonas verdes urbanas previamente plantadas o según la necesidad 
de aprovechamiento de espacios disponibles. La orientación sobre las especies a adquirir será 
responsabilidad de la supervisión del contrato y se hará teniendo en cuenta el protocolo para la 
adquisición de material vegetal descrito para el alcance de Adquisición y manejo de material 
vegetal forestal, en este sentido, se deberán considerar las necesidades del Plan Siembra, realizar 
las visitas a los viveros comerciales para una adecuada selección de especies y propender por un 
adecuado trasporte y manejo de los árboles en vivero. Lo anterior teniendo en cuenta los 
lineamientos de la Guía para el Manejo Integral del Arbolado Urbano del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, la cual se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Zonas%20verdes/Guiaparaelmanejodelarbolad
ourbanoenelValledeAburraNuevo.pdf 
 
Especificaciones técnicas del material vegetal de porte urbano a adquirir: 

https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Zonas%20verdes/GuiaparaelmanejodelarboladourbanoenelValledeAburraNuevo.pdf
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Zonas%20verdes/GuiaparaelmanejodelarboladourbanoenelValledeAburraNuevo.pdf


 

 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
LICITACIÓN 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

 

 
 

 
- El tipo de contenedor será bolsa plástica para árbol urbano (Ejm.18x23), con fuelle, o de un 

tamaño que garantice un volumen similar de sustrato.   
- La altura del árbol medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice del eje o tallo principal deberá 

estar en el rango de 1 m y 1.5 m.   
- Dependiendo de la especie, el material vegetal deberá tener un tallo principal bien definido, 

lignificado, con buen desarrollo foliar y volumen de raíces acorde al tamaño y tipo de contenedor. 
No deberán presentar cuello de ganso, es decir, abultamiento a nivel del cuello de la raíz, por lo 
cual es indispensable que los árboles sean revisados y seleccionados adecuadamente antes de 
retirarlos del vivero. 

- Los árboles deberán presentar un adecuado estado nutricional, estar libres de plagas, 
enfermedades, daños mecánicos u otro tipo de afectación que pueda impedir el adecuado 
desarrollo de la plántula en campo. 

 
Nota: 1). El costo unitario de adquisición árbol urbano debe incluir transporte mayor (del vivero 
comercial a vivero institucional o lugar de acopio) y trasporte menor (traslado desde los viveros 
institucionales a los sitios de siembra definitivo). 

 
SOSTENIMIENTO DE LOS VIVEROS INSTITUCIONALES  
Los viveros institucionales que se deben intervenir son: Parque de las Aguas en el municipio de 
Barbosa y Alto de la Virgen en el municipio de Copacabana. Estos viveros están enfocados en la 
producción de especies forestales nativas (porte urbano y rural), especies ornamentales y como 
espacios para la sensibilización y el fortalecimiento del conocimiento colectivo con la comunidad. El 
sostenimiento de los viveros institucionales engloba los siguientes alcances:  
 
ALCANCE 1.4 - ROCERÍA DE ZONAS VERDES DE LOS VIVEROS INSTITUCIONALES 
La rocería se realizará en el total de las áreas verdes que se encuentran en cada vivero, esta 
actividad incluye el guadañado o corte de césped, recolección y disposición de residuos vegetales 
producto de las actividades de embellecimiento y paisajismo.  La rocería deberá realizarse a una 
altura máxima de 5 cm a partir del límite del suelo, sin embargo, la supervisión dará las indicaciones 
necesarias en el caso que se deba realizar algún ajuste o dependiendo de la relevancia de la zona 
verde.  
 
Previo al inicio de la rocería se deberá despejar la base de árboles, arbustos, plantas madre, plantas 
de ornato y demás a que haya lugar, para evitar que sean cortados o se generen daños mecánicos.  
Esta actividad se llevará por rondas a cabo cada 30 días, para ello se debe garantizar el 
cumplimiento de la programación de acuerdo con el cronograma de trabajo. Así mismo, el manejo, 
traslado y disposición final de los residuos resultante de la rocería se hará atendiendo las directrices 
de la supervisión y acorde con el Plan de Manejo de Residuos de la Entidad. Cabe mencionar, que 
la rocería y recolección deberán ejecutarse de manera casi simultánea para evitar acumulación y 
procesos de descomposición de residuos en el sitio que puedan conllevar a la aparición de agentes 
patógenos.  
 
ALCANCE 1.5 - ORDEN Y LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES DE LOS VIVEROS 
Este alcance se refiere a las actividades de limpieza y orden de las zonas comunes de los viveros. 
Para ello se deberá realizar recolección y disposición de residuos (por ejemplo, hojarasca) que se 
encuentren en techos, polisombras, paredes, drenajes, caminos y demás estructuras. Incluye el 
retiro de musgo, líquenes y/o plantas que puedan interferir con el sostenimiento de la infraestructura 
del vivero y la producción.  
 
El orden en el vivero hace referencia a la organización y disposición adecuada de insumos, 
materiales, etc., en las áreas destinadas para su correcto y seguro almacenamiento. 
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También se tiene en cuenta las labores de cargue y descargue de material vegetal, así como el 
orden y adecuada organización del material vegetal en camas, etc. requeridos en los viveros. 
 
Las actividades relacionadas con este alcance se realizarán en cada uno de los viveros. Para su 
ejecución, el contratista destinará (5) jornales mensuales, dos (2) jornales para el vivero del Alto de 
la Virgen y tres (3) jornales para el vivero de Parque de las Aguas. En total se dispondrán 25 jornales 
para este alcance en el plazo estipulado del contrato. 
 
ALCANCE 1.6 - MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LOS VIVEROS  
El mejoramiento locativo está enfocado al sostenimiento y adecuación de las áreas destinadas para 
la producción, área administrativa y zonas comunes de los viveros. Entre las labores que se deberán 
priorizar se encuentran adecuaciones en los germinadores, zona de sustratos, áreas de crecimiento, 
zonas de rusificación, bodegas, áreas administrativas, cerramiento perimetral, y otras acciones 
necesarias para que los viveros estén en óptimas condiciones para la producción y manejo del 
material vegetal. 
 
En conjunto con la supervisión, el contratista deberá ajustar las necesidades de acuerdo con el 
presupuesto y diagnóstico de cada vivero, de acuerdo con lo evidenciado en la fase preoperativa.  
 

Tabla 4. Descripción Actividades del Alcance de Mejoramiento Locativo de los Viveros. 

 ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.6.1 

Sostenimiento a la estructura en madera inmunizada de naves de 
crecimiento, lavado e inmunización (biocida y fungicida). (Vivero 
Parque de las Aguas). (Dos aplicaciones de Inmunizante biocida y 
fungicida con protección UV) 

Metro Lineal 
 (ml) 

665 

1.6.2 

Sostenimiento a la estructura en madera inmunizada de las naves, 
reposición de repisas (alfardas) de 12 cm de diámetro x 5 metros de 
longitud, soportes y pie de amigos para la estabilización de los 
caballetes y refuerzos adicionales (pernos de 1/2") en cada cercha. 
(Vivero Parque de las Aguas) 

Metro Lineal 
 (ml) 

65 

1.6.3 

Adquisición, transporte, cambio e instalación de tela tejido plano 
polipropileno sombrío al 60-65% (Polisombra), para para Cubiertas 
de naves de crecimiento y perímetro de paredes de naves de 
producción y crecimiento, incluye elementos de sujeción, 
templado, cosido y todo lo necesario para su correcta instalación. 
(Viveros Parque de las Aguas y Alto de la Virgen). (Sarán Tela 
Sombrío Negra 60-65% _ Malla Monofilamento) 

Metro cuadrado 
(m2) 

2.235 

1.6.4 

Sostenimiento de paredes externas de las cabañas administrativas 
de los viveros, consistente en lavado e impermeabilización con 
hidrofugante para madera; 2 aplicaciones.  (Viveros Parque de las 
Aguas y Alto de la Virgen). 

Metro cuadrado 
(m2) 

177 
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 ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.6.5 

Sostenimiento general de camas de crecimiento (1,2 m X 8 m), 
incluye: limpieza, cambio de tocones de madera en mal estado 
cambios tocones de madera en mal estado, por tocones de madera 
plástica cuadrados de 12 cm X 12 cm, cambio alambres y tensores 
a cerramiento en madera plástica (tabla de 20 cm) y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. (Viveros Parque de las 
Aguas y Alto de la Virgen). 

Unidad 
(Cama) 

45 

1.6.6 

Adquisición, transporte, cambio e instalación de teja termoacústica y 
traslucida, para cubierta zona de sustrato y germinación, reposición 
e instalación de caballetes y alfardas, incluye elementos de sujeción 
y todo lo necesario para su correcta instalación. Reposición de 
caballetes y alfardas de 5 metros x 12 cm de diámetro. Para esta 
actividad se debe hacer el desmonte completo de la teja y tablilla 
existente, limpieza y disposición de residuos. (Viveros Parque de las 
Aguas y Alto de la Virgen). (Tejas termoacústica blanca 2 mm). 

Metro cuadrado 
(m2) 

350 

 
 
COMPONENTE II - MANEJO, CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
 
ALCANCE 2.1 – MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN PROTECTORA 
Corresponde al mantenimiento de árboles en áreas con reforestación protectora en predios públicos 
y privados que han sido plantados en contratos anteriores. La actividad de mantenimiento se 
realizará en un área de 45,48 hectáreas distribuidas en diferentes predios y en los municipios que 
conforman el Área Metropolitana. Se realizará una (1) ronda de mantenimiento, o de acuerdo con la 
necesidad, previa concertación con la supervisión del contrato. Las bases de datos, información 
cartográfica y datos como los nombres de los lotes (o predios), las áreas efectivas a intervenir y el 
tipo de mantenimiento que aplica será entregado al contratista al inicio del contrato.  
 
El alcance de mantenimiento responde a las necesidades puntuales de cada área respecto a su 
estado de desarrollo. Entre los aspectos analizados se encuentran: el estado sucesional o de 
regeneración natural, altura total de los árboles, fecha de establecimiento, matriz de vegetación 
inicial, pendiente, etc.   

 
Tabla 5. Tipos de mantenimiento 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CANTIDAD (HA) 

TIPO A 
Contempla las actividades de plateo, 
limpieza, rocería, fertilización y manejo 
fitosanitario de plagas y enfermedades. 

16,20 

TIPO B 

Incluye las actividades de plateo, 
limpieza, fertilización, y manejo 
fitosanitario de plagas y enfermedades. 
(No incluye rocería) 

29,28 

TOTAL 45,48 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Para dar cumplimiento al alcance de Manejo y conservación de áreas de reforestación protectora se 
llevarán a cabo las siguientes actividades:  
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RONDA DE 
MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1 RONDA  
Plateo, limpieza, rocería, fertilización, manejo fitosanitario de plagas y 
enfermedades y resiembra. 

 
Plateo: consiste en eliminar toda la vegetación existente en un radio de cincuenta (50) centímetros 
medidos desde el eje principal y alrededor del árbol a mantener. El plateo se realizará con machete, 
a ras del suelo y teniendo especial cuidado de no afectar el árbol.  
 
Para el caso del mantenimiento TIPO A es indispensable realizar la actividad de plateo antes de 
ejecutar la labor de rocería, con el fin de tener la certeza de la ubicación del árbol y no afectarlo al 
momento de realizar la rocería mecanizada o manual. Para ello es importante tener en cuenta el 
diseño, distancias de siembra y arreglos definidos en el momento del establecimiento del área 
forestal.  
 
De acuerdo a criterio técnico y dadas las condiciones de competencia con herbáceas, es decir, 
donde sea estrictamente necesario,  esta labor se debe realizar con azadón o gambia, siempre 
evitando descubrir o afectar el sistema radicular (corte de raíces), conservando la materia orgánica 
aplicada en mantenimientos anteriores, garantizando que no se generen concavidades que puedan 
ocasionar encharcamiento o anegación y procurando no dejar el suelo completamente desprovisto 
de algún tipo de cobertura para evitar erosión y evaporación de humedad excesiva en el suelo. 
 
En este último caso, se puede cubrir la base del árbol con parte de los residuos de la rocería, 
desechando el material radicular de especies de arvenses agresivas (King Grass, Brachiaria, Zarza) 
para evitar el re-enraizamiento de estas especies.  
 
Limpieza:  durante la activad de plateo es indispensable realizar la limpieza y despeje de los árboles 
que estén siendo afectados por otro tipo de vegetación como lianas, plantas rastreras, enredaderas, 
plantas parásitas y cualquier otro elemento (vivo o muerto) que afecte la estructura, incluida la copa 
y limite el adecuado desarrollo del árbol. Esta labor se deberá intensificar en los árboles que se 
localicen en el borde del polígono del área efectiva a mantener.    
 
En este proceso también se requiere la eliminación, desde la raíz, de algunas arvenses que son 
potencialmente agresivas, colonizadoras y que generan competencia directa con el árbol objeto de 
la intervención, tal es el caso de especies de gramíneas como pasto estrella, King Grass, Brachiaria 
u otras como zarza. Cabe mencionar que las raíces, rizomas, bulbos, etc. deben ubicarse fuera del 
plato para evitar su re-enraizamiento.  
 
En los predios en donde se realice mantenimiento TIPO B y se encuentre el tipo de vegetación antes 
descrita por fuera de los platos, se deberá realizar el corte de dichas arvenses y reducir a tamaños 
más pequeños, en especial, tallos y partes vegetativas de pasto King Grass.  
 
Rocería: consiste en el corte mecanizado o manual de especies herbáceas (pastos) y arvenses a 
una altura no mayor a diez (10) centímetros del suelo. También se deberán eliminar plantas 
rastreras, trepadoras y bejucos que estén afectando o que tengan potencial de afectar el adecuado 
desarrollo de los árboles producto de la regeneración natural en el predio. 

 
En los predios donde se haya realizado enriquecimiento forestal y con presencia de regeneración 
natural, esta actividad se debe desarrollar con especial cuidado, y deberá limitarse a la apertura de 
pequeñas franjas para las actividades de seguimiento y control. En todo caso, se debe respetar y 
mantener la regeneración natural de tipo leñoso presente en los predios a mantener.  
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Los residuos de esta actividad deben repicarse (reducir a tamaños pequeños) y conservarse en el 
área del plateo evitando cubrir la base del árbol y sin taparlo, con el fin de mitigar el impacto de la 
escorrentía en áreas de alta pendiente, conservar la humedad del suelo, limitar el crecimiento de 
arvenses y como aporte de materia orgánica producto de la descomposición natural de los residuos 
de la rocería.  

 
Fertilización: para la ronda de mantenimiento se aplicará fertilizante edáfico compuesto granular 
que aporte Nitrógeno (N), Fósforo(P), Potasio (K) y elementos secundarios o menores como boro 
(B), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), níquel (Ni), molibdeno (Mo) o cloro (Cl). La 
proporción de estos elementos (13-26-13-4-5…n) se deberá definir de acuerdo con la interpretación 
del análisis de suelo, para los predios en los que se disponga de esta información y, según 
recomendación técnica concertada entre la supervisión y el contratista.  
 
La dosis para aplicar será de 80 gramos de fertilizante edáfico compuesto granular por cada árbol. 
En caso de que el contratista y la supervisión así lo acuerden, se podrán aplicar de manera separada 
50 gramos de elementos mayores (N, P, K) y 30 gramos de elementos menores, sin que esto 
implique ajuste en el presupuesto y garantizando la dosis final a aplicar de 80 gramos por árbol.  
 
La aplicación del fertilizante en terreno pendiente se deberá hacer en media luna en la parte más 
alta y en terreno plano se deberá aplicar en corona (alrededor del árbol). En ambos casos se aplicará 
en la gotera del árbol y posteriormente se deberá cubrir completamente para evitar que se lave por 
acción de la lluvia y la escorrentía. En algunos sitios de alta pendiente, se puede aplicar el fertilizante 
de manera puntual utilizando una estaca. 
 
Manejo fitosanitario: consiste en evaluar la presencia y/o afectación de los árboles por plagas y/o 
enfermedades (insectos y hongos), y definir los procedimientos para su prevención o control. 

 
Se estima hacer control de hormiga arriera en aproximadamente 4,5 hectáreas que corresponden a 
los predios Las Cuchillas, La Serranía, El Porvenir, Salesianos, La Ortega, Ecohuerta U de M, 
Universidad San Buenaventura, Las Peñas y Piedras Blancas, o de acuerdo a la priorización que se 
haga en la fase preoperativa o en el inicio de la actividad de mantenimiento. Se aplicarán dos (2) 
kilogramos por hectárea del producto que se defina entre la supervisión y el contratista. Igualmente, 
se debe notificar y dar aviso de la identificación en otros predios con el fin de tomar las medidas 
pertinentes. Se hará control de hormiga arriera en el 10% del total del área a mantener y de acuerdo 
con la necesidad de cada predio según lo evidenciado en visitas de reconocimiento de la fase 
preoperativa. Las actividades de manejo fitosanitario aplican para mantenimiento tipo A y tipo B.  
 
Para el control de hormiga arriera en los predios donde se requiera, se puede realizar control a través 
de métodos manuales, biológicos o de síntesis química orgánica, es decir, deberán ser categorías 
de baja toxicidad y amigables con el ambiente. 
  
El manejo de abejas y avispas cuando se requiera por la identificación de nidos de abejas 
africanizadas y avispas en los lotes de intervención se debe informar, georreferenciar estos puntos 
y acordonar en un radio mínimo de 2 metros. 
 
Algunas medidas a implementar: 
 

• Acoger medidas de precaución en el desplazamiento cercano a las zonas demarcadas. 

• Evitar ruidos en estas zonas 

• Preferir rocería manual con machetes en cercanía de estas zonas. 
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RESIEMBRA EN ÁREAS FORESTALES 
 
En la primera ronda de mantenimiento se deberá realizar la reposición de árboles muertos y/o 
desaparecidos, con material vegetal de especies que hayan tenido mejor prendimiento en el predio 
o de las especies recomendadas por la supervisión. Para esta actividad se requiere plantar especies 
nativas de rápido crecimiento de las que han mostrado mejor adaptación en los sitios evaluados. 
Dado que la resiembra hace parte de alcance de mantenimiento, esta labor será posterior a la rocería 
para el caso del mantenimiento tipo A. 
 
Se asume una resiembra del dieciséis por ciento (16%) de los árboles plantados en los predios 
priorizados para resiembra del total en el presente contrato. En la fase preoperativa y durante la 
ejecución de la primera ronda de mantenimiento se ajustará el listado definitivo de predios y 
cantidades a resembrar, sin embargo, se estima realizar la resiembra para un área aproximada de 
15 hectáreas distribuidas en diferentes lotes, de acuerdo con la priorización que se haga en la fase 
preoperativa o en el inicio de la actividad de mantenimiento. 
 
La adquisición del material vegetal para la resiembra se hará a través del componente de viveros, 
por lo tanto, se deberá concertar el tipo de material según el requerimiento puntual de cada predio y 
la clasificación ecológica ya que generalmente se busca que sean especies pioneras, especies 
secundarias de rápido crecimiento y en menor cantidad especies climácicas de importancia 
ecológica. Las especificaciones técnicas y características del material vegetal a adquirir se describen 
en el Alcance 1.1. – Adquisición y manejo de material forestal. 
 
Las labores para desarrollar en la resiembra según aplicación de estándares y protocolos son las 
siguientes: 
 
Trazado: dadas las condiciones topográficas del Valle de Aburrá se deberá realizar un trazado con 
el sistema más acorde a la topografía del terreno, en lo posible en triángulo o tresbolillo de acuerdo 
con el diseño, las distancias de siembra y el arreglo de especies inicial de cada predio. 
 
Las distancias de siembra se corregirán según el grado de pendiente y la presencia de individuos 
arbóreos en el terreno, y los diseños que para este se hayan definido al momento de la plantación 
inicial. En tal caso, se debe considerar los espacios o áreas del predio donde el prendimiento de los 
árboles no haya tenido buenos resultados. Dado el caso de que en el sistema de trazado coincida el 
punto de siembra con un árbol de regeneración natural, éste se deberá conservar y no ser 
reemplazado, y se procederá a ocupar el siguiente espacio libre.  

 
Plateo: consiste en eliminar toda la vegetación existente en un radio de cincuenta (50) centímetros 
a partir del sitio de siembra definido en el trazado. Se deberá realizar con azadón o gambia, evitando 
generar concavidades que alteren el adecuado drenaje por escorrentía superficial. 
 
Hoyado: empleando una barra de hierro, palín o pala coca se realizará un hoyo repicado, 
asegurando que el pilón de tierra de la plántula ingrese al suelo libremente y así evitar la 
malformación de raíces; este se hace en el centro del plato marcado previamente, con un diámetro 
15 cm, hasta una profundidad de 30 cm, dependiendo del pan de tierra y/o tamaño del contenedor.  
 
Aplicación de enmienda y/o acondicionadores: se aplicarán ciento cincuenta (150) gramos de 
cal agrícola o el producto requerido de acuerdo con la necesidad y recomendación técnica, entre 
ellos, cal dolomita, cal viva, cal apagada, silicato de magnesio, yeso. Se deberá tener en cuenta que 
algunas enmiendas favorecen la corrección de elementos negativos (como el exceso aluminio), 
otras corrigen solamente a nivel superficial y otras solamente ajustan el nivel de pH del suelo. 
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Para cada lote o situación encontrada se deberá utilizar la enmienda adecuada. La aplicación de la 
enmienda deberá hacerse mínimamente con 5 días de anticipación a la siembra, incorporándose 
homogéneamente con la tierra repicada y hacia las paredes del hoyo. 

 
Aplicación de micorriza: al momento de la siembra se aplicarán cincuenta (50) gramos de micorriza 
por plántula. La aplicación se realizará directamente sobre el pilón o pan de tierra tratando de inocular 
la mayor superficie de raíces posible.  
 
La micorriza ayuda a mejorar la absorción de agua y nutrientes, a aumentar la tolerancia a periodos 
de sequía y a terrenos salinos, incrementar la resistencia al ataque de hongos patógenos que puedan 
generar ciertas enfermedades, ayudar al desarrollo óptimo de las raíces y, por consiguiente, mejora 
del crecimiento de los árboles y mejorar la estructura del suelo.  

 
Aplicación de materia orgánica: al momento de la siembra se aplicará un (1) Kilogramo de materia 
orgánica compostada por plántula. Este abono deberá aplicarse directamente al hoyo previamente 
repicado realizando una mezcla homogénea con el resto de tierra. En todo caso, la materia orgánica 
deberá haber surtido el proceso completo de compostaje y no está permitido aplicar insumos frescos 
o que puedan propiciar la aparición de patógenos o generar aumentos de temperatura.  
 
Aplicación de hidroretenedor: durante la siembra se deberán aplicar cinco (5) gramos de 
hidroretenedor por árbol, para garantizar condiciones de humedad adecuadas para el prendimiento 
y crecimiento inicial de los árboles, previendo que el establecimiento de las plántulas no 
necesariamente coincidirá con las temporadas de lluvias. 
 
Es importante aclarar que la cantidad señalada de hidroretenedor deberá ser hidratada antes de su 
aplicación en campo, con el fin de evitar que el árbol después de plantado sea desplazado por fuera 
del hoyo como consecuencia del aumento de volumen del gel una vez entre en contacto con el agua. 
El producto deberá ser hidratado mínimo 12 horas antes de la aplicación en campo. 
 
En sitios con buena disponibilidad de humedad no será necesario aplicar este insumo, sin embargo, 
deberá acordarse con el equipo de supervisión del contrato. 
 
Siembra o plantación: previamente a la siembra en el sitio definitivo se deberá realizar la 
movilización de las plántulas desde los viveros hasta los predios de resiembra, para ello se deberá 
garantizar un adecuado embalaje y distribución dentro del vehículo o en el medio de transporte 
empleado, de tal manera que se minimicen riesgos de daño mecánico o estrés excesivo por falta de 
aireación.   
 
Las plántulas llevadas a campo deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, entre 
ellas altura mínima, tamaño de contenedor, que la plántula esté bien lignificada y libre de plagas y 
enfermedades. Deberá estar en perfecto estado de forma, rectitud, vigor y relación proporcional entre 
la parte aérea y radicular. Si el material vegetal no cumple con los requisitos mínimos de calidad, no 
podrá ser plantado. Dado que la actividad de siembra requiere especial cuidado y experticia, en 
ningún caso se aceptarán rendimientos al contrato ya que esta actividad está valorada por jornal y 
se requiere garantizar una adecuada siembra. 
 
Para evitar el denominado “shock” de trasplante, las plántulas se deberán aclimatar previamente de 
forma gradual para que toleren el cambio de semisombra del vivero a la plena exposición en campo. 
Además, se recomienda trasladar el material vegetal al sitio de siembra definitivo mínimamente con 
15 días de anticipación de tal forma que el material se adapte a las nuevas condiciones ambientales. 
 



 

 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
LICITACIÓN 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

 

 
 

Es indispensable una buena hidratación al pilón o pan de tierra antes de la siembra y se deberá 
realizar vigilancia continua para monitorear signos de afectación debido a la movilización y acopio 
del mismo. Se deberá realizar una adecuada clasificación de material vegetal por grupo ecológico 
(pionera, secundaria inicial, climácicas, etc.) y garantizar heterogeneidad en la distribución de las 
especies forestales en todo el lote teniendo en cuenta el diseño y arreglo de especies propuesto.  
 
En la dosificación de los insumos para siembra (compost, micorriza, cal, hidroretenedor, otros), se 
sugiere calibrar con alguna medida de referencia (una tapa, un balde, un recipiente). 
 
No se deberá plantar el material vegetal que llegue al sitio definitivo de siembra en malas 
condiciones, por ejemplo, eje principal averiado, contenedores con pérdida de sustrato, plántulas 
deshidratadas, necrosis, enfermedades. El material que, con ocasión del transporte y manipulación 
hasta el sitio definitivo, presente averías deberá reponerse. 
 
Notas: 1). En el APU de este alcance no se incluyó el costo de las plántulas de material vegetal 
forestal, ya que será adquirido y suministrado a través del alcance 1.1. correspondiente con la 
“Adquisición y manejo de material vegetal forestal”. 
 

Tabla 6. Áreas de reforestación Protectora a Intervenir 

ID MUNICIPIO PREDIO/LOTE 

ÁREA 
EFECTIVA 
MANTENIM
IENTO (HA) 

MANTENI
MIENTO 
TIPO A 

(HA) 

MANTENI
MIENTO  
TIPO B 

(HA) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

DE ÁRBOLES 
PARA 

MANTENIMIE
NTO 

ÁREA 
DE 

RESIEM
BRA 
(HA) 

1 Barbosa Piedras Blancas 15,52 0,00 15,52 21778 0,00 

2 Barbosa Aragón lote 1 0,17 0,17 0,00 1145 0,17 

3 Barbosa Aragón lote 2 0,34 0,34 0,00 2055 0,34 

4 Barbosa La Sierra 1,27 1,27 0,00 7820 1,27 

5 Barbosa La Chorrera 1,25 0,00 1,25 6389 0,00 

6 
Barbosa 

Campo Alegre lote 
1 0,14 

0,14 0,00 112 0,00 

7 
Barbosa 

Campo Alegre lote 
2 0,10 

0,10 0,00 765 0,00 

8 
Barbosa 

Campo Alegre lote 
3 0,07 

0,07 0,00 560 0,00 

9 
Barbosa 

Campo Alegre lote 
4 0,07 

0,07 0,00 578 0,00 

10 Barbosa Las Peñas lote 1 0,51 0,00 0,51 3146 0,00 

11 Barbosa Las Peñas lote 2 0,71 0,71 0,00 3857 0,00 

12 Barbosa Las Peñas lote 3 1,78 1,78 0,00 4350 1,78 

13 Barbosa Las Peñas lote 5 0,67 0,67 0,00 2071 0,67 

14 Barbosa Las Peñas lote 6 0,60 0,00 0,60 1578 0,60 

15 Barbosa 
Supercerdo Paisa 
lote 1 3,00 

3,00 0,00 16795 3,00 

16 Barbosa 
Supercerdo Paisa 
lote 2 0,04 

0,04 0,00 231 0,00 

17 Bello Universidad San 
Buenaventura 

0,11 0,11 0,00 570 0,00 
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ID MUNICIPIO PREDIO/LOTE 

ÁREA 
EFECTIVA 
MANTENIM
IENTO (HA) 

MANTENI
MIENTO 
TIPO A 

(HA) 

MANTENI
MIENTO  
TIPO B 

(HA) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

DE ÁRBOLES 
PARA 

MANTENIMIE
NTO 

ÁREA 
DE 

RESIEM
BRA 
(HA) 

18 Copacabana Salesianos lote 1 0,36 0,00 0,36 

2788 

0,00 

19 Copacabana Salesianos lote 2 0,63 0,00 0,63 0,00 

20 Copacabana Salesianos lote 3 0,66 0,00 0,66 0,00 

21 Copacabana Salesianos lote 4 0,16 0,00 0,16 0,00 

22 
Girardota 

El Mirador - La 
Holanda Lote lote 1 

0,61 0,61 0,00 2809 0,00 

23 
Girardota 

El Mirador - La 
Holanda Lote lote 2 

0,17 0,17 0,00 801 0,17 

24 Girardota Las Cuchillas lote 1 0,53 0,00 0,53 1034 0,00 

25 
Girardota 

Las Cuchillas lote 
1B 

0,13 0,00 0,13 76 0,00 

26 Girardota Las Cuchillas lote 2 0,13 0,00 0,13 185 0,00 

27 Girardota Las Cuchillas lote 4 0,08 0,00 0,08 79 0,00 

28 
Girardota 

Las Cuchillas lote 
4B 

0,30 0,00 0,30 335 0,00 

29 Girardota Las Cuchillas lote 5 0,74 0,00 0,74 1048 0,00 

30 Girardota Las Cuchillas lote 7 0,38 0,00 0,38 685 0,00 

31 
Medellín 

San Antonio Las 
Cruces 

1,96 1,96 0,00 6135 1,96 

32 Medellín Agropecuaria La 
Serranía lote 1 

0,48 0,48 0,00 1201 0,48 

33 Medellín Agropecuaria La 
Serranía lote 2 0,11 

0,11 0,00 443 0,11 

34 
Medellín 

Cerro Tres Cruces 
lote 1 

6,23 0,00 6,23 15934 0,00 

35 
Medellín 

Cerro Tres Cruces 
lote 2 1,07 

0,00 1,07 4021 0,00 

36 Medellín Ecohuerta UdeM 2,80 2,80 0,00 2500 2,80 

37 Sabaneta Finca La Bonita 1,60 1,60 0,00 4342 0,00 

TOTALES 45,48 16,20 29,28 118.216 13,35 

CANTIDAD RESIEMBRA ÁRBOLES  6.018     

TOTAL, ÁRBOLES PARA 
MANTENIMIENTO 1 RONDA 

118.216     

TOTAL, LOTES (POLÍGONOS) PARA 
MANTENIMIENTO  1 RONDA 

37     

 
ALCANCE 2.2 - MANEJO Y SOSTENIMIENTO DE ÁRBOLES JUVENILES DE TIPO URBANO 
 
Este alcance se refiere al mantenimiento de árboles VIVOS de porte urbano que se han plantado en 
espacios verdes urbanos en los municipios que conforman el Área Metropolitana. Se realizarán una 
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(1) ronda de mantenimiento de acuerdo con la necesidad, previa concertación con la supervisión del 
contrato.  
 
La intervención con mantenimiento se llevará a cabo solamente a los árboles con una altura 
total menor o igual a cuatro (4) metros. No se deberá efectuar mantenimiento a árboles 
muertos, desaparecidos; o en estado extremo de daño por causa de mecánico, afectaciones 
severas por organismos patógenos y/o eventos externos. 
 
En este caso se deberá generar un listado de los árboles con esta condición para que la supervisión 
proceda a suministrar la información de árboles adicionales hasta completar la cantidad programada 
para el alcance de mantenimiento de árboles urbanos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para dar cumplimiento al alcance de Manejo y sostenimiento de árboles juveniles de tipo urbano se 
llevarán a cabo las siguientes actividades:  
 

RONDA DE 
MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1 RONDA  
Plateo, limpieza, fertilización, resiembra, aplicación de material chipeado, 
tutorado, podas, marcación de árboles para monitoreo SAU y manejo 
fitosanitario de plagas y enfermedades y Resiembra. 

 
Señalización: en los sitios donde se requiera se deberá realizar la señalización y demarcación de 
áreas de trabajo para mejorar la seguridad, la eficiencia y el orden del entorno laboral. La 
señalización de seguridad tiene como objetivo llamar la atención sobre los riesgos para evitar 
accidentes, alertar a los trabajadores en caso de emergencia y facilitar la identificación de los medios 
de protección y evacuación.  
 
Para ello se emplearán elementos como cintas de peligro, prendas reflectivas, conos y avisos de 
"personal trabajando". La demarcación y elección de elementos para la señalización se hará 
teniendo en cuenta el análisis previo de los riesgos del entorno de trabajo asociados a:  
  
- Vías, separadores centrales, andenes.  
- Velocidad de diseño y tráfico de las vías.  
- Personas haciendo uso del espacio público (parques, ciclorrutas, zonas verdes, etc.). 
- Duración de la actividad de mantenimiento.  
- Cantidad de personal trabajando. 
- Herramientas, materiales, equipos, insumos utilizados para la labor.  
 
Plateo: consiste en la eliminación y extracción raíces de plantas herbáceas y otra vegetación que se 
encuentre en un radio de 50 centímetros a partir del eje principal del árbol y la conformación de un 
plato para disminuir la competencia por recursos como nutrientes, luz, agua o espacio y, de este 
modo optimizar la eficiencia de los fertilizantes y mejorar el paisajismo de algunas zonas verdes.  
 
El plateo se realizará con machete, a ras del suelo y teniendo especial cuidado de no afectar el árbol. 
Para los sitios donde esté contemplado realizar manejo y conservación de zonas verdes, la actividad 
de plateo deberá realizarse antes de ejecutar la labor de rocería, con el fin de tener la certeza de la 
ubicación del árbol y no afectarlo al momento de realizar la rocería mecanizada.  
 
Si al momento de realizar el plateo todavía se encuentra material chipeado de mantenimientos 
anteriores, este se deberá retirar o acopiar cerca del árbol para que una vez realizado el nuevo plato 
éste sea incorporado nuevamente alrededor del árbol. Cabe mencionar que esta labor no 
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reemplazará la aplicación ni la dosis del nuevo material chipeado que corresponde a la ronda de 
manteamiento en curso. 
 
Limpieza:  durante la activad de plateo es indispensable realizar la limpieza y despeje de los árboles 
que estén siendo afectados por otro tipo de vegetación como lianas, plantas rastreras, enredaderas, 
plantas parásitas, telarañas y cualquier otro elemento (vivo o muerto) que afecte la estructura, 
incluida la copa y limite el adecuado desarrollo del árbol. Esta labor se deberá intensificar en los 
árboles que se localicen en el borde del polígono del área efectiva a mantener. 
 
En este proceso también se requiere la eliminación desde la raíz de algunas arvenses que son 
potencialmente agresivas, colonizadoras y que generan competencia directa al árbol objeto de la 
intervención, tal es el caso de especies de gramíneas como pasto estrella, King Grass, Brachiaria, u 
otras como zarza. Cabe mencionar que las raíces, rizomas, bulbos, etc. deben ubicarse fuera del 
palto para evitar su enraizamiento.  
 
Fertilización: se realizará la aplicación de fertilizante edáfico compuesto granular que aporte 
Nitrógeno (N), Fósforo(P), Potasio (K) y elementos secundarios o menores como boro (B), cobre 
(Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), níquel (Ni), molibdeno (Mo) o cloro (Cl). La proporción 
de estos elementos (13-26-13-4-5…n) se deberá definir de acuerdo con la interpretación del análisis 
de suelo, para los predios en los que se disponga de esta información y, según recomendación 
técnica concertada entre la supervisión y el contratista. 
 
La dosis a aplicar será de 150 gramos de fertilizante edáfico compuesto granular por cada árbol. En 
caso de que el contratista y la supervisión así lo acuerden, se podrán aplicar de manera separada 
100 gramos de elementos mayores (N, P, K) y 50 gramos de elementos menores, sin que esto 
implique ajuste en el presupuesto y garantizando la dosis final a aplicar de 150 gramos por árbol.  
 
La aplicación del fertilizante en terreno pendiente se deberá hacer en media luna en la parte más 
alta y en terreno plano se deberá aplicar en corona (alrededor del árbol). En ambos casos se aplicará 
en la gotera del árbol y posteriormente se deberá cubrir completamente para evitar que se lave por 
acción de la lluvia y la escorrentía. En algunos sitios de alta pendiente, se puede aplicar el fertilizante 
de manera puntual utilizando una estaca. 
 
Aplicación de material chipeado: un material chipeado de buena calidad contribuye a retener la 
humedad en el suelo, sirve como acondicionador en sitios con fertilidad baja, aporta nutrientes, 
controla y regula la temperatura, reduce la frecuencia de aparición de arvenses, contribuye 
estéticamente al paisajismo de las zonas verdes, entre otras.  
 
Se deberá realizar la aplicación de un bulto de material chipeado por cada 2 árboles, es decir, dado 
que un bulto de 50 litros contiene entre 25 y 30 kg de material chipeado, por árbol se deberán emplear 
entre 12,5 y 15 kg de chipeado. Se dispondrá alrededor del árbol formando un tapete. Este material 
debe quedar bien esparcido hasta el borde del plato y dejando libres 25 cm de radio desde la base 
del árbol hacia afuera con el fin de que no se genere una acumulación excesiva de humedad o un 
aumento de la temperatura que pueda afectar la salud del árbol. 
 
La supervisión del contrato validará que el material chipeado cumpla las especificaciones técnicas 
de calidad y precio. En este sentido, se verificará que corresponda a “chips” o trozos de material 
leñoso, en ningún caso se aceptarán residuos vegetales de barrido, hojarasca, material 
descompuesto, aserrín, etc.  
 
Se recomienda tener en cuenta la “Guía para el manejo de los productos de tala, poda y rocería” del 
Área Metropolitana:  
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www.metropol.gov.co/ambiental/residuos-
solidos/Documents/cartillas/Guía%20Productos%20de%20Tala,%20Poda%20y%20Rocería.pdf 
 
Tutorado:  el tutorado de los árboles permite corregir algunos inconvenientes que por factores 
ambientales o de la especie pueden determinar el adecuado desarrollo del árbol.  Por ejemplo, en 
lugares con vientos fuertes, pendientes del terreno pronunciadas, en árboles con flexibilidad del tallo, 
donde el tamaño y forma de la copa generan desequilibrios, entre otros, se hace necesaria la 
instalación de soportes o apoyos.  
 
Se instalarán dos (2) tutores por árbol, pero en el caso se requiera, se deberán instalar máximo tres 
(3) tutores por árbol. Los tutores deberán tener un diámetro que garantice la estabilidad del árbol y 
una adecuada resistencia para evitar que fallen, en este sentido, los soportes o apoyos deberán ser 
varas de bambú o cañabrava, de aproximadamente dos (2) metros de longitud de los cuales 50 cm 
se deberán enterrar en el suelo o garantizando un adecuado anclaje. También se recomienda 
enterrarlo con la polaridad invertida para reducir la aparición de rebrotes excesivos.  
 
Para sujetar el árbol a los tutores se empleará fibra de fique y bandas elásticas para evitar el amarre 
directo de la fibra de fique al tallo del árbol e impedir el anillamiento o daños mecánicos. En todo 
caso el tutorado deberá ser acorde con las recomendaciones de la Guía para el Manejo del Arbolado 
Urbano en el Valle de Aburrá del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
El tutorado se costeó para la ronda de mantenimiento, de acuerdo con la necesidad se realizará 
tutorado al 20% del total de los árboles a mantener.  
 
En el caso de que se vayan a utilizar tutores provenientes de Bambusales, Guaduales y otros 
especímenes que hacen parte de la composición de la biodiversidad, se deberá tener en cuenta la 
Resolución 915 de 2017 por medio de la cual se reglamenta la intervención de especies no 
maderables en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su calidad de Autoridad 
Ambiental; disponible para consulta en: 
https://www.metropol.gov.co/GacetaVirtual/2017/Mayo%202017/Resolución%20%202017%20%20
000915.pdf 
 
Poda: con la poda se busca que el árbol tenga un mejor estado fitosanitario, de estructura propia del 
árbol, y que no interfiera con las demás infraestructuras de la ciudad. En la primera ronda de 
mantenimiento se realizarán podas de formación, realce y fitosanitaria al 40% del total de los árboles 
a mantener. Esta labor también incluye deschuponado, manejo, recolección y disposición adecuada 
de los residuos resultantes.  
 
En esta labor deberán emplearse las herramientas y procedimientos adecuados para evitar 
afectaciones a los árboles. La herramienta a emplear para esta actividad puede ser serrucho, sierra 
plegable, tijeras podadoras, entre otras, las cuales se deberán desinfectar de manera previa y cada 
vez que se vaya a intervenir un árbol. Por ningún motivo estará permitido realizar podas o cortes con 
machete, navajas, bisturí, etc.   
 
La poda de ramas mayores de 5 cm de diámetro se debe realizar en tres pasos, con el fin de evitar 
desgarramiento de corteza y facilitar la cicatrización: el primer corte se realiza a los 30-40 cm del 
tronco en la parte inferior de la rama y debe penetrar cerca de un tercio del diámetro; en el segundo 
paso, se corta la rama en sentido vertical de arriba hacia abajo, 5 cm arriba del primero y se 
profundiza hasta que la rama se desprenda, para liberar el peso y evitar un desgarre en el tallo; 
finalmente, se hace el tercer corte para eliminar la punta remanente de la rama. 
 

http://www.metropol.gov.co/ambiental/residuos-solidos/Documents/cartillas/Guía%20Productos%20de%20Tala,%20Poda%20y%20Rocería.pdf
http://www.metropol.gov.co/ambiental/residuos-solidos/Documents/cartillas/Guía%20Productos%20de%20Tala,%20Poda%20y%20Rocería.pdf
https://www.metropol.gov.co/GacetaVirtual/2017/Mayo%202017/Resolución%20%202017%20%20000915.pdf
https://www.metropol.gov.co/GacetaVirtual/2017/Mayo%202017/Resolución%20%202017%20%20000915.pdf
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Para que la herida cierre completamente, el ángulo del último corte es muy importante; debe salir de 
la parte externa de la arruga de la rama hacia la parte superior del cuello de la misma, lo que produce 
un área de corte menor, evita la acumulación de agua y no se afecta el borde del callo cicatrizante. 
 
Para la desinfección de la herramienta de poda se empleará un atomizador y una solución de 
fungicida bactericida a base en yodo. Emplear 1 centímetro cúbico de producto por cada litro de 
agua.   
 
Manejo fitosanitario: consiste en evaluar la presencia y/o afectación de los árboles por plagas y/o 
enfermedades (insectos y hongos), y definir los procedimientos para su prevención o control. Esta 
actividad se hará posterior a la actividad de poda.  
 
Se estima que por cada 25 litros de solución se logra un rendimiento o aplicación a 30 árboles. La 
dosis a aplicar será de un (1) mililitro de producto por cada litro de agua.  Se realizará control 
fitosanitario al 30% del total de árboles a mantener, incluidas las resiembras en la segunda ronda de 
mantenimiento.  
 
El control de hormiga arriera se realizará con la aplicación de un (1) kilogramo de producto (por 
ejemplo, hojuela control arriera) por cada 2.500 árboles. Esta labor se llevará a cabo en el 30% del 
total de árboles a mantener y de acuerdo a la necesidad de cada predio según lo evidenciado en las 
visitas de reconocimiento de la fase preoperativa.  
 
Marcación de árboles para monitoreo e ingreso SAU: una vez se finalice por completo el 
mantenimiento de cada árbol, éste se deberá marcar amarrando un trozo de 30 centímetros de fibra 
tipo “tripa de pollo” a base de tela o algún elemento de fácil descomposición o retiro, para 
individualizar los árboles que se monitorearán a través del componente de SAU. El monitoreo solo 
se realizará en la primera ronda de mantenimiento para los árboles de contratos anteriores. 
 
RESIEMBRA EN ZONAS VERDES URBANAS 
 
En la primera ronda de mantenimiento se deberá realizar la reposición de árboles muertos y/o 
desaparecidos, con material vegetal de especies que hayan tenido un adecuado prendimiento en el 
sitio, que sean acordes al espacio disponible, que no interfieran a futuro con la infraestructura del 
entorno o de acuerdo con las recomendaciones dadas por la supervisión.  
 
En la fase preoperativa y durante la ejecución de la primera ronda de mantenimiento se ajustará el 
listado definitivo de predios y cantidades a resembrar, sin embargo, se estima realizar la resiembra 
de 880 árboles de porte urbano. 
 
La adquisición del material vegetal para la resiembra se hará a través del componente de viveros, 
por lo tanto, se deberá concertar el tipo de material según el requerimiento puntual de la oferta 
ambiental y de entorno (infraestructura) de cada sitio. Las especificaciones técnicas y características 
del material vegetal a adquirir se describen en el Alcance de adquisición y manejo de material vegetal 
de porte urbano. 
 
Las labores a desarrollar para la resiembra según aplicación de estándares y protocolos son las 
siguientes: 
 
Identificación de espacios disponibles: teniendo en cuenta que la resiembra de árboles de porte 
urbano se llevará a cabo principalmente en zonas verdes urbanas, es necesario realizar la 
identificación de espacios disponibles, ya sea para la siembra en espacios nuevos o para la 
reposición de árboles muertos o desaparecidos. Se deberán priorizar espacios en redes ecológicas, 
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zonas de protección o para generar cobertura y contribuir con el paisajismo en parques, separadores 
e incluso zonas forestales en área periurbana.   
 
En este sentido, se deberá tener en cuenta el “Capítulo 4 - Establecimiento de la vegetación leñosa 
en espacios verdes urbanos” de la “Guía para el Manejo del Arbolado Urbano en el Vallé de Aburrá, 
disponible para su consulta en:  
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Zonas%20verdes/Guiaparaelmanejodelarbolad
ourbanoenelValledeAburraNuevo.pdf 
 
Plateo: consiste en eliminar toda la vegetación existente en un radio de cincuenta (50) centímetros 
a partir del sitio de siembra definido. Se deberá realizar con azadón o gambia, evitando generar 
concavidades que alteren el adecuado drenaje por escorrentía superficial. 
 
Los residuos vegetales producto de esta actividad se deberán recolectar, movilizar y disponer de 
acuerdo a la normatividad vigente o según indicaciones de la supervisión del contrato.  
 
Hoyado: empleando una barra de hierro, palín o pala coca se realizará un hoyo vaciado, asegurando 
que el pilón de tierra del árbol ingrese al suelo libremente y así evitar la malformación de raíces, 
generación de cámaras de aire, averías en el pilón o pan de tierra; este se hace en el centro del 
plato marcado previamente, con un diámetro y una profundidad acordes al tipo y tamaño de 
contenedor.  
 
La capa orgánica, el suelo o tierra de buena apariencia resultante del hoyado deberá reservarse 
aparte para ser empleada en la labor de siembra. Este medio no deberá contener escombros o algún 
otro tipo de elemento que pueda afectar el adecuado desarrollo radicular y anclaje del árbol. 
 
Aplicación de enmienda y/o acondicionadores: se aplicarán diez (10) gramos de Bórax por cada 
sitio de siembra. La aplicación de la enmienda deberá hacerse en el fondo del hoyo, esparciéndolo 
de tal modo que quede distribuido en toda la base del mismo.   
 
Aplicación de materia orgánica: al momento de la siembra se aplicarán cinco (5) Kilogramos de 
materia orgánica compostada por árbol. Este abono deberá aplicarse en el fondo del hoyo y en la 
parte lateral una vez el árbol se encuentre en la posición adecuada para la siembra, complementando 
con el suelo de buena apariencia y aprisionando para eliminar cámaras de aire. 
 
Aplicación de hidroretenedor: durante la siembra se deberán aplicar de 20 gramos de 
hidroretenedor por árbol, para garantizar condiciones de humedad adecuadas para el prendimiento 
y crecimiento inicial, previendo que el establecimiento de los árboles no necesariamente coincidirá 
con las temporadas de lluvias. 
 
Es importante aclarar que la cantidad señalada de hidroretenedor deberá ser hidratada antes de su 
aplicación en campo, con el fin de evitar que el árbol después de plantado sea desplazado por fuera 
del hoyo como consecuencia del aumento de volumen del gel una vez entre en contacto con el agua. 
El producto deberá ser hidratado mínimo 12 horas antes de la aplicación en campo. 
 
En sitios con buena disponibilidad de humedad no será necesario aplicar este insumo, sin embargo, 
deberá acordarse con el equipo de supervisión del contrato. 
 
Siembra o plantación: previamente a la siembra en el sitio definitivo se deberá realizar la 
movilización de los árboles desde los viveros hasta los sitios identificados, para ello se deberá 
garantizar un adecuado embalaje y distribución dentro del vehículo o en el medio de transporte 

https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Zonas%20verdes/GuiaparaelmanejodelarboladourbanoenelValledeAburraNuevo.pdf
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Zonas%20verdes/GuiaparaelmanejodelarboladourbanoenelValledeAburraNuevo.pdf
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empleado, de tal manera que se minimicen riesgos de daño mecánico o estrés excesivo por falta de 
aireación.   
 
Los árboles que se plantarán en los sitios definidos deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
requeridas, entre ellas altura mínima, tamaño de contenedor, que la plántula esté bien lignificada y 
libre de plagas y enfermedades. Deberá estar en perfecto estado de forma, rectitud, vigor y relación 
proporcional entre la parte aérea y radicular. Si el material vegetal no cumple con los requisitos 
mínimos de calidad, no podrá ser plantado. Dado que la actividad de siembra requiere especial 
cuidado y experticia, en ningún caso se aceptarán rendimientos al contrato ya que esta actividad 
está valorada por jornal y se requiere garantizar una adecuada siembra. 
 
Es indispensable una buena hidratación del pilón o pan de tierra antes de la siembra y se deberá 
realizar vigilancia continua para monitorear signos de afectación debido a la movilización y acopio 
del mismo.  
 
No se deberá plantar el material vegetal que llegue al sitio definitivo de siembra en malas 
condiciones, por ejemplo, eje principal averiado, contenedores con pérdida de sustrato, plántulas 
deshidratadas, necrosis, enfermedades. El material que, con ocasión del transporte y manipulación 
hasta el sitio definitivo, presente averías deberá reponerse. 
 
Tutorado: esta actividad se realizará en los árboles de resiembra que lo requieran y se hará teniendo 
en cuenta el procedimiento descrito anteriormente en las actividades generales de mantenimiento.  
  
Aplicación de material chipeado: se hará conforme a lo descrito anteriormente en las actividades 
generales de mantenimiento de árboles de porte urbano. 
 
Nota: En el APU de este alcance no se incluyó el costo de los árboles de porte urbano, ya que el 
material vegetal necesario será adquirido y suministrado a través del alcance 1.3. correspondiente 
con la “Adquisición y manejo de material vegetal de porte urbano”. 

 
 

Tabla 7. Zonas Verdes Urbanas con Árboles a Intervenir 

 

ID MUNICIPIO UBICACIÓN 

ÁRBOLES 
ESTIMADOS 

PARA 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD 
RESIEMBRA 

OBSERVACIONES 
INTERFERENCIAS 
LINEAS ENERGÍA 

CANTIDAD 
DE 

ÁRBOLES 
PARA 

MONITOREO 
E INGRESO 

SAU 

1 Medellín 
Parque 
VENTTO  

276 40 Resiembra No aplica 316 

2 Itagüí 
Centro 
Penitenciario 
La Paz 

282 50 Resiembra No aplica 332 

3 Itagüí 
Acuaparque 
Ditaires 

201 0   No aplica 0 

4 Itagüí 
Barrio 19 de 
abril 

24 10 Resiembra No aplica 34 

5 Itagüí 
Calatrava - 
Cerro 
Manzanillo  

69 100 Resiembra No aplica 169 

6 Itagüí 
I.E Los 
Gómez 

33 0   No aplica 0 
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ID MUNICIPIO UBICACIÓN 

ÁRBOLES 
ESTIMADOS 

PARA 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD 
RESIEMBRA 

OBSERVACIONES 
INTERFERENCIAS 
LINEAS ENERGÍA 

CANTIDAD 
DE 

ÁRBOLES 
PARA 

MONITOREO 
E INGRESO 

SAU 

7 Itagüí 
Los Gómez-
estación de 
policía 

222 0   No aplica 0 

8 La Estrella 
Institución 
Educativa 
Luis Amigó 

72 0   No aplica 0 

9 La Estrella 

Escuela de 
Policía 
Carlos.E. 
Restrepo 

141 10 Resiembra No aplica 151 

10 Medellín ITM Boston 137 0   No aplica 0 

11 Medellín I.E Lusitania 32 10 Resiembra No aplica 42 

12 Medellín 

Colegio 
Alfonso 
López 
Pumarejo 

23 0   No aplica 0 

13 Medellín Don Bosco 186 0   No aplica 0 

14 Envigado 
Barrio El 
Señorial  

75 20 Resiembra 
Presencia no 

afecta 
95 

15 Bello 
Batallón 
Pedro Nel 
Ospina  

2754 0   
Presencia se 
sacaron 144 

0 

16 Bello 
Parque 
Canino-Lote 
bucaros 

1523 0   No aplica 0 

17 Bello 
Machado - 
Parque Los 
Ciruelos 

17 20 Resiembras No aplica 37 

18 Bello 
Universidad 
San 
Buenaventura  

95 10 Resiembras No aplica 105 

19 Bello 
Cascada de 
Riachuelo  

26 0   No aplica 0 

20 Bello  
Florida - 
Norteamerica  

60 10 Resiembras No aplica 70 

21 Girardota 
Barrio Santa 
Ana 

19 0   No aplica 0 

22 Copacabana 

Cristo Rey 
Sendero y 
Unidad 
Deportiva 

191 20 Resiembras No aplica 211 

23 Copacabana 
Sendero la 
Cruz 

65 0   No aplica 0 

24 Copacabana 

Ciudadela 
Educativa y 
Ambiental la 
Vida. I.E. 
Jose Miguel 
de Restrepo y 
Puerta 

191 0   Presencia  0 

25 Copacabana 
Normal 
Superior 

104 0   No aplica 0 
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ID MUNICIPIO UBICACIÓN 

ÁRBOLES 
ESTIMADOS 

PARA 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD 
RESIEMBRA 

OBSERVACIONES 
INTERFERENCIAS 
LINEAS ENERGÍA 

CANTIDAD 
DE 

ÁRBOLES 
PARA 

MONITOREO 
E INGRESO 

SAU 

26 Copacabana 
Unidad 
Ecodeportiva 
La Ternura 

55 10 
Resiembra 
Arbustos 

No aplica 65 

27 Copacabana 

Institución 
Educativa 
Bernardo 
Montoya 

21 20 
Resiembras, 

rocería 
No aplica 41 

28 Barbosa 
Polideportivo 
municipal y 
cancha 

90 15  Resiembras No aplica 105 

29 Barbosa 
Parque de las 
aguas 

220 30  Resiembras No aplica 250 

30 Caldas Bosquete 1 48 0   No aplica 0 

31 Caldas Bosquete 2 24 5  Resiembras No aplica 29 

32 Caldas Bosquete 3 24 5  Resiembras No aplica 29 

33 Caldas Bosquete 4 36 5  Resiembras No aplica 41 

34 Caldas Bosquete 5 40 5  Resiembras No aplica 45 

35 Caldas Bosquete 6 40 5  Resiembras No aplica 45 

36 Caldas Bosquete 7 40 5  Resiembras No aplica 45 

37 Caldas Bosquete 8 75 5  Resiembras No aplica 80 

38 Caldas Bosquete 9 70 5  Resiembras No aplica 75 

39 Caldas 
Sena 
Quebrada  

43 10  Resiembras No aplica 53 

40 Caldas 
Colegio 
Federico 
Ángel 

70 10  Resiembras No aplica 80 

41 Caldas 
Barrio Felipe 
Echavarría  

15 0   No aplica 0 

42 Caldas 
Parque de las 
Tres aguas 

15 0   No aplica 0 

43 Caldas 

Institución 
Educativa 
Darío 
Gutiérrez 

27 15  Resiembras No aplica 42 

44 Caldas Ramo 36 15  Resiembras No aplica 51 

45 

Proyección 
resiembra 
otros 
predios de 
redes y 
corredores 
ecológicos 

Varios 0 415 Siembra Para verificar 415 

TOTAL, ÁRBOLES PARA 
MANTENIMIENTO  1 RONDA 

7.807 880     3.053 
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ALCANCE 2.3 - MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES 
 
El manejo y conservación de zonas verdes Incluye rocería, recolección y disposición de residuos 
vegetales, residuos ordinarios, entre otros. Se ejecutará en algunas áreas verdes urbanas y 
periurbanas en donde se encuentran árboles juveniles, con el objetivo de disminuir competencia de 
los individuos arbóreos por recursos como agua, luz, nutrientes, espacio.   
 
Se realizará una (1) ronda de mantenimiento.  
 
Rocería: consiste en el corte mecanizado o manual de arvenses, gramíneas y otras especies 
vegetales que no hacen parte de los arreglos o diseños de siembra en las zonas verdes urbanas. La 
rocería deberá realizarse a una altura inferior a 10 centímetros tomando como referencia la superficie 
del suelo. También se deberán eliminar plantas rastreras, trepadoras y bejucos y otros elementos 
(vivos o muertos) que estén o puedan afectar el adecuado desarrollo de los árboles. 
 
Para esta actividad la supervisión del contrato hará entrega de la cartografía con la espacialización 
de las áreas objeto de intervención. En áreas forestales periurbanas con fines de protección se 
deberá conservar la regeneración natural que se encuentre dentro del polígono a intervenir, así como 
los arbustos aislados que evidencien tallos leñosos. En el caso de que el área efectiva para rocería 
presente algún cambio se deberá informar a la supervisión para su respectivo ajuste.  
 
Previo a la rocería mecanizada (guadaña) o manual se deberá realizar la actividad de plateo con el 
fin de despejar el árbol a mantener y evitar cortes o daños en la base del fuste del árbol. Por ninguna 
razón la guadaña deberá sobrepasar el perímetro del plato, es decir, que se hará a una distancia de 
50 cm a partir del eje principal del árbol. 
 
En sitios específicos como parques, separadores de vía, zonas verdes de instituciones educativas y 
donde por condiciones de paisajismo se requiera, se deberá dejar el lugar en óptimas condiciones 
de orden y aseo, retirando el material vegetal resultante, residuos ordinarios (residuos de barrido, 
hojarasca, envolturas, entre otros). Los desechos deben clasificarse y ser empacados en costales 
y/o bolsas y disponerlo en sitios autorizados del Valle de Aburrá, dentro de las 24 horas siguientes 
después de la rocería. 
 
En los lugares donde no se requiera hacer la recolección, manejo y disposición de residuos 
vegetales, estos se distribuirán de manera homogénea en el sitio, evitando cubrir la base del fuste 
del árbol. Sin embargo, en predios con alto riesgo de incendio (por ejemplo, Calatrava) los residuos 
se recogerán y acopiarán en los sitios que se indique dentro del mismo predio.  
  
En la fase preoperativa y dependiendo de la necesidad puntual de cada sitio se realizará la 
priorización del orden de intervención de cada predio. Se tendrán en cuenta aspectos como: árboles 
que hacen parte de obligaciones ambientales de la Entidad, árboles en redes ecológicas, convenios, 
acuerdos de conservación, etc.  
 

Tabla 8. Zonas Verdes Urbanas a Intervenir 
 

CANTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES  

ID MUNICIPIO UBICACIÓN 
CANTIDAD 

(m2) 
CANTIDAD 

(ha) 
OBSERVACIONES 

1 
Bello 

Parque Canino-Lote 
Búcaros 

19.438,58 1,94 No requiere recolección  

2 
Bello ICA Sede Bello  10.259,96 1,03 

Requiere recolección, manejo y 
disposición de residuos resultantes. 
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CANTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES  

ID MUNICIPIO UBICACIÓN 
CANTIDAD 

(m2) 
CANTIDAD 

(ha) 
OBSERVACIONES 

3 
Itagüí Centro Penitenciario La Paz 4.015 0,40 

Requiere recolección, manejo y 
disposición de residuos resultantes. 

4 Medellín Parque VENTTO  1.992 0,20 No requiere recolección  

5 
Itagüí Calatrava 3.818 0,38 

Requiere recolección, manejo y 
disposición de residuos resultantes 
(Riesgo incendio) 

6 
Barbosa  CAVR 12.664,7 1,27 

Requiere recolección, manejo y 
disposición de residuos resultantes. 

7 
Varios Otras áreas de Resiembra 47.811 4,78 

Requiere recolección, manejo y 
disposición de residuos resultantes. 

ÁREA TOTAL MANTENIMIENTO ZONAS 
VERDES 

100.000 10,00 
  

 
ALCANCE 2.4 - INSTALACIÓN DE CERCOS 
 
Por medio de la instalación de cercos se logra aislar las áreas en reforestación protectora para evitar 
que agentes externos como semovientes y personas puedan ingresar y causar potenciales 
afectaciones a los árboles. Con el aislamiento también se logra incentivar la restauración pasiva ya 
que al impedir perturbaciones directas permite mantener los procesos de regeneración natural del 
área que está en procesos de recuperación.  
 
Para la instalación de cerco nuevo se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:  
 
Se realizará el trazado del cerco buscando cubrir los sitios con mayor incidencia o presencia de 
posibles agentes externos y procurando mantener los árboles alejados de cualquier contacto directo. 
Se utilizarán estacones rollizos punta de lápiz de 10 cm de diámetro y 2,2 metros de largo en madera 
inmunizada proveniente de cultivos forestales sostenibles, los cuales se ubicarán a una distancia de 
2,5 metros entre estacón.  
 
Los estacones se deberán enterrar e hincar a 60 cm de profundidad.  Previamente, en la parte basal 
del estacón se aplicará vareta impermeabilizante en los primeros 70 cm y en la parte superior (punta 
de lápiz) se aplicará pintura de color amarillo a base de aceite en los últimos 20 cm. Igualmente se 
deberán pintar algunos de los tramos del alambre entre postes con pintura amarilla para aumentar 
la visibilidad del mismo. 
 
Se instalará un pie de amigo cada 30 metros o cuando haya cambio en la dirección del cerco, por 
cambio en la pendiente o variación de azimut del polígono que se va a aislar. Para apoyar el bisel 
del pie amigo al estacón se le deberá realizar un corte en ángulo perpendicular al poste y sujetarlo 
con un clavo con cabeza. Para esta labor se emplearán las estaciones de menor diámetro (8-9 cm). 
 
Para el tendido se instalarán 4 cuerdas de alambre de púas calibre 14 ubicándolas a una distancia 
de 25 cm entre hilos. En sitios estratégicos como caminos peatonales, pasos de fauna, sitios de 
ingreso a los predios, se deberán ubicar pasos tripartitos para facilitar el desplazamiento y evitar 
daños en el cerco. 
 
ALCANCE 2.5 - MANTENIMIENTO DE CERCOS EXISTENTES 
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Se realizará mantenimiento a 114 metros lineales de cerco equivalentes al 10% del total de los cercos 
instalados en contratos anteriores y en áreas forestales con al menos 2 años desde la siembra inicial. 
El mantenimiento no incluye insumos como estacones, pintura y vareta ya que no se requieren. 
 
El mantenimiento de cercos existentes consiste en la reparación de averías en el tendido de alambre, 
cuerdas destempladas, tramos de cerco cortado o afectado por algún elemento como ramas o 
troncos caídos. También incluye el hincado de postes que no se estén bien sujetados, el retiro de 
lianas, bejucos, enredaderas y otras especies vegetales que tengan un alto potencial de afectación 
en el cerco.   
 
La necesidad puntual de mantenimiento de cercos en cada predio se validará y verificará en la 
primera ronda de mantenimiento. Se deberán priorizar los predios que se hayan intervenido 
recientemente con reforestación protectora y en sitios colindantes con fincas con presencia de 
semovientes.  
 
ALCANCE 2.6 - MANEJO INTEGRAL DE ÁRBOLES EN INSTALACIONES AMVA 
 
Este alcance hace referencia a la tala, poda o mantenimiento de árboles adultos ubicados dentro de 
las instalaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre ellos Parque de las Aguas, Centro 
de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), Vivero Alto de la Virgen y 
Vivero del Parque de las Aguas.  
 
Debido a que las actividades a contratar para este alcance son operaciones forestales de alto riesgo, 
la cuadrilla debe estar perfectamente coordinada, contar con todos los elementos de seguridad, 
afiliación a ARL según el riesgo, el personal encargado de esta labor deberá contar con el 
conocimiento, experiencia y experticia necesaria para desarrollar las actividades requeridas. Los 
operarios deberán estar calificados para la labor, tener certificado para trabajo en alturas y contar 
con la experiencia en la tala, poda y mantenimiento de árboles en ambientes urbanos. 
 
Luego de realizada la tala, poda o mantenimiento, el lugar deberá dejarse completamente limpio de 
trozas, ramas, hojas y demás residuos para evitar accidentes con transeúntes o vehículos. El 
material resultante de la tala deberá, transformarse, disponerse y acopiarse de acuerdo a las 
indicaciones dadas por la supervisión.  
 
En el caso que se opte por “chipear” y utilizar este producto en el sitio, se deberá verificar que las 
ramas, trozas y otros subproductos no se encuentren afectados por plagas, enfermedades, plantas 
parásitas, etc. Evitar aplicar el chipeado a los árboles circundantes en el sitio de intervención en el 
caso que se evidencie una condición que ponga en riesgo la sanidad de los árboles como 
consecuencia de patógenos antes mencionados.  
 
Las intervenciones que se llavearán a cabo en el marco del presente contrato son las siguientes: 
 
Tala de árboles: la tala consiste en la eliminación de un árbol. Esta operación se justifica cuando se 
constituye en un riesgo para las personas o los bienes materiales, o cuando presenta un estado 
avanzado de deterioro causado por heridas y pudriciones, daños mecánicos o ataques severos de 
insectos y patógenos, o está muerto en pie. 
 
Se debe identificar y caracterizar el individuo que se va a talar, haciendo una revisión minuciosa del 
árbol con el fin de identificar pudriciones en el fuste que impliquen riesgos para los operarios durante 
el escalado requerido para realizar la tala por secciones. Es conveniente estimar la biomasa aérea 
del árbol para calcular las necesidades de transformación y transporte de material vegetal. Además, 
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se deberá identificar si existen abejas u otros insectos que puedan ocasionar accidentes por 
picaduras masivas a los operarios o transeúntes al momento de realizar la tala. 
 
En la operación de la tala se debe cerrar el área de influencia de caída del árbol, en un radio de 
aproximadamente dos veces la altura del árbol. Iniciar la tala del árbol desde la copa hasta la base, 
realizando los amarres necesarios y el direccionamiento adecuado del individuo. Se debe tener 
especial cuidado con líneas eléctricas debido al riesgo de electrocución. 
 
Los residuos resultantes de esta actividad deberán manejarse, movilizarse, acopiarse o disponer de 
manera adecuada según normatividad vigente y teniendo en cuenta las orientaciones de la 
supervisión.  
 
Nota: Los costos unitarios de los alcances del COMPONENTE II - MANEJO, CONSERVACIÓN Y 
SOSTENIMIENTO deben incluir mano de obra no calificada (jornales), insumos, materiales y 
herramientas, transporte mayor y menor de insumos, materiales y herramientas, según necesidad. 
 
COMPONENTE III - MONITOREO Y SISTEMA DE ÁRBOL URBANO – SAU 
 
ALCANCE 3.1 – REPORTE Y ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO ÁREA FORESTAL 
 
En el monitoreo se deberá levantar en campo e ingresar al módulo de Área Forestal de SAU la 
información obligatoria que el sistema requiere, entre ella:  
 
Código del área forestal, fecha de inicio y finalización del mantenimiento, registro fotográfico del 
antes y después, número de contrato, ingresar eventos (incendios, heladas, deslizamiento, etc.), 
actividades ejecutadas y demás datos requeridos por el módulo de área forestal de SAU. 
 
El reporte y diligenciamiento deberá hacerse en un plazo máximo de quince días después de 
realizado el mantenimiento y teniendo en cuenta lo indicado en el Manual de Usurario del Perfil Área 
Forestal de SAU, disponible para consulta en:  
https://www.medellin.gov.co/sau/img/MANUAL%20SAU%20PERFIL%20AREA%20FORESTAL.pdf 
 
ALCANCE 3.2 - MONITOREO E INGRESO DE ÁRBOLES URBANOS 
 
Comprende el ingreso de información de los nuevos árboles plantados como resiembra y la 
actualización de información de monitoreo de variables dasométricas y actividades propias del 
mantenimiento los árboles objeto de intervención del de Manejo y sostenimiento de árboles juveniles 
de tipo Urbano, en el aplicativo Sistema Árbol Urbano (SAU). Para la ejecución del presente alcance 
se deberá tener en cuenta la “Guía para la medición e ingreso de la información” disponible en el 
siguiente enlace https://www.medellin.gov.co/sau/.  
 
En la fase preoperativa y previo al inicio de las labores de mantenimiento y monitoreo SAU, la 
supervisión entregará al contratista las bases de datos, información cartográfica y realizará el 
acompañamiento para la ubicación de los árboles objeto de intervención. También, realizará las 
gestiones para la asignación de usuario del Sistema de Árbol Urbano SAU, adelantará las 
capacitaciones necesarias de acuerdo con los perfiles SAU que se requieran y entregará información 
sobre manuales y tutoriales (videos) para el adecuado manejo del aplicativo.  
 
También se contará con la asesoría y acompañamiento de la administración de SAU del Área 
Metropolitana, quienes estarán atentos a resolver cualquier tipo de duda con el uso y gestión de la 
información en el sistema de información.  
 

https://www.medellin.gov.co/sau/img/MANUAL%20SAU%20PERFIL%20AREA%20FORESTAL.pdf
https://www.medellin.gov.co/sau/
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El aplicativo de Sistema de Árbol Urbano SAU estará disponible las 24 horas del día de lunes a 
domingo, sin embargo, solamente se tendrá soporte técnico de lunes a viernes de 7am a 5pm. En 
caso de que el sistema presente fallas se deberá informar oportunamente a la supervisión del 
contrato. 
 
La actualización de información de monitoreo de variables dasométricas y actividades propias del 
mantenimiento los árboles objeto de intervención se realizará para la primera ronda de 
mantenimiento de árboles juveniles. En este sentido, es importante que se coordinen las actividades 
del Alcance de manejo y sostenimiento de árboles juveniles con las actividades propias del alcance 
de monitoreo, de tal forma que el registro fotográfico y demás evidencia del mantenimiento sean 
acordes al propósito del monitoreo. Para ello, el levantamiento de información en campo se deberá 
hacer casi que de manera simultánea con las labores de mantenimiento.  
 
Se plantea que este alcance se lleve a cabo en tres (3) momentos como se indica a continuación:  
 
Momento 1 - Aprestamiento y planeación de actividades: corresponde a la revisión, organización 
y procesamiento de la información suministrada por la Entidad, respecto a la cantidad de árboles a 
monitorear, ubicación en las zonas verdes urbanas, validación de información cartográfica, 
articulación con herramientas de navegación GPS como Google Maps, Avenza Maps, alquiler de 
equipos; agrupación de datos por sector, municipio, elaboración de formularios de campo, validación 
de información en SAU y demás actividades previas al momento 2. 
 
Momento 2 – Levantamiento de información en campo:  consiste en la ubicación de los árboles 
a los que se le ha realizado el mantenimiento completo y que han sido marcados para ser 
monitoreados a través de este alcance. También se deben localizar los nuevos árboles plantados 
por medio de la resiembra. 
 
Una vez ubicados los árboles y sitios intervenidos en campo, se procederá con la toma de datos y el 
diligenciamiento de formularios, entre los datos a registrar se encuentran: medidas dasométricas, 
validación de la especie, información del entorno, estado fitosanitario, registro fotográfico y demás 
información de carácter obligatorio según la guía “Guía para la medición e ingreso de la información”. 
De igual manera se procederá para el ingreso de los nuevos árboles plantados.  
 
El registro fotográfico se realizará posterior a la ejecución del mantenimiento a fin de evidenciar las 
intervenciones del mantenimiento efectuado, donde sea posible apreciar el individuo arbóreo, si es 
necesario una segunda fotografía que dé cuenta de las intervenciones secundarias. La fotografía 
debe registrar la fecha y coordenadas del sitio. A partir de la fecha impresa en la marca de agua de 
la fotografía se contará con un plazo máximo de un (1) mes para realizar el cargue de la información 
en el aplicativo SAU. 
 
Momento 3 - Ingreso de información al aplicativo SAU: finalizadas las actividades del momento 
2, en el módulo de árbol urbano del SAU se deberán registrar los ingresos de los árboles plantados 
en la resiembra y la información del monitoreo para cada uno de los árboles objeto de intervención. 
 
Se procederá a diligenciar toda la información de carácter obligatorio y en los términos de la “Guía 
para la medición e ingreso de la información”, tanto para resiembras como monitoreo. Por ejemplo, 
para el caso de monitoreo se requiere que el componente de mantenimiento se articule con el 
componente de Monitoreo y SAU para registrar intervenciones que no necesariamente se pueden 
evidenciar en campo:  
 

- Plateo. 
- Podas de formación o mantenimiento. 
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- Deschuponado. 
- Aplicación de fertilizante. 
- Aplicación de enmienda. 
- Aplicación de chipeado. 
- Tutorado. 
- Control fitosanitario. 

 
Para los árboles ya existentes en el SAU (árboles para monitoreo), se deberán registrar las medidas 
dasométricas y demás información obligatoria bajo la intervención de “Monitoreo de variables 
dasométricas”. 
 
Si el árbol o arbusto sobre el que se realiza la intervención de mantenimiento no está en la base de 
datos del SAU, es necesario tomar todas las variables dasométricas e ingresarlo como inventario 
inicial. 
 
Nota: Se deberán reportar en el SAU los árboles muertos, desaparecidos o en estado extremo de 
daño por causa de mecánico, afectaciones severas por organismos patógenos y/o eventos externos, 
sin embargo, estos no deberán reportarse con intervenciones de mantenimiento.  
 
COMPONENTE IV - ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE JARDINES FUNCIONALES 
 
ALCANCE 4.1 – ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE JARDINES FUNCIONALES 
 
Consiste en llevar a cabo el establecimiento de jardines en sitios de importancia ambiental buscando 
favorecer la fauna de polinizadores. Esta actividad se realizará en articulación con los municipios del 
Valle de Aburrá y con participación de la comunidad.  
 
Se deberán plantar mínimo 8 plantas funcionales por metro cuadrado y acorde a las distancias, 
diseños de siembra y arreglo de especies. Este alcance incluye la adecuación de sitios con rocería, 
remoción de vegetación existente, limpieza (escombros y basura) y disposición final de residuos, 
repicado de suelo, hoyado, aplicación de enmiendas, siembra, aplicación de chipeado, instalación 
de cerco, riego.  
 
Se aplicarán 800 gramos de enmienda (por ejemplo, calcio y magnesio) por metro cuadrado, 1 
Kilogramo de materia orgánica compostada por cada planta ornamental, se realizará fertilización 
edáfica compuesto granular (elementos mayores y menores) de 5 gramos por plántula.  Se aplicará 
un bulto de material chipeado por cada 4 m2 de área en jardín, es decir, por cada metro cuadro se 
debe aplicar de 6 a 8 kg de material chipeado o su equivalente en volumen. 
 
Para el cerco se empleará tutor estándar de bambú (2 m longitud) y se cortará en 3 partes iguales, 
es decir, porciones de alrededor de 66 cm longitud que irá enterrado 20 cm a una distancia de 1.5 m 
entre estacón. Para el aislamiento se utilizará cuerda de fique o similar colocando 3 hilos separados 
12, 5 cm entre ellos.  
 
Nota: 1). En el APU de este alcance no se incluyó el costo de las plántulas de jardín de especies 
funcionales, ya que el material vegetal necesario será adquirido y suministrado a través del alcance 
1.2. correspondiente con la “Adquisición y producción de material vegetal ornamental y funcional”. 
 
2). Los costos unitarios de los alcances del COMPONENTE IV - ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
DE JARDINES FUNCIONALES deben incluir mano de obra no calificada (jornales), insumos, 
materiales y herramientas, transporte de insumos, materiales y herramientas, según necesidad. 
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COMPONENTE V- SOCIAL Y DIVULGACIÓN 
 
ALCANCE 5.1 – GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y DIVULGACIÓN 
 
Se requiere desarrollar un componente de gestión socio ambiental y comunicacional, encargado de 
la gestión interinstitucional, articulación y sensibilización a la comunidad, que complemente el 
componente técnico con el fin de dar a conocer de manera integrada las acciones desarrolladas con 
municipios, otras entidades e instituciones, y que involucran la siembra de árboles; entre ellos 
arbolado urbano, paisajismo, restauración/reforestación, tanto en zonas urbanas, periurbanas y 
rurales.  
 
Incluye la gestión de acercamiento y convocatoria a las administraciones y dependencias 
municipales, comunidad organizada, grupos ambientales, y actores privados, claves para el buen 
desarrollo de los alcances y actividades del contrato y demás gestiones para sensibilización y 
educación ambiental a las comunidades próximas a las áreas de intervención en cuanto a la 
importancia y beneficios de la conservación y protección de las zonas verdes y el arbolado urbano, 
los jardines y la reforestación protectora. 
 
Por medio del recurso humano de este componente, se deben generar contenidos y mensajes 
educativos que posibiliten la participación de la ciudadanía en temas relacionados con actividades 
de reforestación protectora, mantenimiento y cuidado de los árboles, de manera que posibiliten que 
la ciudadanía del territorio conozca las diferentes acciones que realiza el Área Metropolitana en torno 
a la gestión de siembra y sostenimiento de los árboles, aportando al mejoramiento de sus 
condiciones ambientales y la prestación de servicios ecosistémicos; por medio de reuniones de 
articulación con las diferentes organizaciones, sector público y privado, instituciones educativas, 
acompañamiento y seguimiento con los actores privados con los que se han suscritos acuerdos de 
voluntades. 
 
Las actividades contempladas en este alcance deberán ser concertadas con Comunicaciones de la 
Entidad, para ellos se pasará propuesta a desarrollar con el recurso y tiempo disponible en el marco 
de este contrato y será aprobado conjuntamente por la Supervisión y Comunicaciones. 
 

Tabla 9. Descripción Actividades Gestión Socioambiental y Divulgación 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 

5.1.1 
Jornada de sensibilización y 
apropiación ambiental 
teórico-práctico 

Logística, convocatoria, transporte de 
personal del componente, se prioriza 
jornada con comunidades de sitios de 
intervención con conflictos e 
instituciones educativas. 
Sensibilización, beneficios y cuidado 
de los árboles y zonas verdes, etc.  

Jornada 5 

5.1.2 
Jornadas de 
acompañamiento y siembra 
de Jardines Funcionales 

Logística, convocatoria, transporte de 
personal del componente social, 
acompañamiento en orientación 
pedagógica de siembra de Jardines 
Funcionales con comunidades, 
grupos organizados del sector de 
intervención o empresas. 

Jornada 6 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 

5.1.3 
Materiales, insumos para 
desarrollo de Jornadas 

Insumos e impresiones, bitácora de 
evento y listados de asistencia, 
antibacterial, alcohol, marcadores, 
colores, lapiceros, resma de papel, 
tablas planilleras, material didáctico 
como fichas graficas sobre los 
árboles con sus características y 
beneficios, fichas graficas sobre las 
plantas funcionales con sus 
características y beneficios. Kit de 
jardinería, botiquín básico o aquellos 
elementos e insumos que sean 
pertinentes para cada actividad. 

Global 11 

5.1.4 Refrigerios e hidratación 

Fruta, jugo natural, una harina, dulce, 
botella de agua. (podrá variar tipo y 
cantidad según actividad, horarios, 
previa propuesta y aprobación) 

Refrigerio 330 

5.1.5 Identificación personal 

Gorra o pava, carné, camibusos, 
guantes, gafas, botas, para personal 
profesional y técnico del contrato, 
según presupuesto. (La cantidad y 
elementos de este ítem podrá variar 
según propuesta y aprobación) 

Unidad 14 

 

Notas aplicables para todos los alcances:  
 
El recibo a satisfacción de las cantidades ejecutadas en cada uno de los alcances se llevará a cabo 
por medio de acta de recibo a satisfacción expedida por parte de la supervisión una vez se valide el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, de calidad y pertinencia de acuerdo a lo estipulado 
en el pliego de condiciones y lo pactado contractualmente.    
 
Las bolsas, empaques, envases, guacales y demás residuos resultantes de los productos 
suministrados durante la fase operativa, deberán recogerse, acopiarse y disponerse de manera 
adecuada para su posterior manejo, transporte y disposición final de acuerdo con la normatividad 
vigente y según las indicaciones de la supervisión.  
 
En los informes de ejecución parcial y final se deberá reportar la información compilada necesaria 
para el seguimiento de indicadores y para alimentar las bases de datos de siembra y mantenimiento 
requeridos en el módulo de Área Forestal del Sistema de Árbol – SAU. Entre los datos requeridos se 
encuentran: fechas de inicio y finalización de cada ronda de mantenimiento discriminado por lote, 
código del predio, nombre del predio, área intervenida del predio, municipio, zona (periurbana o 
rural), número del contrato, registro fotográfico antes y después, acciones realizadas, etc. 
 
Las áreas intervenidas deberán ser relacionadas en una base de datos geográfica (GDB) en formato 
shapefile o KML con sus respectivas tablas de atributos en donde se informe: nombre de la zona 
verde, fecha de mantenimiento y área intervenida. Se debe tener en cuenta la Resolución 471 de 
2020 del IGAC referente al origen y proyección de elementos geográficos. 
 
 
2.3.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Para ejecutar el objeto y alcances del presente objeto contractual, se requiere personal con 
conocimientos y experiencia suficientes para llevar a cabo la ejecución, el seguimiento y el control de las 
actividades propias del objeto contractual, para lo cual deberá conocer la normatividad vigente y las 
especificaciones técnicas de las actividades a desarrollar. 
 

Tabla 10. Personal requerido 

PERSONAL REQUERIDO 

COORDINACIÓN GENERAL  

Personal requerido Coordinador (a) General Plan Siembra Aburrá 

Cantidad Uno (1) 

Dedicación  100% 

Formación profesional Profesional en ingeniería Forestal, Agroforestal, Agrónomo y o afines a las ciencias 
forestales. 

Posgrado Posgrado en la modalidad de especialización o maestría en: 

Gerencia de proyectos, Gerencia Ambiental, Formulación y evaluación de proyectos, 
Gestión de proyectos, Gestión Ambiental. 

Experiencia general Cinco (5) años en el ejercicio de su profesión, debidamente certificados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, cuando la profesión lo requiera.  

Experiencia Específica Cuatro (4) años de experiencia específica en coordinación, dirección, administración y/o 
supervisión de proyectos con énfasis en producción de material vegetal en viveros, 
reforestación protectora, silvicultura de bosques nativos, biodiversidad, manejo del 
arbolado urbano – silvicultura urbana y/o gestión de zonas verdes urbanas. 

Responsabilidades:  

- Coordinar los componentes administrativos, contable, técnico, financiero y jurídico, velando por el cumplimiento 
de las actividades del proyecto (minuta, estudios previos y presupuesto) así como el cumplimiento del 
cronograma de trabajo. 

- Consolidar los informes de avance técnicos y financieros, informes ejecutivos, informe final y demás productos 
requeridos de acuerdo con las necesidades del Proyecto. 

- Formulación, seguimiento, actualización y consolidación de cronograma, Plan Operativo físico y de inversión. 
- Liderar, coordinar y hacer seguimiento a todos los componentes según las condiciones contractuales: viveros, 

mantenimiento, monitoreo SAU, jardines y gestión socioambiental. 

- Convocar, liderar y acompañar las reuniones, comités y jornadas de trabajo de tipo técnico, administrativo, financiero, 
jurídico y contable, que sean programados por la coordinación y supervisión por parte del Área Metropolitana. 

- Gestionar, convocar, participar y liderar las reuniones de articulación con los Municipios y otras Entidades Públicas 
o Privadas. 

- Gestionar con los municipios y personas naturales los predios de intervención del proyecto. 
- Realizar seguimiento a los acuerdos de voluntades con personas naturales y entidades territoriales. 
- Coordinación, manejo, orientación, articulación, programación y seguimiento del personal profesional y técnico a 

cargo para velar por cumplir metas según el cronograma. 
- Atender requerimiento, quejas, observaciones y/o peticiones del equipo de supervisión. 
- Garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de todos los alcances y las actividades del 

proyecto. 

- Generar alertas y acciones de mejora oportunas, técnicas, administrativas, jurídicas y financieras, que puedan 
generar impacto en el cumplimiento del cronograma y metas contractuales. 

 

COMPONENTE MANEJO Y SOSTENIMIENTO DE VIVEROS Y DE MATERIAL VEGETAL 

Personal requerido Técnico auxiliar para sostenimiento de viveros 

Cantidad Tres (3) 

Vivero Alto de la virgen (1), Vivero P. Aguas (2) 

Dedicación  100% 
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Formación profesional Formación Técnica o Tecnológica en ciencias forestales, Agroforestal, Manejo de 
Recursos Naturales, en Silvicultura y/o afines al Área Forestal y viveros.  

Posgrado No requiere 

Experiencia específica o 
relacionada con el cargo. 

Experiencia mínima de un (1) año en actividades de producción y manejo de especies 
forestales y ornamentales en viveros.  

Responsabilidades:  

- Manejo y sostenimiento de material vegetal en viveros: germinación de semillas, recolección de propágulos, riego, 
fertilización, desyerba, recalce, descarte de material vegetal, raleos (clasificación de material vegetal por alturas, 
grupo ecológico según el arreglo de siembra). 

- Apoyar las labores de inventario de producción, inventario de entregas y disponibilidad de material vegetal para 
entrega. 

- Brindar acompañamiento en el despacho y entrega de material vegetal a los usuarios externos y atender los 
requerimientos puntuales del contrato en cuanto a resiembras. 

- Realizar el manejo preventivo y control fitosanitario de plagas y enfermedades asociados a la producción.  
- Ayudar en la actualización de los inventarios y requerimientos de insumos, herramientas, materiales, equipos y 

suministros necesarios para la operación de los viveros. 
- Mantenimiento a camas de crecimiento y rusificación (incluye seguimiento a la señalética de producción) 
- Velar por el orden, aseo, uso adecuado del mobiliario, dotación e infraestructura de los viveros.  

COMPONENTE MANEJO, CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO 

Personal requerido Ingeniero(a) de campo áreas de reforestación protectora 

Cantidad Uno (1) 

Dedicación  100% 

Formación profesional Profesional en Ingeniería: Forestal, Agroforestal o Agronomía. 

Posgrado No requiere 

Experiencia  

profesional específica o 
relacionada con el cargo. 

Tres (3) años de experiencia profesional debidamente certificada en reforestación, 
reforestación protectora, restauración ecológica, silvicultura urbana, manejo de 
plantaciones protectoras, ejecución de planes de manejo forestal, manejo de SIG asociada 
a reforestación. 

Responsabilidades:  

Liderar las acciones necesarias para el cumplimento de los alcances de manejo y conservación de áreas en 
reforestación protectora, instalación y mantenimiento de cercos, lo cual incluye: 
 

- Realizar con su equipo de trabajo la caracterización y priorización del mantenimiento de los predios a intervenir 
de acuerdo con el análisis de necesidades, la matriz de vegetación inicial, el estado de la regeneración natural, 
las obligaciones con predios públicos y personas naturales, entre otros.  

- Elaborar la propuesta de siembra o resiembra de acuerdo con la información de los predios que se prioricen, 
teniendo en cuenta la pendiente, matriz de vegetación inicial, grupos ecológicos, etc.  

- Realizar visitas permanentes a los predios o áreas plantadas en intervención para guiar, coordinar y direccionar 
las actividades de mantenimiento de reforestación protectora directamente en campo, se incluye orientación 
para la instalación y mantenimiento de cercos, orientando al personal a su cargo en la adecuada ejecución de 
las acciones de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.  

- Realizar capacitaciones al personal a cargo (técnico y operativo) de manera periódica o de acuerdo a la necesidad 
en cuanto a labores de plateo, limpieza, rocería, hoyado, siembra, fertilización, manejo de la regeneración 
natural, control fitosanitario de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. 

- Realizar programación semanal de intervenciones, de acuerdo con el cronograma general del proyecto, 
velando por su cumplimiento.  

- Actualización y remisión semanal de los avances en la ejecución del componente a su cargo, según las 
indicaciones de la supervisión del contrato, donde se dé cuenta del cumplimiento del cronograma de trabajo 
y las cantidades establecidas.  

- Realizar la consolidación de la información geográfica (SIG), GDB, tablas de atributos de los diferentes predios 
intervenidos con reforestación protectora. En este sentido, deberá realizar el levantamiento, espacialización, 
revisión, validación, actualización y ajuste a los objetos geográficos de acuerdo con requerimientos del 
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Área Metropolita Valle de Aburrá y los datos requeridos para el componente de Monitoreo y SAU. 
-  Realizar los informes técnicos de avance, informes ejecutivos, informe final y demás productos requeridos de   

acuerdo con los requerimientos del proyecto. 
-  Asistir y participar en las reuniones, comités y jornadas de trabajo de tipo técnico, administrativo y financiero 

que sean programados por la coordinación general y la supervisión. 
- Acompañar las visitas de la supervisión del contrato para la verificación de avances y entrega definitiva de los 

predios mantenidos, así como la firma del acta de recibo a satisfacción entre las partes.  
- Realizar la entrega en campo de los sitios intervenidos, acoger las recomendaciones y correcciones que 

evidencie el equipo de supervisión con el fin de hacer una entrega a satisfacción. 
- Atender orientaciones y requerimientos de la coordinación y supervisión del proyecto.  

- Seguimiento al rendimiento mensual del personal a su cargo, con el fin de velar por el cumplimiento de metas 
según el cronograma. 

 

Personal requerido Ingeniero(a) de campo arbolado urbano, zonas verdes y jardines funcionales urbanos 

Cantidad Uno (1) 

Dedicación  100% 

Formación profesional Profesional en Ingeniería Forestal, Agronomía, Agroforestal. 

Posgrado No requiere 

Experiencia  

profesional específica o 
relacionada con el cargo. 

Tres (3) años de experiencia profesional debidamente certificada en reforestación, 
reforestación protectora, restauración ecológica, silvicultura urbana, manejo de 
plantaciones protectoras, ejecución de planes de manejo forestal, manejo de SIG asociada 
a reforestación. 

Responsabilidades:  

Liderar las acciones para los alcances de mantenimiento de árbol urbano, zonas verdes, establecimiento de jardines y 
manejo de árboles de instalaciones del AMVA, lo cual incluye: 
 

- Reconocimiento en campo de las áreas a intervenir, revisión y validación cartográfica, en conjunto con el  

- Realizar junto con su equipo de trabajo el reconocimiento la caracterización y propuesta de intervención de 
mantenimiento, que deberá incluir criterios de priorización de intervención de acuerdo con el análisis de 
necesidades de los árboles, zonas verdes, su interacción con el entorno, matriz de pastos, entre otros.  

- Realizar la propuesta de siembra y/o resiembra de árboles y jardines de acuerdo con los sitios que se prioricen. 

- Guiar, coordinar y direccionar las actividades de mantenimiento en zona urbana, orientando al personal a su 
cargo en la adecuada ejecución de las acciones de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. 

- Realizar una capacitación general al personal operativo de mantenimiento en cuanto a labores de plateo, 
fertilización, rocería y manejo de la regeneración natural, control fitosanitario de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

- Realizar programación semanal de intervenciones, de acuerdo con el cronograma general del proyecto, 
velando por su cumplimiento.  

- Actualización semanal de la ejecución de los avances en el componente a su cargo, por medio archivos 
detallados que dé cuenta del cumplimiento, de fácil acceso y manejo por parte de la supervisión.  

- Realizar la consolidación de la información geográfica (SIG), GDB, tablas de atributos de los diferentes puntos 
intervenidos. En este sentido, deberá realizar el levantamiento, espacialización, revisión, validación, 
actualización y ajuste a los objetos geográficos de acuerdo con requerimientos del Área Metropolita 
Valle de Aburrá. 

-  Realizar los informes técnicos de avance, informes ejecutivos, informe final y demás productos requeridos de 
acuerdo con los requerimientos del proyecto. 

-  Asistir y participar en las reuniones, comités y jornadas de trabajo de tipo técnico que sean programados por 
la coordinación y supervisión.  

- Realizar la entrega en campo de los sitios intervenidos, acoger las recomendaciones y correcciones que 
evidencie el equipo de supervisión con el fin de hacer una entrega a satisfacción. 

- Atender orientaciones y requerimientos de la coordinación y supervisión del proyecto.  
- Seguimiento al rendimiento mensual del personal a su cargo, con el fin de velar por el cumplimiento de metas 

según el cronograma. 
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Personal requerido Técnico de campo reforestación protectora 

Cantidad Dos (2) 

Dedicación  100% 

Formación profesional Técnico (a) o Tecnólogo (a) Forestal, Agroforestal, Manejo de Recursos Naturales, en 
Silvicultura y/o Tecnologías afines al Área Forestal, o Profesionales en Ingeniería forestal 
o afines recién graduados. 

Posgrado No requiere 

Experiencia  

profesional específica o 
relacionada con el cargo. 

Mínima de dos (2) años en la ejecución de proyectos cuyo objeto sea reforestación, 
silvicultura, ejecución de planes de manejo forestal, o ejecución de proyectos de 
restauración ecológica, debidamente certificados. 
 

Nota: para profesional recién graduados no se requiere experiencia. 

Responsabilidades:  

- Orientación al personal operativo de los lugares y sitios a intervenir. 

- Guiar y direccionar al personal operativo en las actividades relacionadas con el mantenimiento, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y orientaciones del ingeniero de campo. 

- Llevar a cabo el registro de información y recolección de evidencias de las actividades que se ejecutan en 
campo, para ello deberá apoyarse en los formatos y herramientas facilitadas por el ingeniero de campo para 
tal fin. 

- Velar y hacer seguimiento a la entrega de herramientas, insumos, su adecuado uso y dosificación, que 
permitan el rendimiento esperado de las labores operativas. 

- Atender las orientaciones y requerimiento de ingeniero de campo, coordinación y supervisión.  

- Consolidar y suministrar información requerida para los diferentes informes y reportes de ejecución. 

Personal requerido Técnico de campo arbolado urbano, zonas verdes y jardines urbanos funcionales 

Cantidad Tres (3) 

Dedicación  100% 

Formación profesional Técnico (a) o Tecnólogo (a) Forestal, Agroforestal, Manejo de Recursos Naturales, en 
Silvicultura y/o Tecnologías afines al Área Forestal, o Profesionales en Ingeniería forestal o 
afines recién graduados. 

Posgrado No requiere 

Experiencia  

profesional específica o 
relacionada con el cargo. 

Mínima de dos (2) años en la ejecución de proyectos cuyo objeto sea reforestación, 
silvicultura, silvicultura urbana, ejecución de planes de manejo forestal, o ejecución de 
proyectos de restauración ecológica, debidamente certificados. 
 

Nota: para profesional recién graduados no se requiere experiencia. 

Responsabilidades:  

- Orientación al personal operativo de los lugares y sitios a intervenir. 

- Guiar y direccionar al personal operativo en las actividades relacionadas con el mantenimiento, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y orientaciones del ingeniero de campo. 

- Llevar a cabo el registro de información y recolección de evidencias de las actividades que se ejecutan en 
campo, para ello deberá apoyarse en los formatos y herramientas facilitadas por el ingeniero de campo para 
tal fin. 

- Velar y hacer seguimiento a la entrega de herramientas, insumos, su adecuado uso y dosificación, que 
permitan el rendimiento esperado de las labores operativas. 

- Atender las orientaciones y requerimiento de ingeniero de campo, coordinación y supervisión.  
- Consolidar y suministrar información requerida para los diferentes informes y reportes de ejecución. 

 

COMPONENTE MONITOREO Y SISTEMA DE ÁRBOL URBANO - SAU 

Personal requerido Líder Sistema de Árbol Urbano - SAU 

Cantidad Uno (1) 
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Dedicación  100% 

Formación profesional Profesional en Ingeniería Forestal, Agroforestal, Biólogo línea de profundización flora, 
Botánico o afines. 

Posgrado No requiere 

Experiencia  

profesional específica o 
relacionada con el cargo. 

Experiencia certificada mínima de dos (2) años en proyectos de Silvicultura Urbana, realización 
de inventarios e identificación de especies arbóreas nativas, en el manejo del “perfil 
interventor o funcionario” en el aplicativo SAU, con conocimiento en manejo SIG, de GDB y 
elaboración de mapas.  

Responsabilidades:  

 

• Consulta al SAU e información propia del proyecto para la consolidación, actualización y elaboración de mapas 
de áreas forestales rurales y urbanas a intervenir. 

• Orientación y articulación con los ingenieros de campo de mantenimiento, con el fin de hacer reconocimiento 
de sitios o áreas a intervenir. 

• Realizar programación semanal de levantamiento y monitoreo de información, de acuerdo con el cronograma 
general del proyecto, velando por su cumplimiento.  

• Actualización semanal de la ejecución de los avances en el componente a su cargo, por medio archivos 
detallados que dé cuenta del cumplimiento, de fácil acceso y manejo por parte de la supervisión.  

• Realizar la consolidación de la información geográfica (SIG), GDB, tablas de atributos de los diferentes puntos 
intervenidos. En este sentido, deberá realizar el levantamiento, espacialización, revisión, validación, 
actualización y ajuste a los objetos geográficos de acuerdo con requerimientos del Área Metropolita Valle 
de Aburrá. 

•  Realizar los informes técnicos de avance, informes ejecutivos, informe final y demás productos requeridos de 
acuerdo con los requerimientos del proyecto. 

•  Asistir y participar en las reuniones, comités y jornadas de trabajo de tipo técnico que sean programados por 
la coordinación y supervisión.  

• El profesional SAU debe realizar la coordinación y orientación del equipo SAU para los alcances de monitoreo 
a árboles urbanos,  

• Recopilación, monitoreo y actualización de la base de datos de los árboles urbanos, predios y/o polígonos 
forestales  

• Realizar la evaluación previa de ubicación y demarcación de árboles de sitios a levantar información, distribución 
de sitios para los técnicos, preparación de formatos de campo, generación de mapas de ubicación. 

• Coordinar y realizar el seguimiento al rendimiento mensual del personal a su cargo, con el fin de velar por el 
cumplimiento de metas según el cronograma. 

• Ejercer el perfil interventor SAU realizando la revisión previa y validación de cada ingreso de información 
realizada por los técnicos al SAU. 

• Apoyo en la logística de transporte, herramientas y equipos de medición para el equipo SAU 

• Hacer seguimiento a las correcciones y/o ajustes de información no aprobada por el perfil interventor y/o 
administrador. 

• Mantener una comunicación frecuente con la administración SAU con el fin de solicitar revisión y aprobación 
de los ingresos, validados por perfil interventor, con el fin de dar cumplimiento a las metas contractuales.  

• Atender orientaciones y requerimientos de la coordinación y supervisión del proyecto. 

 

COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL Y DIVULGACIÓN 

Personal requerido Profesional Gestión Socio - Ambiental 

Cantidad Dos (2) 

Dedicación  100% 

Formación profesional Trabajo Social, Psicología, Sociología, Antropología y afines, ingeniería ambiental o 
administración ambiental 

Posgrado No requiere 

Experiencia  Experiencia mínima de tres (3) años en proyectos ambientales y educativos o afines. 
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profesional específica o 
relacionada con el cargo. 

Responsabilidades:  

 

- Gestionar los mecanismos, espacios de comunicación y convocatoria con las administraciones y dependencias 
municipales, comunidad organizada, grupos ambientales, y actores privados, claves para el buen desarrollo de 
los alcances y actividades del proyecto. 

- Diseñar las estrategias metodológicas y didácticas para el desarrollo de las actividades de educación y 
sensibilización a desarrollar, verificando que las actividades se enmarquen con el objetivo del proyecto. 

- Realizar promoción y convocatoria para el desarrollo de las actividades, que hacen parte del componente de 
educación y sensibilización a la comunidad. Para ello debe revisar previamente las solicitudes realizadas por 
las instituciones a la supervisión del Plan Siembra. 

- Ejecutar las actividades educativas para las cuales se requiere realizar una sistematización a través de formatos 
acordados con la supervisión. Para dichas actividades debe diseñar, medir y sistematizar indicadores 
socioambientales y realizar evaluaciones posteriores, previamente elaborados y en coordinación con la 
supervisión. Debe liderar la logística y coordinación de actividades con los diferentes grupos de interés, por 
medio de contacto permanente y actualización de información. 

- Contacto directo del proyecto con los propietarios de acuerdos de voluntades, con el fin de notificar y coordinar 
actividades.  

- Consolidar y actualizar el mapa de actores de influencia del proyecto (administraciones y dependencias 
municipales, comunidad organizada, grupos ambientales, y actores privados). 

- Desarrollar estrategias y crear mecanismos de articulación del Plan Siembra Aburrá con los programas de 
ciudad que desarrolla el AMVA, identificando enlaces, canales de comunicación y actividades a desarrollar 
con el personal encargado de dichos programas en la entidad. 

- Articular las actividades comunicacionales y educativas desarrolladas en los 10 municipios del AMVA con los 
deferentes frentes de trabajo que integran el proyecto, con el fin de visibilizar los componentes y acciones del 
Plan Siembra Aburrá. 

- Acompañar, promocionar y gestionar el desarrollo de las actividades educativas desarrolladas dentro del 
alcance; se debe coordinar la logística para la ejecución de las jornadas y eventos. 

- Acordar con el profesional de enlace de la oficina de comunicaciones del AMVA, todo lo relacionado con la 
articulación y gestión interinstitucional y de educación y sensibilización a la comunidad. Debe llevar un registro 
detallado del material entregado durante estas actividades. Se deben generar productos de difusión para redes 
sociales.  

- Organizar la logística y el desarrollo del enfoque metodológico para realizar el registro y producción audiovisual 
del componente, en el cual se utilizarán recursos asignados en el presupuesto y otros disponibles en la 
oficina de comunicaciones del AMVA. 

- Crear y mantener actualizada la base de datos con las Instituciones y entidades participantes en el desarrollo 
del proyecto. Se entrega línea base de los actores identificados en el territorio.  

- Apoyar con la actualización de contenido del micrositio Plan Siembra de la página web del área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

- Administrar y actualización la información de piezas audiovisuales (fotografías, videos y demás) – Banco de 
imágenes. 

- Acompañar, promocionar y gestionar el desarrollo de las actividades educativas desarrolladas dentro del 
alcance; se debe coordinar la logística para la ejecución de los talleres, jornadas y eventos. 

- Realizar infográficos, reportajes, presentaciones e indicadores que reflejen el estado actual del proyecto 
(mantenimiento, producción viveros, árboles representativos, muchos otros temas de interés), para diferentes 
públicos objetivos. Para ello debe realizar trabajo de campo. 

- Apoyo al seguimiento de la ejecución financiera de los componentes, teniendo en cuenta el presupuesto 
asignado, calidad de los productos, y soportes financieros legales que den cuenta de la inversión.  

- Realizar los informes técnicos de avance, informes ejecutivos, informe final y demás productos requeridos de 
acuerdo con los requerimientos del proyecto. 

- Asistir y participar en las reuniones, comités y jornadas de trabajo de tipo técnico que sean programados por 
la coordinación y supervisión 

- Atender orientaciones y requerimientos de la coordinación y supervisión del proyecto.  
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Nota: 1). Para efectos del presente proceso los honorarios del personal mínimo profesional y técnico 
requerido para le ejecución de los alcances del objeto contractual son valores inmodificables. 
 
2). Cada proponente deberá presentar la “carta de compromiso de la totalidad del equipo de trabajo 
presentado con la propuesta”.  
Para el presente proceso el proponente deberá presentar la carta de compromiso de la totalidad del 
equipo de trabajo requerido, la NO presentación de este documento hará que Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, NO valide el requisito habilitante que se pretende suplir, ni otorgue puntaje a él/los 
profesionales presentados como parte integral del equipo de trabajo. Esto garantizará que las hojas 
de vida propuestas correspondan a profesionales que están de acuerdo con su postulación como 
equipo de trabajo para el proceso.  

 
Para contratar personal profesional y técnico requerido para el objeto contractual, el ejecutor antes de 
firmar el acta de inicio presentará las hojas de vida con los candidatos a ocupar cada cargo con los 
respectivos soportes de estudio, matricula profesional (en los casos que aplique) y certificados de 
experiencia para que la supervisión designada por EL ÁREA revise y avale el cumplimiento del perfil y 
experiencia mínima requerida. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 2015 y Concepto 119701 de 2020 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, las certificaciones de experiencia laboral, sin 
excepción, deberán contener, como mínimo, el nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo 
de servicio, para el caso de los contratos, objeto, obligaciones y duración del mismo. 
 
Así mismo, se debe orientar sobre las funciones de cada profesional con el fin de garantizar que todos 
los componentes del contrato queden debidamente cubiertos según la especificidad técnica, perfil y 
experiencia solicitados. En todo caso, todos los profesionales, tecnólogos y técnicos incluidos en el 
presupuesto del contrato serán contratados directamente por el contratista. 
 
Posteriormente, deberá remitir los contratos de servicios profesionales para verificar que el personal 
aprobado haya sido el contratado y constatar que las actividades sean acordes a las actividades 
planteadas por la Entidad. Los honorarios y seguridad social de dicho personal deben ser acorde al 
presupuesto del objeto contractual y las leyes vigentes. 

 
2.3.3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del objeto a contratar será de CINCO (5) MESES contados a partir de la firma 
del Acta de Inicio, el cual se plantea en condiciones normales, previo cumplimiento de los requisitos 
de legalización del contrato.  El plazo de ejecución del presente objeto contractual podrá ser 
prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes y en forma escrita, siempre que medie una justa 
causa para ello, certificada por la supervisión y avalada por el subdirector (a) Ambiental de la 
Entidad. 
 
2.3.4. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
El contrato se ejecutará en los diez (10) municipios que conforman la subregión del Valle de Aburrá, 
en el departamento de Antioquia, es decir, en los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella 
y Caldas.    
 
2.3.5. MODALIDAD DE CONTRATO 
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El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección es de obra pública 
mediante la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas previstas en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, esto es ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
 
2.3.6. SUPERVISIÓN  
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Supervisión del presente 
proceso será ejercida por funcionarios designados por la Subdirección Ambiental, o por el Servidor 
Público que esta designe para el efecto; toda vez que la Entidad cuenta con el personal 
especializado, de conformidad con el artículo 83 inciso 3 de la Ley 1474 de 2011. 
 
La Supervisión ejercerá, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre la ejecución 
del objeto contractual en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir a las partes la información que considere necesaria, así como 
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
contrato. 
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución del contrato, la Supervisión apoyará, asistirá y recomendará en todos los asuntos 
de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. 
 
La Supervisión está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones 
técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o 
modificaciones. 
 
Así mismo, la Supervisión está autorizado para ordenarle al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
De igual manera, en virtud de la vigilancia que se ejerce sobre los contratos, el seguimiento de la 
Supervisión, implica un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico previo a la 
autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir 
ítems sin justificación alguna, por lo tanto, la Supervisión designada para la vigilancia y seguimiento 
del contrato deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye 
el control directo a los Costos Directos, así como la revisión de todos los gastos, apropiaciones, 
contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en los Gastos de Administración 
propuestos de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real y así sujetar los pagos de 
las Actas de Pago y la Liquidación del Contrato a los ítems del Costo Directo y a los componentes 
de los Gastos de Administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo.  En todo caso 
no podrán superar el valor de la propuesta económica adjudicada. Lo anterior en cumplimiento a 
orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
Para todos los efectos del ejercicio de la Supervisión, deberá ceñirse a lo establecido en el Manual 
de Interventoría Contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptado mediante la 
Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o aquellas que lo deroguen o modifiquen o sustituya. 
 
Parágrafo 1. El supervisor de EL ÁREA deberá tener en cuenta para la realización de Supervisión, 
las disposiciones legales contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 
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de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar 
todas sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de la 
ejecución del presente contrato.  
 
Parágrafo 2. El supervisor tiene como obligación entregar la documentación debidamente 
organizada e inventariada en Formato Único de Inventario Documental - FUID, con código de calidad 
F-GDB-22.  
 
Parágrafo 3. Cambio de supervisor: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, 
el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio 
se encuentra en condiciones de suscribir un acta Io hará juntamente con el designado en su 
reemplazo, en esta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega 
y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejara 
constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funcione. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN O FORMA 

DE CONTRATACIÓN 
 

 
Dispone el artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, que: “La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 
y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 

“Licitación Pública: La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo...”. 

 
Según lo señalado en la norma transcrita, corresponde analizar si la escogencia del contratista que 
ejecutará el contrato objeto del proceso de selección que se pretende iniciar deberá ser adelantado a 
través de alguna de las excepciones a la regla general de la licitación pública consagradas en los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o si, por el contrario, debe ser adelantada 
por medio de la modalidad de licitación pública. 
 
En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y lo señalado en el artículo 224 del 
Decreto 0019 de 2012. 
 
En consecuencia, por no encontrarse dentro de las excepciones de contratación mencionadas, y 
dadas las consideraciones anotadas, se tiene que la selección del contratista se hará por la modalidad 
de licitación pública regulado en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 
del Decreto 019 de 2012, y los artículos 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y en 
consideración a los Contratos que tengan por Objeto, entre otros la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
son considerados expresamente por la Ley 80 de 1993 (Artículo 32, numeral 1°) como Contratos de 
Obra Pública y en atención a concepto C - 225 de 2020 de CCE, numeral 2.2. Árboles y plantas como 
inmuebles por adhesión, y demás normas que los modifiquen o adicionen que ejecutará el contrato 
cuyo objeto es “OPERAR EL PLAN SIEMBRA ABURRÁ A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES 
PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ÁRBOLES ESTABLECIDOS EN 
ESPACIOS VERDES URBANOS Y ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS, PARA CONTRIBUIR 
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A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN EL VALLE DE ABURRÁ”, deberá realizarse a través de la modalidad de 
Licitación Pública. 
 
Así mismo, es de anotar que realizada la conversión del dólar a moneda nacional según la tasa 
cambiaria certificada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicada en su página WEB 
a la fecha de elaboración del presupuesto de los Estudios Previos del presente proceso de selección, 
se tiene que el presupuesto oficial corresponde a la suma de MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. 
M.L ($1.361.699.932) incluido AU del 15%.  
 
Por tratarse el presente proceso de una licitación pública, cuyo valor es superior a 125.000 dólares, 
se determina que el mismo NO sería objeto de limitación a MIPYMES en los términos del Artículo 5 
del Decreto 1860 de 2021, que modificó el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto de 1082 de 2015. 
 
De igual manera, se precisa que la cuantía del Presupuesto Oficial, se encuentra dentro de la mayor 
cuantía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de conformidad con la Resolución Metropolitana 
No 00-000066 del 10 de enero de 2025, por medio de la cual se adoptan las cuantías para los 
procesos contractuales para la vigencia fiscal del año 2025, corresponderá llevar a cabo el presente 
proceso de selección mediante LICITACIÓN PÚBLICA, la cual se regirá por las leyes colombianas 
vigentes, sobre todas y cada una de las materias que tengan relación con su desarrollo y ejecución, 
y, en especial, por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 19 de 2012 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 
3.1. TRATO NACIONAL POR APLICACIÓN DE ACUERDOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 
RECIPROCIDAD. 

 
EL Área Metropolitana del Valle de Aburrá está incluido en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales, los cuales se encuentran vigentes con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), 
Chile, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador 
y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisión 
439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Teniendo en cuenta el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente el pasado 31 de 
enero de 2025, en el que se presenta los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte y que 
a la fecha contienen disciplinas en materia de contratación estatal. En consecuencia, el AMVA se 
encuentra sujeta a los siguientes Acuerdos Comerciales: 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Umbral del Acuerdo 
Comercial 

Valor del Proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 Si/No  Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
 

Perú 
SI 

Bienes y servicios 
$1.147.016.154 COP 

Servicios de construcción                       
$28.675.403.847 COP   

SI NO SI 

Chile SI 

Bienes y servicios 
$1.147.016.154 COP 

Servicios de construcción 
$28.675.403.847 COP   

SI NO SI 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Umbral del Acuerdo 
Comercial 

Valor del Proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 Si/No  Si/No Si/No Si/No 

Corea SI 

Bienes y servicios 
$1.028.000.000 COP 

Servicios de construcción 
$77.110.000.000 COP 

SI NO SI 

Estados AELC (EFTA- 
Suiza, Liechtenstein, 
Noruega e Islandia) 

SI 

Bienes y servicios  
$1.131.227.573 COP 

Servicios de construcción 
$28.280.689.315 COP 

SI NO SI 

Costa Rica SI 

Bienes y servicios 
$2.030.722.904 COP 

Servicios de construcción 
$28.617.834.543 COP 

NO NO NO 

Estados Unidos SI 

Bienes y servicios 
$2.030.722.904 COP 

Servicios de construcción 
$28.617.834.543 COP 

NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 
 

Guatemala 
SI 

A partir del límite inferior de 
la menor cuantía de la 

Entidad Estatal.  

SI 
 

SI 

NO 
 

NO 

SI 
 

SI 

Unión Europea SI 

Bienes y servicios 
$1.131.227.573 COP 

Servicios de construcción 
$28.280.689.315 COP 

SI NO SI 

Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 

CAN 
SI 

Es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación, 

independientemente del 
valor del Proceso de 

Contratación. 

SI NO SI 

Israel  SI 

Bienes y servicios Umbral: 
250.000 DEG 

Servicios de construcción 
Umbral: 5.000.000 DEG 

NO NO NO 

 
 

Razón por la cual, la Entidad en el proceso de selección contemplará como plazo mínimo de la 
contratación un término de diez (10) días entre el aviso de contratación (Aviso de convocatoria) y la 
fecha de presentación de propuestas, así como el plazo mínimo de publicación del proyecto de pliego 
de condiciones contenido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4., del Decreto 1082 de 2015, término que es 
respetado en el presente proceso. 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación, serán tratadas 
como ofertas de nacionales colombianos. 
 
En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que 
se les da a los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y 
servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y la preferencia a los bienes y servicios 
nacionales en caso de empates prevista en el numeral 1, del artículo 2.2.1.1.2.2.9., del Decreto 1082 
de 2015. 
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá también concederá trato nacional a aquellos bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 
1082 de 2015. Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están 
publicadas en la página Web de Colombia Compra Eficiente 
(https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-
reciprocidad), y su contenido deberá ser verificado pues no en todos los casos la Entidad Estatal debe 
conceder dicho trato. 

 
4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 

 
4.1. VARIABLES 

 
Los factores determinantes para establecer el presupuesto oficial de este proceso de contratación 
corresponden a todas las características propias del objeto del mismo, se establecieron de acuerdo a 
la experiencia de la Entidad en la realización de procesos similares, entre ellos, contratos relacionados 
con: producción de plántulas de material vegetal de tipo forestal y ornamental en la Red de viveros 
metropolitanos; establecimiento de áreas forestales con fines de restauración ecológica, 
sostenimiento de áreas forestales a través de acciones de mantenimiento; manejo del arbolado 
urbano y zonas verdes; levantamiento, ingreso y validación de información de siembras y monitoreos 
en el Sistema de Árbol Urbano -SAU; además de las cotizaciones realizadas para la estructuración 
del presente presupuesto, entre otros. Una vez recopilada la información de las diferentes fuentes, se 
adelantó el respectivo análisis comparativo, concluyendo con un análisis de precio, acorde con las 
condiciones específicas del proyecto a ejecutar. 
 
En relación con lo anterior, para establecer los requerimientos del Recurso Humano del Presupuesto 
Oficial se tuvo en cuenta la experiencia obtenida en la ejecución de los Convenios No. 265 de 2023 y 
CI 769 de 2021 para la operación del Plan Siembra 2021 - 2023 celebrados  con la Corporación para 
el Manejo de los Bosques – MASBOSQUES, e información interna del AMVA, entre ella, la tabla de 
honorarios profesionales del 2025 y otros  parámetros que ayudaron al cálculo de cada uno de los 
salarios de los profesionales requeridos en el desarrollo del proyecto (tiempo, dedicación, cantidades 
y unidades de medida, entre otros), adicionalmente se realizó búsqueda en el mercado con la finalidad 
de determinar los honorarios actualizados de los profesionales necesarios para la ejecución del 
presente contrato. 
 
La indumentaria requerida con imagen institucional fue valorada teniendo en cuenta cotizaciones con 
valores 2024 y ajustada según proyección del IPC para la vigencia 2025, donde se allegaron algunas 
propuestas relacionadas con los costos de dotaciones para la identificación del personal cuando este 
se desplace hacia los diferentes puntos de ejercicio. En este sentido, se tuvo acceso a costos de 
suministro de elementos como chalecos, camibuso, gorro/pava, botas y carnets que hacen alusión a 
la institución. 
 
La mano de obra no calificada o jornales de trabajo requeridos para la ejecución de cada uno de los 
alcances del contrato se calculó teniendo en cuenta los rendimientos diarios de los operarios en 
contratos pasados, entre ellos, rendimientos por jornal en labores de llenado de contendores (vivero), 
plateo, rocería mecanizada, aplicación de insumos y enmiendas al suelo, siembra, poda de árboles 
juveniles, aplicación de insumos para control fitosanitario, etc. De este modo, el jornal de trabajo se 
calculó dividiendo el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) entre 24 días laborales y este 
resultado se multiplicó por el factor prestacional que incluye parafiscales (aportes SENA, ICBF, Caja 
de Compensación Familiar), Seguridad Social (Salud, pensión, ARL), Prestaciones sociales legales 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad
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(Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, auxilio de transporte, dotación de trabajo, 
vacaciones) y prestaciones sociales extralegales (incapacidades).      
 
Para el caso de los transportes relacionados con el personal profesional, se tuvieron en cuenta los 
requerimientos de transporte en contratos pasados y se calculó de acuerdo a la necesidad por cada 
uno de los componentes del Plan Siembra: Viveros; Manejo, conservación y sostenimiento; Monitoreo 
y Sistema de Árbol Urbano SAU; Establecimiento y manejo de jardines funcionales y Componente 
Social y de divulgación. Para ello se solicitaron cotizaciones de diferentes prestadores del servicio y 
se tienen discriminados los rubros por cada uno de los componentes, dado que cada uno de ellos 
utilizará rutas diferentes, las cuales estarán previamente definidas según labores a desempeñar en 
cada uno de los componentes. Todos y cada uno de estos servicios de transporte incluyen 
acompañamiento de conductor, quien será el encargado de desplazarse con los contratistas hasta 
cada uno de los puntos programados, bien sean estos al interior del área metropolitana o por fuera, 
cuando la actividad así lo demande. 
 
Con relación al transporte del personal operativo desde el punto de encuentro hasta el sitio de trabajo 
(áreas forestales rurales, zonas periurbanas, áreas urbanas en el Valle de Aburrá) se calculó de 
acuerdo con el plazo del contrato y a la cantidad de jornales de trabajo requeridos para la ejecución 
de cada uno de los alcances de los diferentes componentes. Se tuvo en cuenta información de 
rendimientos operativos y costos de traslado de contratos anteriores, así como cotizaciones con 
diferentes prestadores de este servicio (servicios para tipología de vehículos como bus, microbús, 
van, etc).   
 
Para los componentes y alcances que requieren insumos, herramientas, materiales, suministros y 
equipos, estos se calcularon teniendo en cuenta las dosis a aplicar, rendimientos, vida útil y demás 
criterios técnicos. Estos suministros fueron cotizados por medio de páginas web, llamadas telefónicas, 
vía correo electrónico, cotización directa en almacenes y cotizaciones físicas remitidas por 
proveedores de establecimientos dedicados a la comercialización de insumos agropecuarios, viveros 
productores de plántulas de especies forestales y ornamentales, proveedores de equipos, etc.  Este 
rubro es de vital importancia para el desarrollo de las labores del objeto contractual, dado que los 
insumos, herramientas, materiales y equipos que se requieren comprometen el mayor rubro 
presupuestal y son decisivos para la ejecución de las actividades de los alcances y componentes.  
 
El transporte mayor y menor de los insumos, herramientas, materiales, suministros y equipos se 
reconoce como un porcentaje del costo total de los mismos para cada alcance, ya que las distancias 
a los sitios de acopio y lugar de ejecución de las actividades pueden variar, así como los medios de 
transporte a emplear, en especial en sitios localizados en áreas rurales y periurbanas.  
 
Para el componente de comunicaciones se tiene destinado un monto de dinero o rubro global, el cual 
corresponde al desarrollo de actividades de gestión socioambiental y de divulgación, entre ellas, 
jornadas de sensibilización y apropiación ambiental teórico prácticos, jornadas de trabajo experiencial 
(siembra, mantenimiento de jardines funcionales). Este dinero será invertido según las necesidades 
del proyecto y en los materiales de divulgación que sean aprobados por la supervisión del mismo. 
 
La ejecución de los ítems con presupuestos globales se verificará contra soportes físicos mediante 
facturación o documento equivalente que soporte la erogación de cada elemento del recurso 
presupuestado.  
 
Los rubros que se indiquen en el presupuesto como reembolsables, es decir que, si no llegase a 
soportarse debidamente, se reintegra a la Entidad el dinero sobrante y no se puede sobrepasar el 
valor máximo que se tiene estipulado. 
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De igual forma, se tuvo en cuenta como único gravamen imputable al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, para el cálculo del AU; el 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros (4/1000); que en 
virtud del Artículo 115 del Estatuto Tributario; este gravamen es deducible en un 50%. Equivalente al 
0.20% del Costo Total. Y Contribución Especial para la Seguridad (5%): Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, por tratarse de un Contrato de Obra Pública, en cumplimiento 
del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 (Vigente permanentemente por el parágrafo del Artículo 8, Ley 
1738 de 2014).  
 
Por lo tanto, para poder hallar el monto de dicha Contribución, se debe aplicar un 5% del total de la 
Oferta. 
 

4.2. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Con el fin de establecer el análisis de mercado para el presente proceso, la Entidad adopta los 
lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Realización de 
Estudios del Sector. 
 
Para la licitación pública, el objeto del estudio del sector en este proceso se centra en analizar 
exhaustivamente la oferta de servicios y capacidades de los potenciales proveedores, con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes y seleccionar uno idóneo que, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad y oportunidad, dé sostenibilidad al Plan Siembra Aburrá y permita alcanzar las 
metas definidas en el Plan de Acción 2025, por lo tanto, el análisis se enfoca en los competidores de 
dicho mercado y los posibles proveedores, que para el presente proceso de selección se circunscribe 
al ámbito local, regional y nacional. 
 
El análisis del sector para la presente licitación se realizó con base en el objeto contractual y las 
condiciones particulares del mismo como el plazo, el cual se encuentra acorde con las condiciones 
de idoneidad y experiencia acreditadas por el oferente, lo que demuestra que este se encuentra en la 
capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto contractual y las actividades establecidas en el 
alcance.  
 
Ahora bien, para fijar el valor de la licitación, se realizó un análisis del sector económico al que 
corresponde dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y  especificaciones 
técnicas que se plantean en el presente estudio previo, teniendo en cuenta los elementos de apoyo 
que se requieren para ejecutar la labor contratada, y reconociendo el producto final, además de 
analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de procesos y el histórico de honorarios 
que ha reconocido la Entidad para el personal profesional y operativo necesarios para ejecutar el 
objeto contractual, los cuales de igual forma se adaptan a la oferta del mercado. 
 
Para mayor detalle consultar el Anexo “Estudio del Sector” – basado en la Guía para la Elaboración 
de Estudios Del Sector, Colombia Compra Eficiente. 
 

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
EL ÁREA pagará a EL (LA) CONTRATISTA el valor del presente contrato con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. CDP-2025000590 del 30 de mayo de 2025, aprobada por la 
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera - Oficina Contabilidad y Presupuesto. 

 

RUBRO 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

FICHA/DESCRIPCIÓN VALOR 

 
2.3.2.02.02.009 

 
Certificado de Disponibilidad 

1649 – PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

 
$1.361.699.932 
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RUBRO 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

FICHA/DESCRIPCIÓN VALOR 

Servicios para la 
comunidad, sociales 

y personales 

Presupuestal No 2025000590 
del 30/05/2025 

FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE 

TOTAL, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL $1.361.699.932 

 
Recursos debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenidos en 
documento que se anexa. 
 
Los recursos asignados forman parte de la anualidad presupuestal de la vigencia 2025, por lo tanto, 
deberán ser ejecutados y legalizados en su totalidad en la respectiva vigencia.  
 
El Servidor Público designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al llevar el control, 
seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados para el presente 
proceso debe prever para ello, en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera acorde 
a la distribución de los rubros presupuestales definidos en el Certificado de Disponibilidad expedido. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba, como resultado de este Proceso, es a precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste.  
 
El proponente debe tener en cuenta que los Costos que defina será aplicado a todo el plazo de 
ejecución, por lo tanto, deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución 
del contrato; así como todos los valores correspondientes a los Impuestos, Gravámenes y demás 
Erogaciones necesarias para la celebración y ejecución del Contrato, los cuales son por cuenta del 
adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios y forma de pago pactados. 
 
El Proponente debe tener en cuenta que los Costos que defina, serán aplicados a todo el plazo de 
ejecución definido. 
 

4.4. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Tabla 11. Presupuesto oficial 

Plazo del contrato (meses) 
Valor Presupuesto Oficial para efectos de Evaluación, Comparación Y 
Ponderación de la Oferta Económica – POE 

CINCO (5) MESES  
MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. M.L ($1.361.699.932) 

incluido AU del 15% 

 
COSTO TOTAL ESTIMADO DE LOS ALCANCES 

 

COMPONENTE ALCANCE/ACTIVIDAD 
  COSTO TOTAL 

ESTIMADO 

COMPONENTE 1.  MANEJO Y 
SOSTENIMIENTO DE 

VIVEROS Y DE MATERIAL 
VEGETAL 

ALCANCE 1.1 ADQUISICIÓN Y MANEJO DE 
MATERIAL VEGETAL FORESTAL 

 $         22.916.544,0  

ALCANCE 1.2 ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL Y FUNCIONAL 

 $         62.119.680,0  

 $         23.716.000,0  
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COMPONENTE ALCANCE/ACTIVIDAD 
  COSTO TOTAL 

ESTIMADO 

ALCANCE 1.3. ADQUISICIÓN Y MANEJO DE 
MATERIAL VEGETAL DE PORTE URBANO 

 $         51.920.000,0  

ALCANCE 1.4 ROCERÍA DE ZONAS VERDES DE 
LOS VIVEROS INSTITUCIONALES 

 $           5.060.000,0  

ALCANCE 1.5. ORDEN Y LIMPIEZA DE ZONAS 
COMUNES DE LOS VIVEROS 

 $           2.454.800,0  

ALCANCE 1.6. SOSTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LOS VIVEROS 

 $        130.156.180,0  

COMPONENTE 2 - MANEJO, 
CONSERVACIÓN Y 
SOSTENIMIENTO 

ALCANCE 2.1 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS DE REFORESTACIÓN PROTECTORA 

 $         89.552.369,0  

 $         87.779.215,0  

 $         33.249.450,0  

ALCANCE 2.2 MANEJO Y SOSTENIMIENTO DE 
ÁRBOLES JUVENILES DE TIPO URBANO 

 $         87.828.750,0 

 $         23.180.960,0  

ALCANCE 2.3 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
ZONAS VERDES  

 $         2.530.011,0  

ALCANCE 2.4 INSTALACIÓN DE CERCOS   $           7.671.750,0  

ALCANCE 2.5 MANTENIMIENTO DE CERCOS 
EXISTENTES 

 $           1.457.604,0 

ALCANCE 2.6 MANEJO INTEGRAL DE ÁRBOLES 
EN INSTALACIONES AMVA  

 $         16.284.960,0  

COMPONENTE 3 - 
MONITOREO Y SISTEMA DE 

ÁRBOL URBANO – SAU 

ALCANCE 3.1. REPORTE Y ACTUALIZACIÓN 
MANTENIMIENTO ÁREA FORESTAL 

 $           1.955.117,0  

ALCANCE 3.2 MONITOREO E INGRESO DE 
ÁRBOLES URBANOS 

 $         42.708.417,0  

COMPONENTE 4 - JARDINES 
FUNCIONALES   

ALCANCE 4.1 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE 
JARDINES FUNCIONALES 

 $         16.477.600,0  

COMPONENTE 5 - GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL Y 

DIVULGACIÓN  

ALCANCE 5.1 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y 
DIVULGACIÓN 

 $         13.332.000,0  

 $          8.400.000,0  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS POP POR ALCANCES/ACTIVIDADES $ 730.751.407,0 
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4.4.1. PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y 
PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE) 
 

Tabla 12. Presupuesto oficial POE 

Valor Presupuesto Oficial para efectos de Evaluación, Comparación Y 
Ponderación de la Oferta Económica – POE2 (pesos incluido AU e IVA) 

AU OFICIAL 

($1.361.699.932) 15.00%. 

 
El Presupuesto Oficial estimado por la Entidad para efectos DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y 
PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE) asciende a un total de MIL TRECIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS. M.L ($1.361.699.932) incluido AU 
 
El Presupuesto Oficial (POE), incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, la utilidad 
estimada. 
 
El proponente al presentar su propuesta, deberá hacerlo en el Formulario de Precios publicado, 
teniendo en cuenta que: 
 
El valor de su ofrecimiento después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del 
Presupuesto Oficial (POE) establecido, so pena de rechazo. 
 
Es decir, no puede superar las siguientes cifras: 
 
TOTAL, PRESUPUESTO POE (COSTOS DIRECTOS + AU): $ 1.361.699.932 
 
Para efectos del presente proceso los honorarios del personal mínimo profesional y técnico 
requerido para le ejecución de los alcances del objeto contractual son valores inmodificables.  

 
Igualmente, el proponente deberá tener presente que el porcentaje que defina en su Oferta Económica 
para el cálculo de AU no debe exceder el porcentaje del AU Oficial, que se estableció en un 15% 
sobre los costos directos, so pena de rechazo. 
 
Además, el proponente no podrá sobrepasar ninguno de los valores tope de referencia, establecido 
para cada uno de los ítems indicados, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
Hacen parte integral del PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, 
COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE) que se publica, como 
documento anexo, los siguientes documentos:  
 
− Presupuesto Oficial Consolidado  
− Presupuesto Oficial Detallado  
− Detalle de AU (POE) 
 

4.4.1.2. VALORES TOPE MÁXIMO - POE: 
  
La Entidad estableció para algunos ítems, señalados en el Presupuesto Oficial POE, VALORES del 
Costo Directo con un valor TOPE MÁXIMO, por lo tanto, es un Valor TECHO que el Oferente en su 
propuesta NO DEBE SOBREPASAR, Además son REEMBOLSABLES, es decir, se debe presentar 
el soporte de los gastos realizados, a fin de demostrar que estos realmente se causaron y se 
ejecutaron, para el efecto debe tener disponibilidad y flujo de caja suficiente en todo momento. La 
Entidad establecerá la respectiva apropiación presupuestal que ampara la ejecución de dicho ítem, 
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Cuando en el plazo del Contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido, o no se 
hayan presentado esos gastos o cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte 
adecuado, se reintegrará al Presupuesto de la Entidad el saldo resultante, y esto se debe hacer antes 
de la Liquidación del Contrato. 
 
Acorde a lo anterior, cada ítem tendrá para los Costos Directos un valor o tope máximo que el 
proponente no podrá sobrepasar en su propuesta económica so pena de rechazo de la misma.  
 
Los ítems y valores TOPE del Costo Directo son los siguientes: 

 

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL - POE  
ITEM SEÑALADOS CON VALOR DEL COSTO DIRECTO TOPE 

ITEM 
VALOR TOTAL 

COSTO DIRECTO - TOPE 
MÁXIMO  

TRANSPORTE ZONA URBANA Y RURAL: VALOR VEHICULO POR DÍA 
- CAMIONETA  4X4 (incluye Conductor, Sostenimiento y mantenimiento) 
Modelo Vehículo igual o superior a 2015 - Valor Reembolsable y Tope 
Máximo* 

 $          55,656,450.00  

TRANSPORTE ZONA RURAL Y URBANO: VALOR VEHICULO POR DÍA 
- VEHÍCULO TIPO BUSETA (incluye Conductor, Sostenimiento y 
mantenimiento) Modelo Vehículo igual o superior a 2015- Valor 
Reembolsable y Tope Máximo* 

 $          70,033,500.00  

ALCANCE 5.1 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y DIVULGACIÓN. 
(Identificación personal) Reembolsable y Tope Máximo* 

 $            8,400,000.00 

 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que la Entidad estableció el valor de los honorarios mes como un 
Valor Fijo e Inmodificable por el Proponente en su Propuesta. El valor del honorario mensual definido 
para cada cargo es el siguiente: 

 

ÍTEM  
HONORARIO MES 

(Inmodificable) 

Coordinador (a) General Plan Siembra  $              8,775,568.0  

Técnico auxiliar para sostenimiento de viveros  $              3,648,015.0  

Ingeniero (a) de campo reforestación protectora  $              5,513,884.0  

Ingeniero (a) de campo árbol urbano, zonas verdes y jardines  $              5,513,884.0  

Técnico de campo reforestación protectora  $              3,648,015.0  

Técnico de campo árbol urbano, zonas verdes y jardines  $              3,648,015.0  

Líder Sistema de Árbol Urbano - SAU  $              5,513,884.0  

Profesional en gestión socio-ambiental  $              5,513,884.0  

 
El proponente no podrá modificar en su Oferta económica, ninguno de los valores del 
honorario mes establecidos, so pena de rechazo de esta. 
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4.4.1.3. A.U. OFICIAL (POE) – 15,00% 
 
El AU Oficial (POE), que se establece, es de un máximo a Ofertar del 15,00% de los Costos Directos, 
la Entidad consideró entre otros, los siguientes aspectos: Gastos de alquiler de Oficina, alquiler de 
equipos, pólizas, así como los Impuestos, Gravámenes, Tasas y Contribuciones imputables al Área 
Metropolitana y demás gastos de administración del proyecto, así como un valor estimado de utilidad.  
 
En cuanto a los Impuestos, Gravámenes, Tasas y Contribuciones tenidos en cuenta para el cálculo 
del AU Oficial, solo se tomaron aquellos considerados por la Entidad como imputables al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y que están descritos en el numeral 4.5.; Esto es el 50% del 
Gravamen del 4/1000 y la Contribución Especial para la Seguridad (5%): Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato. 
 
La Entidad consideró un A.U. Oficial (POE) del 15,00% de los Costos Directos establecidos en el 
Presupuesto Oficial (POE). La Entidad definió los componentes de los Gastos de Administración que 
hacen parte del AU, como Reembolsables, por lo tanto, al Proponente adjudicatario le serán pagados 
contra factura o soporte idóneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total ofertado 
para cada ítem. 
 

4.5. IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven.  
 
A excepción de los siguientes que fueron considerados por la Entidad como imputables al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para el cálculo del detalle de A.U.:  
 
Contribución Especial para la Seguridad (5%): Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato incluido A.U., por tratarse de un Contrato de Obra Pública, en cumplimiento del artículo 
6° de la Ley 1106 de 2006 (Vigente permanentemente por el parágrafo del Artículo 8, Ley 1738 de 
2014). Por lo tanto, para poder hallar el monto de dicha Contribución en el cálculo del AU, se debe 
aplicar un 5% del total de la Oferta (Incluido AU).  
 
Gravamen del 4/1000 (50%). Equivalente al 50% del 4/1000 del valor total del contrato incluido A.U 
Según el artículo 115 del Estatuto Tributario la Entidad da aplicación y ajusta al 50% el gravamen 
financiero del 4/1000, considerado dentro del AU de la Entidad; toda vez que en virtud del referido 
artículo, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016, este gravamen es deducible en un 50%. 
Por lo tanto, para poder hallar el monto de dicho Gravamen en el cálculo del AU, se debe aplicar un 
0.20% del total de la Oferta (Incluido AU).  

 
Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente:  
 

➢ El presente proceso es una Obra Pública, por lo tanto, está excluido de IVA, en virtud de la Ley 21 de 
1992, que en su artículo 100, consagra la exclusión del Impuesto sobre las Ventas para los Contratos 
de Obra Pública  

➢ El presente proceso genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y Comercio 
en los Municipios donde será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa establecida en el Estatuto 
Tributario en cada Ente Territorial. Este Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento 
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estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el Artículo 115 del Estatuto 
Tributario, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016.  

➢ La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de conformidad con 
el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones establecidas en el referido Estatuto.  

➢ También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios de Envigado, 
Medellín, Caldas y Barbosa y en general para todos los Municipios que así lo determinen en sus 
Estatutos Tributarios, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones y tarifas 
establecidas para los Agentes Retenedores en los Estatutos Tributarios de cada Ente Territorial.  

➢ La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza.  
➢ La vinculación del personal que ocupe el CONTRATISTA para la ejecución del proyecto debe ser de 

índole laboral bajo los esquemas contractuales permitidos bajo la Ley aplicable y Vigente en Colombia. 
En tal sentido, el Proponente deberá suministrar los soportes de pago de salarios y demás 
obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago que se cause en favor del equipo de trabajo 
del proyecto.  

➢ El ÁREA a través de la Supervisión designada, en cumplimiento de la Ley: Revisará y verificará el 
cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago 
que se cause a cargo del Contratista, en favor del equipo de trabajo del proyecto, durante el plazo 
contractual así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de dicho personal, durante la vigencia 
del contrato. Por lo tanto, se verificará que se hagan según el porcentaje establecido en la Ley y por 
el IBC que corresponda al mes cotizado del personal que emplea en el proyecto, y con base en los 
sueldos que presentara en su Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones de dicho personal como 
trabajadores independientes. Por lo tanto, no se aceptará pago de honorarios a recurso humano 
calificado, ni bonificaciones, ni similares, que disminuyan o modifiquen el valor del salario presentado 
en la propuesta en consideración en que es un item inmodificable. 
 

➢ IMPUESTO DE TIMBRE -DECRETO LEY TRIBUTARIO DE CONMOCIÓN INTERIOR NO. 0175 DEL 
14 DE FEBRERO DEL 2025: 

✓ Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Timbre, en cumplimiento del Decreto 0175 
de 2025 y en virtud del artículo 519 del Estatuto Tributario, si la cuantía del Contrato/Convenio es 
superior a los 6.000 UVT (hoy COP $298.794.000, cifra antes de IVA) donde intervenga como 
Otorgante, Aceptante o Suscriptor una Entidad Pública, Persona Jurídica o Persona Natural 
Comerciante con Ingresos o Patrimonio Bruto superiores a 30.000 UVT (hoy $1.493.970.000) frente 
al año anterior. 
 

✓ Son contribuyentes de Impuesto de Timbre las Personas Naturales o Jurídicas, sus Asimiladas y las 
Entidades Públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan como Otorgantes, Giradores, 
Aceptantes, Emisores o Suscriptores en los documentos.  Así mismo, es contribuyente aquél a cuyo 
favor se expida, otorgue o extienda el documento (artículo 515 E.T.). 
 

✓ Cuando se modifiquen las cuantías de Convenios o Contratos y estas superen el tope de las 6.000 
UVT ($298.794.000 para el año 2025), procede la aplicación del Impuesto de Timbre sobre el valor de 
la adición a la tarifa vigente. También aplica cuando el valor inicial del Convenio o Contrato sumado al 
valor de la adición supera el límite de las 6.000 UVT. 
 

✓ El Área Metropolitana del Valle de Aburrá aplicará la retención del Impuesto de Timbre sobre el monto 
total del Convenio o del Contrato antes de IVA, siempre y cuando éste monto supere la cuantía mínima 
vigente de $298.794.000; equivalente a 6.000 UVT; de conformidad con el artículo 1.2.4.11 del Decreto 
Único Reglamentario 1625 de 2016. 
 

✓ Este Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque es 
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descontable en la Declaración de Renta, el cual está regulado en la Sentencia 22373 de noviembre 
21 de 2012, para el tratamiento como costo o deducción de los Impuestos pagados; artículos 107 y 
115 del Estatuto Tributario. 
 
Nota: Se resalta que es responsabilidad de los proponentes, informarse sobre todos los gastos e 
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato conforme 
a su Régimen Tributario, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos siendo su 
responsabilidad informarse adecuadamente al respecto, teniendo presente que el ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, a deducir y/o retener de cada pago 
los impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones a que haya lugar.. 
 

4.6. FORMA DE PAGO   
 

El valor del Contrato será pagado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la siguiente forma: 
 

 
4.6.1. ACTAS PARCIALES  
 
El valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo con el avance del objeto 
contractual, previa presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el avance del 
objeto contractual, previa revisión y aprobación de la Supervisión, quien mediante el Informe de 
Interventoría dará su conformidad, en virtud de los requerimientos de EL ÁREA y el lleno de los 
requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos de deducciones 
  
El último pago se cancelará una vez se tenga el 100% de avance físico y se suscribirá el acta de recibo 
a satisfacción por parte de EL ÁREA, sin que esto implique su aceptación definitiva. EL 
CONTRATISTA deberá entregar del Informe Final con el desarrollo total del proyecto en su 
componente técnico y con las actividades cuantificadas y valoradas por cada Municipio, Informe que 
se deberá entregar acorde con los requerimientos definidos para ello. 
  
Cada uno de los pagos se realizará de acuerdo con el avance del POI, conforme a los productos y/o 
servicios recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor, previa presentación del informe 
parcial de avance físico del periodo facturado que soporte el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, anexando las respectivas actas de entregas de actividades firmadas que den cuenta de 
las cantidades ejecutadas con la aprobación y recibo a satisfacción por la Supervisión del contrato, de 
la factura o documento equivalente, de conformidad con los requerimientos del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y previo visto bueno del supervisor del contrato, junto con los formatos establecidos 
en el Manual de Supervisión e Interventoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el lleno de 
los requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos de deducciones. 

  
Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el supervisor de este 
contrato designado por la Entidad aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas. 
  
En todo caso, en virtud de la vigilancia que ejerce la Supervisión, implica un control técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico para la autorización de los pagos que con recursos 
públicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo que la 
Supervisión deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el 
control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes 
a los Costos Directos propuestos, de tal forma que se compruebe su cumplimiento y así sujetar los 
pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems que realmente se ejecuten y por 
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su valor respectivo, en caso de que existan variaciones de los valores revisados con respecto del valor 
propuesto en un menor valor, se efectuarán los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a 
pagar. 
 
El Informe Final se deberá entregar en medio físico y/o digital, o de acuerdo con la instrucción de la 
respectiva supervisión, acorde con los requerimientos definidos o pactados para ello. 
 
Los pagos parciales que presente el contratista se encuentran condicionados a la Disponibilidad 
Presupuestal para el año 2025. Por lo tanto, los recursos apropiados para la vigencia deberán ser 
ejecutados dentro de la respectiva vigencia fiscal. 
 
El contratista deberá radicar en el archivo de la Entidad y publicar en el SECOP II, los siguientes 
documentos, para la aprobación y autorización de cada pago por parte del Supervisor. Este trámite 
debe realizarse durante el mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente:  
 

➢ Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en el 
Estatuto Tributario. Previendo que, para la recepción de Facturas Electrónicas, la Entidad 
habilitó el correo electrónico facturacionelectronica@metropol.gov.co, el cual será única y 
exclusivamente para la recepción de las Facturas Electrónicas que se alleguen a la Entidad.  

 
➢ En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y detallar 

el concepto del bien o servicio que se está prestando o vendiendo.  
 

➢ Informe técnico integral con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, previamente 
avalado por la supervisión. 
 

➢ Acreditación del pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste 
exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, adjuntar la 
Planilla de Seguridad Social pagada, donde se identifique el IBC del mes cotizado del 
personal que empleará para el proyecto., de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 
de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 

➢ Detallar en la factura o en comunicación firmada por el contratista, el porcentaje de ejecución 
correspondiente a las actividades desarrolladas y debidamente valoradas en el Municipio 
donde sea ejecutado el objeto contractual, para efectos de cumplir con los lineamientos 
definidos en los Estatutos Tributarios Municipales y la Política de seguimiento de la ejecución 
definida por la Administración de la Entidad; para ello debe prever coordinar dicha 
cuantificación y valoración con la Supervisión designada.  
 

La Supervisión deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones 
relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual deberá acreditar con la copia de 
los comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social para el 
personal que empleará en el proyecto, según el porcentaje establecido en la Ley y la respectiva 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de Ley, o por el Representante Legal. 
 
De igual manera, revisará y verificará el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y 
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del Contratista por el personal 
contratado para la ejecución del Contrato. Por lo tanto, el CONTRATISTA, suministrará en cualquier 
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momento la información sobre el personal empleado en la ejecución del contrato, con el detalle 
requerido y en el plazo que fije el Supervisor. 
 
El Área Metropolitana efectuará los pagos parciales, previendo para ello que la Supervisión 
adelantará la revisión de la ejecución de todos los ítems, relacionados con la ejecución del Contrato 
de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor, y así sujetar los pagos parciales y la 
liquidación del contrato a los ítems que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que 
exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor se 
efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. Lo anterior en 
cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General, Consejo de Estado derivados del artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011.  
 
Para efectos del pago de las obligaciones, el Área a través de la Subdirección de Gestión 
Administrativa y Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las deducciones por 
conceptos tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional 
y territorial que rigen esta materia. 
 
El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería de EL ÁREA o se consignará en la 
Corporación o Banco que el contratista designe, mediante certificación bancaria, la cual debe 
contener el número, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad Financiera donde serán girados los 
recursos y en las fechas de corte y con el cumplimiento de los requisitos para pagos definidas en la 
Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014 o normas vigentes. 
 
En todo caso, las cantidades no ejecutadas no podrán ser facturados los recursos con cargo al 
contrato (valores reembolsables) y finalmente lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta 
económica y deberá ejecutarse en el presente año vigente.  
 
Para efectos del pago de las obligaciones, EL ÁREA a través de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las deducciones por conceptos de 
retenciones en la fuente y las demás que sean aplicables según la normatividad vigente. 
 
Informes de ejecución física: dado que los pagos se realizarán de manera parcial, es necesario 
que el contratista presente un informe técnico de avance que soporte la ejecución física requerida 
para la facturación del respectivo pago. En este sentido, el contratista deberá radicar como mínimo 
tres (3) informes parciales (NO de ejecución acumulada) y un (1) informe final donde se compile 
toda le ejecución del contrato, en los términos que lo solicite la Entidad.  
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá dará las orientaciones para la adecuada presentación de 
los informes de avance (parciales) y el informe final. Lo anterior en razón de la necesidad de disponer 
de los datos necesarios para la gestión adecuada de los indicadores de gestión del AREA.  
 
Informes de ejecución financiera: para dar cuenta de la ejecución financiera el contratista deberá 
presentar un informe ejecutivo que demuestre la ejecución de los rubros previamente pagados. Es 
decir, para cada pago el contratista deberá presentar en el informe financiero los montos ejecutados 
por cada alcance y por municipio correspondientes al pago anterior.  
Para el caso de la ejecución financiera de rubros globales, adicionalmente a lo anterior, se deberán 
presentar los soportes físicos o electrónicos mediante facturación o documento equivalente que 
soporte la erogación de cada elemento del recurso presupuestado en los términos de ley. Se 
procederá de la misma manera para los demás pagos.   
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Se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución 08 de 2024 expedida por la DIAN, 
respecto al calendario de implementación para la generación y transmisión, de forma electrónica, 
de los documentos equivalentes. 
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA debe presentar el soporte de los gastos realizados 
correspondiente a cada ítem que se considere “Reembolsable”, entre ellos, los Costos Directos de 
salarios del personal autorizado y efectivamente empleado en la ejecución del Contrato, los rubros 
cuya unidad y/o cantidad es global; el transporte de personal profesional y operativo; rubros 
asociados a insumos, herramientas, materiales, equipos y adquisiciones ligadas a los diferentes 
alcances y componentes que no se ejecuten teniendo como parámetro la unidad de medida y costo 
unitario de cada alcance, a fin de demostrar que estos realmente se causaron y se ejecutaron. 
Cuando en el plazo del contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido para cada 
ítem al que se hace referencia en el presente Proceso, o no se hayan presentado estos gastos, o 
cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá 
dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo correspondiente a la ENTIDAD, antes de la 
liquidación del contrato.  
 
PARÁGRAFO: La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos no 
reajustables, toda vez que el presupuesto se calculó con base en el análisis de precios unitarios 
establecidos por la Subdirección Ambiental, previendo proyectar el valor de cada precio unitario a 
todo costo de todos los recursos requeridos para cada uno de los Entregables, entre ellos, los costos 
de mano de obra horas – hombre, logísticos y de materiales, para que se lleve a cabo cada actividad 
contemplada en el alcance contractual y durante todo el Plazo del Contrato, incluyendo todos los 
costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución del Contrato. 
 
PARÁGRAFO: El Contratista y EL AREA deben realizar conjuntamente la liquidación del Contrato, 
previendo para ello, acordar y verificar de ambas partes la legalización de la ejecución financiera de 
los recursos del Contrato y en el caso de existir algún remanente de saldo por ejecutar, se debe 
reintegrar al Presupuesto de EL ÁREA; liquidación que se realizará dentro de los parámetros 
establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 
 
4.6.7. CONDICIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS  
 
EL CONTRATISTA, debe cumplir con todas las obligaciones tributarias que se generen en virtud del 
Contrato, establecidas en la normatividad, teniendo en cuenta para el efecto la calidad tributaria del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de igual manera debe cumplir con la obligación de expedir 
los Certificados Tributarios respectivos. Por lo tanto, debe tener en cuenta que:  
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburra es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios, de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional. Asimismo, 
tiene la calidad de Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas, de conformidad con el artículo 
437-2 del Estatuto Tributario Nacional; y como tal debe cumplir con la Declaración y pago de la 
Retención en la Fuente por Renta y por IVA.  
 
Con respecto al Impuesto de Industria y Comercio, genera obligación tributaria en el Municipio de 
Medellín y demás Municipios donde sea ejecutado el objeto contractual y como tal, debe tener en 
cuenta que el Área Metropolitana del Valle de Aburra es Agente Retenedor para los municipios de 
Medellín, Envigado, Caldas y Barbosa y en general en los Municipios que así lo dispongan en sus 
Estatutos, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones y tarifas establecidas 
para los Agentes Retenedores en el Estatuto Tributario de cada Ente Territorial.  
 
Además, EL CONTRATISTA, deberá tener en cuenta lo siguiente:  
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Para efectos de soportar los respectivos costos, en la adquisición de bienes y servicios, las facturas 
deberán ser expedidas a nombre de la empresa contratista, igualmente, EL CONTRATISTA deberá 
expedir un certificado donde se consigne la cuantía y el concepto de dichos bienes y/o servicios, 
avalado por Contador Público o Revisor Fiscal según las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
 
Conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario las facturas y demás documentos 
comerciales que soporten las operaciones que realizó en desarrollo del contrato interadministrativo.  
 
Asumir la responsabilidad en relación con el cumplimiento de la obligación del reporte de la 
Información Exógena que se debe enviar a la DIAN, al Municipio de Medellín y demás Municipios 
donde se ejecute el presente objeto contractual, en lo que respecta al desarrollo del Contrato 
Interadministrativo.  
 
Remitir mensualmente una relación de los pagos realizados a terceros, detallando las deducciones 
tributarias efectuadas y la base de las mismas. Adjuntando Certificado firmado por Contador Público 
o Revisor Fiscal según corresponda, en el que se indique los valores declarados y pagados en el 
respectivo mes. 
 
4.8. FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 

 
El proponente deberá presentar junto con su propuesta, su Oferta Económica debidamente firmada 
por las personas competentes, debidamente suscrito por el Representante Legal del proponente. 
 
El proponente al elaborar su oferta económica, deberá hacerlo en Formulario de Precios publicado 
por la Entidad. Hacen parte integral del Formulario: La Relación de precios Detallado. 
 
El DETALLE de AU solo debe ser presentado por el Proponente Adjudicatario 
 
La Entidad de conformidad con la normativa que rige la matera, debe revisar las Ofertas Económicas 
que se reciban para el presente proceso y verificar que cumplen las condiciones del Pliego, en dicho 
sentido los Oferentes deben tener en cuenta que: 
 
Cada precio unitario y precio total debe ser presentada en pesos colombianos, sin centavos, es decir 
con cero decimales. Además, debe tener en cuenta, no modificar el Formulario, en dicho sentido no 
alterar la descripción, ni las unidades de medida, ni cantidades de los ítems, tampoco consignar ítems 
no relacionados, ni dejar de consignar las cantidades de un ítem; igualmente debe tener en cuenta 
consignar el precio unitario a cada ítem. 
 
Además, debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento después de correcciones aritméticas 
no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial (POE) establecido, so pena de rechazo, es 
decir, $1.361.699.240 Incluido A.U. 
 
Igualmente, el proponente deberá tener presente que el porcentaje que defina en su Oferta 
Económica no debe exceder del AU Oficial (POE), que se estableció en un 15,00% sobre los costos 
directos, so pena de rechazo. 
 
Además, el proponente no podrá sobrepasar ninguno de los valores tope de referencia, establecido 
para cada uno de los ítems indicados, so pena de rechazo de la propuesta 
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Los ítems señalados como REEMBOLSABLES y con VALOR del COSTO con TOPE MÁXIMO son 
los siguientes: 

 

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL - POE  
ITEM SEÑALADOS CON VALOR DEL COSTO DIRECTO TOPE 

ITEM 
VALOR TOTAL 

COSTO DIRECTO - TOPE 
MÁXIMO  

TRANSPORTE ZONA URBANA Y RURAL: VALOR VEHICULO POR DÍA 
- CAMIONETA  4X4 (incluye Conductor, Sostenimiento y mantenimiento) 
Modelo Vehículo igual o superior a 2015 - Valor Reembolsable y Tope 
máximo* 

 $          55,656,450.00  

TRANSPORTE ZONA RURAL Y URBANO: VALOR VEHICULO POR DÍA 
- VEHÍCULO TIPO BUSETA (incluye Conductor, Sostenimiento y 
mantenimiento) Modelo Vehículo igual o superior a 2015- Valor 
Reembolsable y Tope Máximo* 

 $          70,033,500.00  

ALCANCE 5.1 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y DIVULGACIÓN 
(Identificación personal) Reembolsable y Tope Máximo* 

$             8,400,000.0  
 

 
El proponente también debe tener en cuenta que no podrá modificar en su Oferta económica, 
ninguno de los valores de los honorarios mes establecidos so pena de rechazo, ya que la Entidad estableció el 
valor del Honorario mes como un Valor Fijo e Inmodificable por el Proponente en su Propuesta: 
 

Los valores del Honorarios Mes por cargo son los siguientes: 
 

ÍTEM  
HONORARIO MES 

(Inmodificable) 

Coordinador (a) General Plan Siembra  $              8,775,568.0  

Técnico auxiliar para sostenimiento de viveros  $              3,648,015.0  

Ingeniero (a) de campo reforestación protectora  $              5,513,884.0  

Ingeniero (a) de campo árbol urbano, zonas verdes y jardines  $              5,513,884.0  

Técnico de campo reforestación protectora  $              3,648,015.0  

Técnico de campo árbol urbano, zonas verdes y jardines  $              3,648,015.0  

Líder Sistema de Árbol Urbano – SAU  $              5,513,884.0  

Profesional en gestión socio-ambiental  $              5,513,884.0  

 
De igual manera, el proponente al presentar su Oferta Económica debe tener en cuenta: 
 
✓ El proponente deberá cerciorarse que todas las celdas de la columna “Descripción” estén 

completamente desplazadas de tal forma que pueda leerse todo su contenido y que al momento 
de imprimirlo se pueda ver la totalidad de la información consignada en las celdas, sin que esto 
constituya en ningún caso una adición, modificación o alteración del formulario. 

✓ Los errores en que incurra al presentar el contenido del enunciado de cada uno de los ítems 
(descripción) de la oferta económica, serán de su exclusiva responsabilidad, debiendo asumir 
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para todos los efectos que el contenido es el enunciado por la Entidad, en el Presupuesto Oficial 
y en el Formulario de Oferta Económica, publicados; por lo tanto, así lo tendrá en cuenta la 
Entidad para todos los efectos de evaluación y exigencias en la ejecución y posterior liquidación 
del contrato resultante del presente proceso. 

✓ En el evento que al presentar el Formulario- Oferta Económica, las celdas de la columna 
“Descripción” no se contemplen en su totalidad, se dará por entendido que al establecer el valor 
unitario se tuvo en cuenta el contenido del ítem completo. 

✓ Los Precios Unitarios y Totales de la Oferta económica deben ser presentados en pesos 
colombianos, sin centavos y el porcentaje de AU debe estar ajustado a dos (2) decimales. 

 
La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la 
corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar 
el Formulario de Oferta Económica y para los cálculos aritméticos se partirá de los precios unitarios 
ofertados y luego realizar las operaciones aritméticas correspondientes. 
 
Nota: El Proponente no podrá modificar el honorario mes establecido.  
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos no reajustables y 
por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante todo el 
plazo de la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el valor de su Oferta económica.  

 
 
PARÁGRAFO: El Proponente no podrá modificar el honorario mes establecido.  
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos no reajustables y 
por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante todo el 
plazo de la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el valor de su Oferta económica.  
 
El Proponente Adjudicatario, debe tener en cuenta que, la Supervisión que se designe deberá revisar 
los dineros que con recursos públicos ordena pagar, y por ello, no pueden existir ítems sin justificación 
alguna. Por lo tanto, la Supervisión que se designe para el seguimiento y control de la ejecución del 
Contrato, deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el 
control directo a los Costos Directos, así como la revisión de todos los gastos, apropiaciones, 
contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en los Gastos de Administración 
propuestos de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real y así sujetar los pagos de las 
Actas de Pago y la Liquidación del Contrato a los ítems del Costo Directo y a los componentes de los 
Gastos de Administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo, En todo caso no podrán 
superar el valor de la oferta económica. Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría 
General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Tal como se indica en párrafos precedentes, la Entidad publica el Presupuesto Oficial máximo a 
Ofertar, y las demás condiciones de este, a fin de que los Proponentes interesados puedan presentar 
su Oferta Económica. 
 

4.9. FORMULARIO – DETALLE DE A.U (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) – PROPONENTE 
ADJUDICATARIO. 

 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el ADJUDICATARIO 
del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida. utilizando para ello el Formulario 
– DETALLE DE AU – PROPONENTE ADJUDICATARIO. 
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El Proponente deberá calcular un AU que contenga todos los costos y gastos de administración en 
los que incurre la organización del Contratista para poder desarrollar el objeto y alcance contractual y 
la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
 
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A (Gastos 
de Administración) y de la U (Utilidad); siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total 
definido por la Entidad en el Presupuesto Oficial (POE), el cual es el 15,00%. 
 
Tal como se indica en párrafos precedentes, la Entidad publica el Detalle del AU Oficial máximo a 
Ofertar, el cual, es un referente elaborado con base en los valores estimados en el Presupuesto Oficial 
(POE). 
 
Parágrafo 1: Todos los gastos de administración se cancelarán contra su valor real, es decir, 
serán pagados contra factura o soporte idóneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento 
el valor total ofertado para cada ítem. 
 
Por lo tanto, la Supervisión que se asigne por parte de la Entidad para la vigilancia de la ejecución del 
Contrato, deberá revisar, los dineros que ordena pagar, esto incluye la verificación de la ejecución de 
los ítems correspondientes a los Costos Directos, así como revisión de todos los gastos, 
apropiaciones, contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en los Gastos de 
Administración propuestos de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real; y así sujetar 
los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato para los componentes de los Costos 
Directos y de la Administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que 
exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor al de 
la propuesta, se efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. 
 
En todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en 
cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. 
 
Parágrafo 2. La Entidad no consideró el cálculo de Imprevistos. Por lo tanto, el proponente no podrá 
incluir costos por imprevistos en su oferta económica. Sin embargo, si durante la ejecución del objeto 
contractual se llegasen a presentar los imprevistos, la Entidad los asumirá (siempre y cuando sean 
demostrados) previa evaluación con la Supervisión y en consonancia con el análisis del riesgo y la 
forma de mitigarlo, que haya efectuado la Entidad, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 frente al cual se obliga el proponente adjudicatario. 

 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
5.1. RECOMENDACIONES A LOS PROPONENTES 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, está interesada en recibir propuestas para la 
Convocatoria Pública para el desarrollo del objeto que se describe en el presente proceso; por lo 
cual se recomienda a los oferentes interesados que antes de elaborar y presentar sus propuestas 
tengan en cuenta los siguientes aspectos:  
 

1. Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, 
conflicto de intereses o prohibición legal para contratar con el Estado, previstas en la 
Constitución Política de Colombia y en las disposiciones legales vigentes. 
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2. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la presente convocatoria, 
los documentos que hacen parte del mismo y las normas que regulan la Contratación Estatal 
y demás normas concordantes y complementarias. 

3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas, y verificar que contengan la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el presente documento. 

4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los 
plazos indicado en el pliego de condiciones.  

5. Suministrar toda la información requerida en el borrador de pliego y pliego definitivo de 
condiciones, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  

6. Diligenciar totalmente los anexos exigidos o publicados junto con este documento. 
7. Presentar la oferta en el portal único de contratación a través del SECOP II 

https://www.colombiacompra.gov.co/  
8. Con la presentación de la propuesta los interesados se acogen y aceptan todas las 

condiciones estipuladas en el presente pliego, en la Ley y en los términos y condiciones del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) frente a la utilización de la 
plataforma.  

9. Todos los documentos que hagan parte del presente proceso serán publicados en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II); en consecuencia, será 
responsabilidad de los participantes adelantar los trámites que les permitan consultar la 
información publicada por la Entidad y por lo tanto se debe entender que dichos actos 
administrativos son oponibles desde el momento en que se encuentren publicados. 

10. La propuesta, inclusive sus anexos, deberán ser presentados en el orden indicado por la 
Entidad en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA escogerá objetivamente la propuesta más 
favorable para la Entidad, con sujeción a los principios de transparencia, economía, responsabilidad 
y objetividad sin tener en consideración factores de afecto o de interés particular, y en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva; cumpliendo la escogencia entre los oferentes declarados 
hábiles y siguiendo las reglas de la convocatoria, aquí consignadas y señaladas desde el Estudio 
Previo de Oportunidad y conveniencia. En todo caso el AMVA se reserva el derecho de solicitar 
aclaraciones y documentación sobre los requisitos habilitantes, en las fechas y oportunidades 
señaladas en el cronograma y de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 que regula la Selección Objetiva del Contratista. 
 
5.2. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 (Requisitos habilitantes contenidos en el RUP). 
La Entidad, a través de su Comité́ Estructurador y Evaluador, de conformidad con los factores de 
escogencia y calificación establecidos en el Pliego de Condiciones, verificará las condiciones de 
experiencia, la capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización de los proponentes, con 

el fin de determinar cuáles son habilitados para participar en el proceso de selección, y solo 
respecto de las propuestas que califiquen como HABILITADAS, se procederá a calificar los 
criterios que otorgan puntaje. 

 
Los siguientes son requisitos habilitantes para participar, los cuales serán verificados de acuerdo a 
los soportes exigidos: Experiencia, Capacidad Jurídica, Capacidad Financiera y Capacidad 
Organizacional. Estos requisitos no otorgan puntaje y la Entidad los verificará como CUMPLE O NO 
CUMPLE y su resultado será HABILITADO, NO HABILITADO, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

https://www.colombiacompra.gov.co/
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Tabla 13. Criterios de verificación requisitos habilitantes. 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

EXPERIENCIA Habilitado / No Habilitado 

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado / No Habilitado 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado / No Habilitado 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Habilitado / No Habilitado 

 
A continuación, se relacionan los criterios de verificación de Requisitos Habilitantes para el proceso, 
con los cuales, se determinará la calificación CUMPLE o NO CUMPLE y las propuestas como 
HABILITADAS o NO HABILITADAS. 
 
Requisitos habilitantes para extranjeros  
 
Para los efectos previstos en este pliego, se consideran interesados de origen extranjero las 
empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, sea que tengan 
o no domicilio o sucursal en Colombia y las personas naturales que no tengan nacionalidad 
colombiana.  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia.  
 
Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la 
legislación colombiana y a las condiciones establecidas en el presente Pliego. Las personas 
naturales o jurídicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para proponentes nacionales.  

 
5.2.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos:  
 
A. Individualmente: como (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras.  
 
B. Conjuntamente: como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
Los Proponentes deberán cumplir los siguientes criterios:  
 
- Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.  
- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  
- No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley.  

- No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.  
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La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 
1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 
– Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 
FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA  

 
El Oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente 
documentación: 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente Proyecto de Pliego. 
 
Deberá estar firmada debidamente suscrita por la persona natural o por el representante legal si es 
persona jurídica, o por el apoderado constituido para el efecto, según el caso, quien debe estar 
debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad.  
 
En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa permitida por la ley 
colombiana, deberá estar firmada debidamente suscrita por el representante designado. El contenido 
de la carta de presentación corresponderá con el texto del FORMULARIO No. 1- CARTA DE 
PRESENTACIÓN, el cual no podrá ser modificado. 
 
Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se presumirá la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que acompañan el Pliego de Condiciones, menos en los 
casos de acuerdo de unión temporal, consorcio u otra forma asociativa, cuyo documento de 
constitución deberá igualmente estar suscrito por cada uno de los asociados. 
 
En el evento en que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva 
legal, deberá manifestarlo expresamente en la carta de presentación de la propuesta y soportarlo 
conforme a las normas que le brindan tal carácter 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
Si el proponente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o 
autoridad competente o en su defecto, certificado electrónico que permita su verificación en el sitio 
WEB de la Cámara de Comercio que lo expidió.  
 
El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre del plazo de 

presentación de propuestas del presente proceso, debidamente renovado. 
b) El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades a 

contratar.  
c) La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato y 

su liquidación. 
d) El nombramiento del Revisor Fiscal en caso de que exista.  
e) Restricciones para contraer obligaciones por parte del Representante Legal  
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En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá cumplir con cada uno 
de los requisitos enunciados. 
 
Notas:  
 
Limitaciones Estatutarias. Si el Representante Legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia de los Estatutos, del acta de la 
Junta de Socios o Junta Directiva en la cual haya sido facultado para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario, otorgado con anterioridad a la fecha de 
presentación de la oferta.  
 
Si el proponente es persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá: 
 
a) No requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes.  
b) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con una fecha de expedición 
no superior a sesenta (60) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el que 
conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de 
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante 
no tiene limitaciones para presentar la propuesta. 

c) En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no 
hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos 
que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las 
respectivas autoridades competentes.  

d) Si en el país de origen no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información 
aquí solicitada, el proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste: Que no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; y que la capacidad 
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

e) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del 
contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado. Para estos efectos, la autorización se entiende 
contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

f) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial 
en Colombia para la suscripción del contrato, para lo cual presentará un extracto de sus 
estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado. 

g) Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo del contrato y su liquidación, para lo 
cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 
funcionario autorizado. 

 
REGISTRO MERCANTIL. 
 
Cuando el proponente sea persona natural y cuente con establecimiento de comercio, podrá 
acreditar su condición de comerciante aportando copia del Registro Mercantil, el cual deberá ser 
expedido con una antelación no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección; además, deberá estar acorde con el objeto y las actividades a contratar y debidamente 
renovado.  
 
COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. 
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El representante legal del oferente deberá aportar copia legible del documento de identidad vigente 
(cédula amarilla con hologramas), en atención al Decreto 4969 de 2009. 
 
El Representante Legal que sea natural extranjero deberá presentar copia de la Cédula de 
Extranjería o Pasaporte expedido por la Autoridad competente. 
 
En el caso de Proponente Plural, se aportará copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los 
integrantes del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 
 
DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CARTA DE CONSTITUCIÓN FORMAS 
ASOCIATIVAS. según corresponda. 
 
La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección mediante el Carta 
Constitución Formas Asociativas y así lo señalará expresamente, indicando las reglas básicas que 
lo regirán, independiente que las personas naturales o jurídicas que lo conformen sean las mismas 
que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos. 
 
Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del 
contrato que se suscriba. 
 
El proponente deberá aportar el Acta de Constitución, con el lleno de los requisitos exigidos por el 
parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 e indicando lo siguiente:  
 
a) En caso de que el proponente sea una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación 

de cada uno de sus integrantes en la ejecución del contrato, así como las obligaciones 
contractuales que estarán a cargo de cada uno de sus miembros. Las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de esta.  

b) La duración del consorcio o unión temporal será igual al plazo de ejecución del contrato y dos 
(2) años más.  

c) Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, designarán en el respectivo Acto de 
Constitución, la persona que los representará en lo atinente a la presentación de la propuesta, 
suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.  

d) Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá presentar 
individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia y representación legal; 
así mismo, el acuerdo de constitución deberá estar suscrito por todos los integrantes y por el 
representante legal.  

e) En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporales deberán acreditar ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acto de 
adjudicación, el correspondiente RUT, cuyo NIT será la única identificación válida durante la 
vigencia del contrato y la liquidación de este. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 2460 del 7 de noviembre de 2013, modificado por los Decretos 2620 del 17 de diciembre 
de 2014, 589 del 11 de abril de 2016 y 768 del 6 de mayo de 2016. 

 
Nota: El Consorcio o Unión Temporal previo a la suscripción del contrato, deberá manifestar 
expresamente y por escrito para efectos de pago, una de las alternativas de facturación 
contempladas en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 

• Seriedad del Ofrecimiento. Cubrirá los perjuicios patrimoniales originados por el 
hecho de que el garantizado se abstenga de suscribir o perfeccionar el contrato para el 
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cual presentó oferta, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos 
necesarios para la celebración, perfeccionamiento e inicio de la ejecución del mismo. 
La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene carácter 
punitivo o sancionatorio.  
 
Este riesgo será asumido en su totalidad por el proponente y su equivalente será igual 
al VEINTE por ciento (20%) del valor total de la oferta económica. Para empresas y/o 
emprendimientos de mujeres y empresas de Mypimes será igual al DIEZ por ciento 
(10%) de la oferta económica y con una vigencia de noventa (90) días contados a partir 
del cierre del proceso y/o hasta la constitución de la garantía única, igualmente debe 
tener una vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Nota: En caso de no presentarse esta, acompañada de la oferta, será causal de 
rechazo de conformidad con la Ley 1882 de 2018.  

 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 
Notas: 
 
1) Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión 

temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo  2.2.1.2.3.1.2  del Decreto 
1082 de 2015, a saber:(i) Contrato de seguro contenido en una póliza(ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/benefici
ario 

Área Metropolitana del Valle de Aburra identificada con NIT 890.984.423.3 

 
Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Vigencia 

Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
Contratación. 

 
 
 
 
 
Valor Asegurado 

FACTOR DIFERENCIAL, DECRETO  1860 DE  2021:  Diez por ciento (10%) 
de la propuesta económica, para aquellas proponentes que su empresa y 
emprendimientos de mujeres o acrediten ser Mipymes. La acreditación tanto 
de una y de otra condición se realizarán en los términos previstos en el 
Decreto 1860 de 2021. 

Veinte por ciento (20%) de la propuesta económica, Para los demás 
proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean 
empresas o emprendimientos de mujeres o acrediten ser Mipymes. 

 
 
 
 
Tomador 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 
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a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, 
con el número de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participación. 

2) Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre 
de quien se encuentre inscrito como Representante Legal. 

3) De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, la 
no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal 
de rechazo de esta. 

 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  
 
Con el fin de conocer el Régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse con 
la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
a) El RUT debe estar en firme, esto es, que NO esté en borrador y para ello, el RUT debe contener 

la leyenda “COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO”. 
b) Las actividades relacionadas en el Registro Único Tributario RUT deberán estar en concordancia 

a lo establecido en la Resolución 0114 de 2020, expedido por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, las cuales deberán tener relación con el objeto contractual.   

c) De igual manera, debe registrar la responsabilidad con respecto al Régimen del Impuesto a las 
Ventas. 

d) Además, debe estar actualizado con las demás responsabilidades que le sean exigidas de 
acuerdo con sus actividades y para dar cumplimiento al deber formal del RUT  

e) En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, aportar el respectivo RUT de la forma asociativa. 
 
De obligatorio cumplimiento para el proponente adjudicatario previo a la suscripción del contrato.  
 
PODER  
 
Cuando el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado deberá aportar 
documento mediante el cual se confiere dicha representación, y deberá contener expresamente los 
términos y el alcance de la representación. 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras 
sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 
facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así 
como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación y en tal caso, bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes en 
cualquier forma de asociación con los requisitos de autenticación, consularización y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución de la forma asociativa. 
 
CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 



 

 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
LICITACIÓN 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

 

 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá verificará en la página Web de la Contraloría General de 
la República el Boletín de responsables Fiscales con el fin de verificar que los proponentes no se 
encuentren reportados en el mismo. 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la proponente persona 
natural, o persona jurídica y/o cada uno de los integrantes del proponente plural, no podrán estar 
registrados en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
 
Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será verificado por el Comité 
Asesor y Evaluador del presente proceso de selección. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN. 
 
El proponente singular y todos los integrantes del proponente plural no deben tener antecedentes 
disciplinarios que le inhabilite(n) o impida(n) presentar la oferta y celebrar el contrato. El Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, verificará en la página Web de la Procuraduría General de la 
Nación, los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será verificado por el Comité 
Asesor y Evaluador del presente proceso de selección. 
 
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA 
 
REGISTRO COMO INFRACTOR LEY 1801 DE 2016 – CERTIFICADO RNMC DE LA POLICÍA 
NACIONAL DE COLOMBIA  
 
Se consultará que la proponente persona natural o la persona natural integrante de estructura plural, 
no tenga multa vigente en los términos del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 
Policía y Convivencia, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 
 
CERTIFICADO REDAM:  
 
Debe descargarse en la página web https://carpetaciudadana.and.gov.co/mas-informacion, donde 
conste que la persona natural o representante legal, no se encuentra inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario previos 
a la fecha de cierre del presente proceso. (Ley 2097 de 2021, Decreto 1310 de 2022). 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 
Para personas jurídicas: 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el FORMULARIO No. 3, firmado 
por el Revisor Fiscal, o por el Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de ley cuando 
no se requiera Revisor Fiscal; en él se certificará el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos que 
trata el artículo  50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 2007.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona 
jurídica, deberá aportar el respectivo FORMULARIO aquí exigido.  
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La certificación que sea expedida por Revisor Fiscal deberá estar acompañada de la copia de la 
Tarjeta Profesional de Contador Público y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
expedido por la Junta Central de Contadores.  
 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar 
esta circunstancia en el mencionado FORMULARIO. La misma regla se aplica a los extranjeros que 
no estén obligados a dichos pagos.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al día 
en cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la 
entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Para personas naturales: 
 
La persona natural proponente, deberá diligenciar el FORMULARIO, donde se certifique el pago de 
sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, en los términos que trata artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de Ley 1150 de 2007. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar 
el respectivo Formulario aquí exigido. 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar al 
pago de aportes parafiscales y seguridad social por personal, debe, también bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado Formulario. La misma regla se aplica a los 
extranjeros que no estén obligados a dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al día 
con el cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la 
entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  
 
Para personas extranjeras con personal a cargo 
 
Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, deberá presentar el 
formato de pago o el documento que haga sus veces, en donde acredite el pago de seguridad social, 
de acuerdo con la reglamentación que rija en el país de origen, adjuntando la Ley o norma que la 
regula. Dicha norma puede anexarse en copia digital o impresa y citar en los documentos 
presentados con la propuesta, en que numerales y páginas de la misma, se evidencia lo solicitado 
en el pliego. 
 
Nota: Si se presenta una certificación que contenga la misma información, emanado de las firmas 
de Revisoría Fiscal, o del Revisor Fiscal o de la persona que tenga el deber formal de firmar, con toda 
la información solicitada en el Formulario, se determinará como cumplido el requisito del Formulario. 
 
MULTAS Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.  
 
Sin perjuicio de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, 
el proponente deberá presentar con su propuesta una manifestación escrita donde se indique que 
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no han sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual, sancionado o multado mediante 
acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución 
de contratos dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección, o en su defecto, deberá informar la declaratoria de incumplimiento contractual, multa o 
sanción, con las entidades respectivas. En caso de Consorcio o Unión Temporal, este requisito debe 
ser cumplido por todos y cada uno de los integrantes. Si la persona jurídica presenta declaratorias 
de incumplimiento contractual, multas o sanciones deberá registrar la información en el 
FORMULARIO; cuando no presente multas o sanciones deberá realizar manifestación escrita, la 
cual se entiende bajo la gravedad del juramento. 
 
En todo caso el proponente deberá relacionar la información sobre multas y/o sanciones en el 
También se tendrá en cuenta cualquier otra información de la que tenga conocimiento el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, o que sea suministrada por los oferentes, relacionada con actos 
administrativos debidamente ejecutoriados. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, verificará en el Registro Único de Proponentes las multas 
y/o declaratorias de incumplimiento del oferente singular y de cada uno de los integrantes del 
oferente plural. En el evento de presentarse los supuestos contemplados en el artículo 90 de la Ley 
1474 de 2011, se procederá con el rechazo de la propuesta por presentarse una inhabilidad para 
contratar con el Estado por incumplimiento reiterado. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los proponentes que participen en 
el presente proceso de selección deberán acreditar el Registro Único de Proponentes el cual deberá 
estar vigente al momento del cierre del proceso de selección, adicionalmente, el Certificado deberá 
presentarse en original o en su defecto, mediante certificado electrónico que permita su verificación 
en el sitio WEB de la Cámara de Comercio que lo expidió.  
 
El proponente (persona jurídica y cada uno de sus integrantes si el mismo es un consorcio o una 
unión temporal), deberán acompañar sus ofertas con el Registro Único de Proponentes expedido 
por la Cámara de Comercio vigente y en firme de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En caso de requerir una subsanación respecto de la presentación del RUP, será aceptado uno 
expedido después de la fecha de cierre del proceso, no obstante, no se tendrá en cuenta información 
que haya sido modificada o adicionada con posterioridad al cierre del presente proceso.   
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, la Entidad 
verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes), tomando la información 
inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones.  
 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio.  
 
Nota 2: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes 
deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de 
abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos de este. De conformidad con la potestad 
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verificadora, la entidad se reserva la posibilidad de consultar en el RUES, la veracidad de la 
información aportada.  
 
Se aclara que la información se evaluará con lo que se encuentre en firme actualizado en el         
RUP; así las cosas, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, el RUP debe encontrarse 
vigente, es decir, haber sido renovado en el término legal establecido, esto es, a más tardar el 
quinto día hábil del mes de abril de cada año (Año 2025 – 7 de abril).  
 
El RUP no pierde su vigencia siempre y cuando el proponente presente la información para renovar 
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, evento en el cual bastará 
con la presentación del RUP para que la Entidad verifique los requisitos habilitantes.  
 
En este caso, el proponente podrá ser habilitado antes que la información objeto de renovación 
aparezca en firme, teniendo en cuenta que la renovación se solicitó en tiempo, caso en el cual la 
Entidad utilizará la información que aparezca en firme, mientras la respectiva Cámara de Comercio 
hace la correspondiente verificación y anotación.  
 
Colombia Compra Eficiente, en concepto C 028 de 2024, expresó respecto a la Inscripción, 
Renovación y Actualización del RUP entre otros lo siguiente: 

“Expuestas las reglas generales en torno a la necesidad de la firmeza de los actos de inscripción, 
renovación y actualización, se señalarán las consecuencias en cada supuesto de que la información 
incluida en el RUP esté pendiente de quedar en firme, pues en cada uno se generan efectos 
distintos(…)si la cámara de comercio expide el acto administrativo de inscripción en el RUP 
después del cierre del procedimiento de selección, motivado en la falta de renovación a tiempo de la 
información contenida en él o por ser la primera inscripción, el proponente no puede aportarlo al 
proceso, porque al momento de presentar la oferta no tenía capacidad para contratar, y no puede 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, reiterando que la 
inscripción debe estar en firme antes del cierre, pues la inscripción solo se materializa y es oponible 
a terceros cuando el acto administrativo está en firme. 

Tratándose del trámite de renovación, se reitera lo expresado en el sentido de que la persona que 
presentó la información para renovar su registro antes del quinto día hábil de abril de cada año, 
cumpliendo el requisito del artículo 2.2.1.1.1.5.1, y pese a que la renovación no esté en firme, es 
decir, mientras esté en trámite el proceso de renovación, puede participar en los procedimientos de 
selección, debiéndose tener en cuenta la información “antigua”. De esta manera, en el período 
comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el de su firmeza, debe emplearse la 
información del RUP que está en firme antes de iniciar el trámite de renovación, cuyos efectos no 
habrían cesado y se encontraría vigente. Incluso, en los procedimientos de selección, en caso de 
que el RUP con la información “antigua” se haya presentado válidamente antes del cierre del proceso 
y con posterioridad a este quede en firme el nuevo RUP, para la evaluación de las propuestas se 
deberá utilizar la información del registro presentado inicialmente. Esto se sustenta en que ninguno 
de los proponentes, durante el término otorgado para subsanar ofertas, podrá “acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”, por lo que la evaluación se realizará 
con la información del RUP en firme antes del cierre, independientemente de que la nueva 
información favorezca o perjudique al proponente. 

Ahora bien, el deber de renovación, para impedir que el RUP deje de producir efectos consiste en 
“presentar la información para renovar su registro antes del quinto día hábil del mes de abril de cada 
año”[1711]. De manera que basta con la presentación de dicha información, mediante la cual se solicita 

 
11 [17] Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.1., citado previamente. 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FSGDEA%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F158c5e2f1df24d3ba11b33e1b07cfd7f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=52CE3FF6-5D92-4E9F-9DC8-FCF7A73EEC52.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=cfb54084-52a2-b10e-5ccd-65a9023a15d0&usid=cfb54084-52a2-b10e-5ccd-65a9023a15d0&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn17
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FSGDEA%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F158c5e2f1df24d3ba11b33e1b07cfd7f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=52CE3FF6-5D92-4E9F-9DC8-FCF7A73EEC52.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=cfb54084-52a2-b10e-5ccd-65a9023a15d0&usid=cfb54084-52a2-b10e-5ccd-65a9023a15d0&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref17
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a la cámara de comercio respectiva que adelante el trámite de renovación, para que se impida que 
el registro cese en sus efectos. Lo anterior, independientemente del término que tarde la cámara de 
comercio para revisar la información o de la solicitud que ésta le haga al interesado para que aporte 
algún documento adicional, o el término que transcurra mientras se interponen y resuelven los 
recursos frente al acto de inscripción –en caso de que se presenten– y del momento en que 
finalmente adquiera firmeza el acto de renovación. En este sentido, siempre que se cumpla con la 
primera actuación tendiente a la renovación del RUP este sigue produciendo efectos, por lo que, se 
reitera, en el período comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el de la firmeza 
de la renovación, puede utilizarse la información del RUP que está en firme antes de iniciar el trámite 
de renovación, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente, pudiendo utilizar dicho registro 
para participar en los procedimientos de selección de contratistas. 

Finalmente, tratándose del trámite administrativo de la actualización, sucede algo similar con la 
renovación, en el sentido de que, si la actualización no estaba en firme para el momento del cierre 
del proceso, en la evaluación se tendrá en cuenta únicamente la información que estaba en firme 
para dicho momento. Lo que no deben hacer las entidades es rechazar la oferta bajo el argumento 
de que la actualización no está en firme –como si no hubiera una inscripción vigente en el RUP–, 
pues simplemente se debe evaluar la oferta prescindiendo de la nueva información incluida –que no 
adquirió firmeza–, pues, aunque la nueva información –actualización– esté pendiente de adquirir 
firmeza, para el momento del cierre del proceso el oferente tenía su inscripción vigente y en firme. 
De esta manera el trámite de actualización no hace que los efectos del RUP cesen 
momentáneamente –mientras adquiere firmeza–, sino, simplemente, que la nueva información 
contenida solo se podrá considerar si estaba en firme para el momento del cierre del proceso, pues 
no se pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a dicho momento”. 
 
Así que en virtud de lo expuesto y del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015: La persona 
inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año (Año 2025– 07 de abril). De lo contrario cesan los efectos del 
RUP.  
 
Se aclara que la información se evaluará con lo que se encuentre en firme actualizado en el  RUP; 
así las cosas, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, el RUP debe encontrarse vigente, es 
decir, haber sido renovado en el término legal establecido, esto es, a más tardar el quinto día hábil 
del mes de abril de cada año (Año 2025 – 7 de abril). 
 
5.2.3. CAPACIDAD TÉCNICA- EXPERIENCIA HABILITANTE:  
 
Hace referencia a la experiencia general del proponente como requisito habilitante de la propuesta, 
la cual deberá ser verificable en el RUP. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la descripción 
técnica detallada y completa del (bien o servicio) objeto a contratar, se debe identificar con el tercer 
nivel del clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC. Para el presente proceso 
de selección la experiencia del proponente será verificada directamente en el Registro Único de 
Proponentes, para lo cual, los oferentes deberán acreditar en el Registro Único de Proponentes 
hasta Tres (3) contratos celebrados, ejecutados y terminados, cuya sumatoria deberá corresponder 
como mínimo al Cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso, tales contratos 
deberán estar identificados en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas, de acuerdo a la tabla 14. Códigos de experiencia habilitante en contratos presentados. 
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Tabla 6. Códigos de experiencia habilitante en contratos presentados. 

CÓDIGO DESCRIPCION 

70151500 GESTION DE CULTIVOS FORESTALES 

70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

70151900 RECUSRSOS FORESTALES 

 
Los certificados presentados deberán indicar que los contratos se encuentren terminados al cierre 
del plazo de presentación de propuestas del presente proceso, y de acuerdo al RUP deberán incluir 
la siguiente información: 
 
• Número del contrato, cuando aplique. 
• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
• Objeto del contrato. 
• Valor del contrato. 

•       Tipo de contrato 
• Plazo de ejecución del contrato. 
• Fecha de iniciación del contrato. 
• Fecha de terminación del contrato. 
•       Código de clasificación UNSPSC 
• Nombre y firma de la persona Representante Legal o Persona Natural. 
• Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la 
certificación deberá informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada 
consorciado en forma separada. 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan acorde con las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice al 
ÁREA METROPOLITANA, que el futuro CONTRATISTA cuente con la capacidad e idoneidad 
suficientes para ejecutar el objeto del contrato. La evaluación y ponderación de las ofertas se 
determinará según los requisitos mínimos habilitantes, a evaluar dentro del proceso de contratación, 
hasta antes de la adjudicación, (es decir al momento de la adjudicación deben estar vigentes) que 
serán los que se establezcan en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Para el presente proceso de selección la experiencia del proponente será verificada directamente 
en el RUP, razón por la cual, los oferentes presentarán certificaciones de contratos ejecutados 
(terminados), expedidos por el ente contratante ya sea persona natural o jurídica, de derecho público 
o privado.  
 
Los proponentes deberán diligenciar los Formularios establecidos en el Pliego de Condiciones para 
la experiencia del proponente y aportar los documentos correspondientes de conformidad con lo 
requerido. 
 
En todo caso se deberá tener en cuenta lo siguiente:   
 

1. Para el caso de proponentes en Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otra forma 
asociativa, los integrantes deberán acreditar en forma conjunta y de acuerdo con su 
porcentaje de participación, la experiencia indicada. 

2. La experiencia se acreditará mediante el RUP, razón por la cual, los oferentes no podrán 
presentar certificaciones de contratos ejecutados (terminados), expedidos por el ente 
contratante ya sea persona natural o jurídica, de derecho público o privado.  

3. Cuando el proponente individual o integrante de un Consorcio o Unión Temporal u otra 
forma asociativa sea una filial o subordinada de otra u otras personas que la controlan, se 
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tendrá en cuenta la experiencia propia de la filial o subordinada, siempre y cuando la 
sociedad controlante se comprometa por escrito a responder solidariamente con su 
controlada, para lo cual se deberá anexar a la propuesta la respectiva carta de compromiso 
suscrita por la sociedad controlante.  

4. En caso de que el proponente sea la controlante, no se tendrá en cuenta la experiencia de 
sus filiales o subordinadas, de conformidad con el artículo 260 del Código de Comercio.  

5. En el evento que la participación en Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma 
asociativa, sea derivada de un Contrato de Asociación, deberá demostrarse, con documento 
idóneo del contratante o beneficiario del contrato, que ésta fue en calidad de ejecutor.  

6. En el caso de Sociedad Escindida, la experiencia de las mismas se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos, y se contabilizará en proporción a su participación accionaria 
en la sociedad escindida. La condición de escisión para todos los efectos deberá acreditarse 
mediante la respectiva inscripción en el Certificado de Existencia y Representación legal o 
registro mercantil.  

7. El Registro Único de Proponentes (RUP), que contenga el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas UNSPSC, deberá estar vigente y en firme al momento del cierre de la 
propuesta. 

8. Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP deben acreditar 
que cumplen con los requisitos habilitantes mediante certificación de cada contrato 
ejecutado, bien sean proponentes individuales o integrantes de una unión temporal, 
consorcio o promesa de sociedad futura. Las certificaciones serán expedidas por el ente 
contratante ya sea persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que contengan 
como mínimo la siguiente información: 
 
➢ Número del contrato, cuando aplique.  

➢ Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.  

➢ Objeto del contrato.  
➢ Clasificación UNSPSC*, identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 

tercer nivel.  

➢ Valor del contrato expresado en salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).  

➢ Nombre y firma de la persona que expide la certificación. Si los contratos fueron 
ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá informar el 
porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada contratista en forma 
separada.  

9. En el evento en que los proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias o contradicciones, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos 
y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.  

 
5.2.4. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA MATRIZ FILIAL O SUBORDINADA DEL 
PROPONENTE 
 
Además de su propia experiencia, el proponente o los miembros de una estructura plural podrán 
presentar la experiencia requerida en estos pliegos por medio de su matriz, filial o subordinada, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 260, 261 y 262 del Código de 
Comercio. 
 
El Proponente o los miembros de una Estructura Plural deberán acreditar la existencia de una 
sociedad matriz, filial o subordinada de la siguiente manera: 
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(i) Si el proponente o los miembros de una estructura plural son colombianos se acredita mediante 
su certificado de existencia y representación legal en el cual se señale la existencia de la matriz, 
filial o subordinada. 
(ii) Si el Proponente o los miembros de una Estructura Plural son extranjeros se acreditará así: 
 
1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de 
una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción que señale la existencia de la matriz, filial o 
subordinada, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad tuviere tal certificado y en el mismo 
fuese obligatorio registrar la situación de control, o 
2) mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la 
situación de control, o 
3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación 
de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente 
numeral, o 
4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o 
los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de control 
de una sociedad matriz, y en el cual se describa la situación de control. Esta certificación deberá 
estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones 
juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá 
constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las 
sociedades involucradas. 
 
En caso de que al proponente que acredite su experiencia, a través de la experiencia de su matriz, 
filial o subsidiaria le fuera adjudicado el contrato, no podrá cambiar la relación de subordinación de 
las sociedades durante la totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato. 
 
Parágrafo: Se deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de la matriz, filial o 
subsidiaria de la cual se pretende acreditar la experiencia, o en caso de sociedades extranjeras los 
documentos donde conste la representación legal de las mismas. 
 
5.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - REQUISITOS FINANCIEROS 
HABILITANTES DEL PROPONENTE 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 
1082 de 2015, según corresponda, de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera 
será objeto de verificación a todos los proponentes, sin calificarse por cuanto no es factor de 
comparación de las ofertas. 
 
Los indicadores de capacidad financiera y organizacional ya no corresponderán a los últimos tres 
(3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación. Asimismo, con la pérdida de vigencia de 
los parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, el 
parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 ibidem –adicionados por el art. 6 del Decreto 399 de 
2021 y sustituido por el art. 3 del Decreto 579 de 2021– es inaplicable por sustracción de materia. 
En consecuencia, cesa la posibilidad de acreditar los indicadores de los numerales 3 y 4 artículo 
2.2.1.1.1.5.3 ibidem teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada 
proponente. 
 
Estas normas transitorias no perdieron su vigencia con la finalización de la emergencia sanitaria, 
pues el Decreto 1041 de 2022 –al prorrogar las medidas de los Decretos 399 y 579 de 2021– las 
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extendió durante el 2023, vigencia fiscal que finalizó el 31 de diciembre pasado. En consecuencia, 
una interpretación razonable permite concluir que a partir del 1° de enero de 2024 los indicadores 
deben acreditarse frente a la Cámara de Comercio conforme a las reglas de generales del Decreto 
1082 de 2015, es decir, con la información contable del año inmediatamente anterior –nums. 1.3 y 
2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015–. 
 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que por no existir una norma que amplié a la vigencia 2024 
las medidas adoptadas en los Decretos 399 y 579 de 2021 y Decreto 1041 de 2022, aquellas 
personas que partir del 1° de enero de 2024 realicen la inscripción o renovación del Registro 
Único de Proponentes solo podrán reportar ante las Cámaras de Comercio la información 
contable y los estados financieros del último año fiscal. Asimismo, es menester precisar que 
los proponentes que a la fecha no hayan realizado la respectiva actualización podrán acreditar la 
capacidad financiera dentro de un Proceso de Contratación con el RUP vigente, teniendo en cuenta 
que allí también reposa la información correspondiente al último año fiscal.   
 
Para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, deberán aportar la información para 
verificar su capacidad financiera, presentando certificación firmada por el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los estados financieros, avalados 
con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de 
Contadores de Colombia. 
 
Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma 
de asociación, se aplicará el procedimiento de Suma de los componentes de los indicadores 
contenidos en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Todos los cálculos aritméticos que se 
realicen para la determinación de los indicadores de proponentes plurales se aproximarán por 
exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se 
aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar 
información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados 
requeridos. 
 
Si el proponente no cumple con alguno de los indicadores que se establecen, la evaluación 
financiera será NO HABILITADO. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los Indicadores Financieros en los términos señalados en los 
respectivos numerales, para medir la Capacidad Financiera y la Capacidad Organizacional. 
 
5.2.6. INDICADORES PARA MEDIR LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La capacidad financiera se evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

• Liquidez: Total Activo Corriente / Total Pasivo Corriente → Valor Mínimo → 1.2  
 
Para participar se requiere que el proponente tenga un margen de liquidez igual o superior a 1.2  
 
PARÁGRAFO: Los proponentes cuyos Pasivos Corrientes sean cero (0), no podrán calcular el 
Indicador de Liquidez. En este caso el proponente CUMPLE el Indicador Cuando el proponente no 
tenga en su contabilidad, la cuenta de pasivo corriente (es decir que su valor sea cero), cuyo 



 

 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
LICITACIÓN 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

 

 
 

resultado daría indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, siempre que el activo corriente sea 
positivo. 
 

• Nivel de Endeudamiento: Pasivo total sobre activo total - Menor o igual al 60% (0.6) 

• Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional sobre gasto intereses - Mayor o igual 
a 11,6 

 
PARÁGRAFO: Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de pasivo corriente (es 
decir que su valor sea cero), cuyo resultado daría indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, 
siempre que el activo corriente sea positivo 
 
Para el cálculo del indicador de cobertura de intereses, cuando el proponente no tenga en su 
contabilidad, la cuenta de gasto de intereses, (es decir que su valor sea cero), cuyo resultado daría 
indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, siempre que la utilidad operacional sea positiva. 
 
5.2.7. INDICADORES PARA MEDIR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Para verificar el cumplimiento se tomará la información que aparezca en el RUP. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la Capacidad 
Organizacional, se calculará para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de 
participación y se sumarán para obtener cada indicador. 
 
La Capacidad Organizacional se evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores que miden 
el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 

• Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. Mayor o igual 
que 0.15. 

• Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. Mayor o igual que 
0.45. 

 
NOTA: Si el Proponente no cumple con alguno de los Índices de Capacidad Financiera o de la 
Capacidad Organizacional, la evaluación será NO HABILITADO FINANCIERAMENTE. 
 
INDICADOR PARA MEDIR EL CAPITAL DE TRABAJO 

 

• Capital de Trabajo = (Activo corriente - Pasivo corriente) Igual o Superior al 10,0% del 
Presupuesto Oficial (POE) 
 

Para participar se requiere que el proponente tenga un Patrimonio igual o superior al 10% del 
Presupuesto Oficial (POE), equivalente a $136.169.993. 
 
Para la acreditación del requisito de capital de trabajo, se tomarán los valores del activo corriente y 
pasivo corrientes contenidos en el RUP y la Entidad realizará el cálculo respectivo. 
 
El ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, considera necesario evaluar los indicadores 
de capital de trabajo como indicador adicional para asegurar que los proponentes cuenten con los 
recursos económicos suficientes para iniciar la ejecución del contrato y la compra de los elementos 
necesarios para la ejecución. 
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, su capital de trabajo 
corresponde a la suma de los capitales de trabajo acreditados por cada uno de sus integrantes. 
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5.2.8. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr) DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA: 
 
El proponente debe acreditar una capacidad residual igual o superior al Valor del presupuesto. 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. 
Una vez verificado que el Proponente tiene una capacidad residual inferior, la Oferta será rechazada. 
 
Para calcular y evaluar la Capacidad Residual exigida en el proceso, se utiliza la metodología 
definida por Colombia Compra Eficiente, y la herramienta que dicha entidad pone a disposición de 
los partícipes del sistema de compra y contratación pública,- la aplicación en Excel llamada 
“Capacidad Residual” para: (a) ayudar a las Entidades Estatales a establecer la Capacidad Residual 
en los Procesos de Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los proponentes una herramienta para 
verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación en los cuales 
tienen interés y para acreditar está en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una 
herramienta para verificar la información presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad 
Residual. (Versión 1 – ver Circular No. 14). 
 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, Promesas de Sociedad Futura o cualquier forma de 
asociación cada uno de los integrantes, deberá relacionar los documentos que se mencionan a 
continuación. Para la determinación de la Capacidad Residual, se sumarán las capacidades de 
contratación residual de obras de sus integrantes. 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual conforme a lo establecido en el artículo 1° del 
Decreto 791 de 2014, el cual reformó al artículo 18 del Decreto 1510 de 2013, normas actualmente 
compiladas en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015. 

 
La lista de los Contratos de obra pública en Ejecución* suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 

• De acuerdo con la definición de Colombia Compra Eficiente, los contratos en ejecución son los 
contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades 
Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras 
civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 
Para aquellos contratos que no tengan acta de inicio, se entenderá como fecha de inicio la fecha 
de cierre del proceso para efectos de realizar el cálculo de capacidad residual del proponente. 

 

• La lista de los Contratos de obras civiles en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y 
con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos 
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 

• Estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en 
los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades 
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Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que 
el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 

 

• El cálculo de la Capacidad Residual del Proponente debe incluir los factores de Experiencia (E) 
– para lo cual los proponentes deben diligenciar el FORMULARIO 6 “CAPACIDAD 
RESIDUAL”, la Capacidad financiera (CF) (Índice de liquidez) tomada del RUP, Capacidad 
técnica (CT) – para lo cual los proponentes deben diligenciar la hoja “Capacidad Técnica”, 
Capacidad de organización (CO) tomada del mejor ingreso operacional en los últimos 5 años y 
los Saldos de los Contratos en Ejecución del proponente 

 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior al Cr del proceso de 
contratación. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual del Decreto 1082 de 2015, los 
interesados en el presente proceso de contratación de obra pública deberán acreditar su Capacidad 
Residual o K de Contratación para lo cual deben presentar los siguientes documentos: 
 

a) La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos. (Formato No. 6). 

b) La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por Sociedades, Consorcios o 
Uniones Temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
tales contratos. (Formato No. 6). 

c) El Estado de Resultados Auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años y el Balance General Auditado del último año, suscrito por el interesado o su Representante 
Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el Auditor o Contador si no está obligado a 
tener Revisor Fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, sólo deben presentar el 
Estado de Resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto 
que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar la certificación de los Estados Financieros firmada 
por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-
expresados a la moneda funcional colombiana, de acuerdo con lo establecido en el 
“PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSIÓN DE MONEDA: ”teniendo como fecha de referencia la 
fecha de cierre de estos, avalados y homologados con la firma de un Contador Público con Tarjeta 
Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de 
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización 
(CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde,  
CO = Capacidad de Organización  
E = Experiencia  
CT = Capacidad Técnica  
CF = Capacidad Financiera  
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución  
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La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo: 
 

 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El proponente debe presentar un certificado expedido por su representante legal y por su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 
contenga la lista de los contratos suscritos y vigentes, tanto a nivel nacional o internacional, 
indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto 
del contrato; y (v) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, 
indicarlo junto con el porcentaje de participación en el contratista. Si el proponente no tiene Contratos 
en Ejecución, el certificado debe hacer constar expresamente esa circunstancia. 
 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles, suscritos con Entidades 
Estatales o privadas, incluyendo los contratos de concesión y los contratos suscritos con 
concesionarios. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras lo 
afectan tanto los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos 
suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones temporales o sociedades 
de propósito especial en las cuales participe el oferente. 
 
La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
miembros. Cada uno de los integrantes debe diligenciar cada uno de los formatos nombrados 
anteriormente y que hacen parte integral de los anexos. 
 
Parágrafo:  
1. Los anteriores puntajes solo tendrán efecto para el cálculo de la Capacidad Residual.  

2. Para calcular la Capacidad Residual se seguirá la metodología establecida en la guía que para el 
efecto expidió Colombia Compra Eficiente.  

3. Capacidad de Contratación del Proponente Plural: La Capacidad Residual de un Proponente 
Plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.  

4. Proponentes Extranjeros: Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben 
acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:  
 
Capacidad de Organización y Financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda 
legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la 
Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.  
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Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas 
por la Superintendencia Financiera.  
 
Experiencia: Deben presentar el Formulario correspondiente, suscrito por el representante legal y 
revisor fiscal o contador del proponente, cuando aplique. El proponente debe aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados.  
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación 
para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

(a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 
moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en 
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

(b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente 
debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 
recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 
privados. 

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes 
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante 
legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) 
la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada a auditor o revisor fiscal 
para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables 
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar 
su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que 
el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Capacidad Residual se calculará con la ayuda del aplicativo y la guía que se encuentran en el 
SECOP, establecidos por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. 
 
Formularios para el cálculo de la capacidad Residual del Proponente: 
 
Formato No. 6 - Lista de contratos en ejecución, donde se indica:  
 
El proponente debe presentar diligenciado el Formulario No.13 suscrito por su Representante Legal 
y su Revisor Fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor 
independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, indicando: 
 
1. El valor del contrato  

2. El plazo del contrato en meses.  

3. Fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año  

4. Si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el 
porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado.  
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5. Si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión.  

6. Si el proponente no tiene contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia.  
 
Formato No. 6.2 - Certificación de contratos para acreditación de experiencia EN PESOS  
Formato No. 6.3 - Certificación de la Capacidad Técnica.  
 
El Estado de Resultados Auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años y el Balance General Auditado del último año, suscrito por el interesado o su Representante 
Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el Auditor o Contador si no está obligado a 
tener Revisor Fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, sólo deben presentar el 
Estado de Resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto 
que la información de la liquidez se encuentra en el RUP 
 
5.2.5.1. Documentos que deberán presentar las personas naturales sin domicilio en el país y 
las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia para 
verificar la capacidad financiera y organizacional.   

 

Teniendo en cuenta que Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 
y parágrafo del artículo     6.1.2.2° del    Decreto 734 de 2012 refiere que las personas naturales sin 
domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia NO requieren inscripción el RUP, y que por tal razón le corresponderá a las entidades 
contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes, para el 
presente proceso los interesados NO obligados a estar inscritos en el RUP deberán acreditar los 
siguientes documentos firmados por la entidad emisora, el representante legal, contador público o 
de acuerdo a la normatividad vigente de cada país y anexando tarjeta profesional para otorgar fe 
pública y presumir que los saldos provienen fielmente de los libros contables. 

 

Los documentos que se deberán presentar para verificar la capacidad financiera y organizacional 
para personas naturales o jurídicas no obligadas a estar inscritas en el RUP, son los siguientes:   

 

1. Declaración de renta. 

2. Balance General.  

3. Estado de Resultados.  

4. Notas a los Estados Financieros o en su defecto, anexos explicativos al Balance General y 
Estados de Resultados.  
 

De no estar obligados a cumplir con este requisito, deberá anexar la normatividad legal que lo exime.  
 

La declaración de renta o documento equivalente para proponentes extranjeros en cada País debe 
corresponder al último periodo de cierre fiscal, según la legislación vigente y en la moneda que rija 
para ello.  

 

Los estados financieros deberán ser con corte a diciembre 31 del año correspondiente al último 
periodo del cierre fiscal. Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 
de diciembre deben presentar la información financiera en la fecha correspondiente, de conformidad 
con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015; se deben presentar tanto en su moneda local 
como en pesos colombianos, acompañados de traducción simple al castellano, con los valores 
convertidos a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación 
de éstos, dependiendo si el proponente es nacional o extranjero.   
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El Balance General debe discriminar los Activos y Pasivos tanto de corto como de largo plazo.  
 
Los Estados Financieros deben estar debidamente firmados por quienes la ley así lo exige de 
acuerdo a las normas de cada país y a los tratados internacionales que regulen la materia. 
 
Cuando haya lugar, es necesario discriminar la tasa de cambio utilizada en la conversión de los 
Estados Financieros, la cual deberá estar certificada por una fuente de información confiable.  
 
Los anteriores documentos deben estar debidamente legalizados, según lo estipulado en los 
artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 480 del Código de Comercio de 
Colombia.  
 
En caso de que el proponente allegue otra información financiera adicional o complementaria a la 
del Balance General, y existieren inconsistencias entre éste y aquella, primará la información 
consignada en el Balance General.  
 
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad 
contable por expresa disposición legal.  El Área Metropolitana del Valle de Aburrá si lo considera 
necesario se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar 
los datos reportados en los estados financieros requeridos.  
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, las personas naturales o sociedades que lo (a) 
integran, deben presentar la información solicitada como si fueran a participar en forma individual. 
 
Estos requisitos habilitantes serán acreditados a través del Registro Único de Proponentes que se 
encuentre en firme por medio de los índices que a continuación se relacionan.  
 
Se calcularán los indicadores y se verificará el cumplimiento del valor mínimo; en caso de no 
cumplirlo, la propuesta será considerada como No Habilitada. El cumplimiento de los indicadores se 
entiende como requisito indispensable para poder comparar la favorabilidad de las propuestas.  
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios los siguientes Indicadores se calcularán con base en 
el promedio de la suma de los indicadores de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, 
extraídos de las cuentas que conforman los estados financieros, reportados en el RUP. 
 
5.2.9. SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, parágrafo 1, modificado por la Ley 1882 de 
2018, las Entidad solicitará a los oferentes subsanar los errores, inconsistencias u omisiones en los 
documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes. Los proponentes pueden 
subsanar los errores, inconsistencias u omisiones hasta el término de traslado del informe de 
evaluación.  
 
Las propuestas de quienes, después de habérseles otorgado la oportunidad para subsanar, no 
aclaren, completen o corrijan la información requerida para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes en los plazos y condiciones que establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, parágrafo 1, modificado por la Ley 1882 de 2018, la información objeto de subsanación no 
será tenida en cuenta para el cálculo de los indicadores correspondientes y, por lo tanto, la propuesta 
será considerada como NO HABILITADA. Si dichas inconsistencias o deficiencias las presenta el 
integrante de un consorcio o una unión temporal, las mismas imposibilitarán el cálculo de los 
indicadores y en este caso, la propuesta también será considerada como NO HABILITADA.  
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En el caso de que la Entidad no haya requerido en el informe de evaluación la subsanación de algún 
documento, podrá requerir al proponente para que lo haga en un plazo igual al término del traslado 
del informe de evaluación. En este sentido, en aquellos eventos en los que, a raíz de alguna 
observación realizada al informe de evaluación durante el término de su traslado, se evidencie que 
no se requirió a algún documento de los proponentes que son susceptibles de subsanación. 
 
En ningún caso, los proponentes podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso durante el plazo otorgado para subsanar sus ofertas. 
 
Es importante precisar que, la subsanación de las propuestas es diferente de la aclaración o 
explicación, puesto que estas no suponen adicionar la oferta o agregarle requisitos omitidos al 
momento de presentarla, sino que están dirigidas a hacer más comprensibles aspectos que no 
resultaron claros para la Entidad en la acreditación realizada, lo anterior en concordancia con la 
sentencia del 26 de febrero de 2014, Rad. 25804 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección 
C. En consecuencia, cuando se identifiquen aspectos que generen dudas, inconsistencias o 
ausencias se solicitará la respectiva aclaración. Frente a la respuesta que den los proponentes, se 
debe valorar si se trata efectivamente de una aclaración o, por el contrario, de una subsanación que 
afecta la asignación de puntaje e incida en la comparación de las ofertas o tratarse de una situación 
ocurrida con posterioridad al cierre. 
 
5.3. CRITERIOS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA LA SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE. 

 
Para la evaluación de las propuestas, la Entidad tendrá en cuenta los siguientes criterios y puntajes 
máximos asociados, que le permitirán escoger la propuesta más favorable: 
 

Tabla 7. Criterios de asignación de puntaje 

 

 

ITEM CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 FACTOR ECONÓMICO - VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA 500 500 puntos 

2 
FACTOR DE 

CALIDAD 

2.1 Implementación del programa de gerencia de 
proyecto 

190 

385 puntos 
2.2 Implementación de Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

195 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 100 100 puntos 

4 
INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR 
OFERENTES CON PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD. 

10 10 puntos 

5 
EMPRENDIMIENTO EMPRESAS Y/O EMPRENDIMIENTO DE 
MUJERES. 

2,5 2.5 puntos 

6 ACREDITACIÓN DE MIPYMES. 2,5 2.5 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 1000 1000 puntos 
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Para el procedimiento de asignación de puntaje solo serán consideradas las PROPUESTAS 
HABILITADAS; es decir, las que cumplan con todos los requisitos habilitantes y no estén incursas en 
ninguna causal de rechazo. 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden de 
elegibilidad para la adjudicación del contrato. 
 
En el caso de que el proponente haya incurrido en incumplimiento y tenga impuesta una o más multas 
o clausulas penales durante el último año se dará aplicación al artículo 58 de la Ley 2195 de 2022. 
 
“ARTÍCULO 58. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que 
adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal 
a) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos 
donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de 
las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en 
el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior. 

PARAGRAFO 1. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las 
acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

PARAGRAFO 2. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio 
de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.” 

5.3.1. FACTOR ECONÓMICO - VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA – QUINIENTOS (500) 
PUNTOS 

 
Hará parte integral de la Propuesta, la Oferta Económica la cual debe ser presentada según el 
FORMULARIO– OFERTA ECONÓMICA – RELACIÓN DE PRECIOS publicado por la Entidad y de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones debidamente diligenciada y firmada por las 
personas competentes 
 
Siendo importante precisar que las variables del Formulario de Oferta Económica corresponden a las 
mismas variables contenidas en el Presupuesto Oficial lo cual brinda integralidad y congruencia entre 
el Presupuesto y el Formulario de Oferta Económica y las especificaciones del Pliego. 
 
El proponente deberá presentar su Oferta económica de manera discriminada, en el Formulario de 
Precios publicado por la Entidad y en general atender todo lo indicado en el numeral sobre la Oferta 
Económica. 
 
En todo caso el Oferente al presentar su Oferta Económica, debe tener en cuenta, que el valor de su 
ofrecimiento después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del Presupuesto 
Oficial -POE. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#0
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Ni sobrepasar ninguno de los VALORES TOPE REFERENCIA, establecido para cada uno de los 
ítems indicados so pena de rechazo 
 
Ni modificar los valores y/o porcentajes señalados con rojo en el Formulario, establecidos como 
VALORES y/o PORCENTAJES FIJOS e INMODIFICABLES en la Oferta Económica 
 
Además, el proponente deberá tener presente que el porcentaje de AU definido en su Oferta 
Económica no debe exceder del AU oficial (POE), que se estableció en un 15,00% sobre el total de 
los costos directos, so pena de rechazo. 
 
Para ello, el proponente deberá tener en cuenta en la elaboración de su oferta económica, los costos 
directos, así como los costos de administración y la utilidad del proyecto. En todo caso, no podrá 
incluir costos por imprevistos en su oferta económica. Sin embargo, si durante la ejecución del objeto 
contractual se llegasen a presentar los imprevistos, la Entidad los asumirá (siempre y cuando sean 
demostrados) previa evaluación con la Interventoría, lo anterior, en consonancia con el análisis del 
riesgo y la forma de mitigarlo, que haya efectuado la Entidad, de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas, dará aplicación a la Guía para 
el manejo de ofertas artificialmente bajas en proceso de contratación de Colombia Compra Eficiente 
versión G-MOAB-01 link://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files(cce_documents/guía_ 
elaboración_ estudios_r.pdf. y deberá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015 
 
5.3.1.1. REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA  
 
Corrección Aritmética 
 
Para la evaluación económica de las propuestas, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas 
a las que haya lugar, entendiendo por esto, la corrección de una operación matemática por error de 
cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 019 de 2012. Adicionalmente, 
la Entidad podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones de forma que no 
impliquen subsanación y que se estimen pertinentes, pero en todo caso las propuestas son 
inmodificables. 
 
El valor total corregido de la Oferta Económica se determinará con base en los precios unitarios 
consignados en el formulario previsto para ello y su respectiva corrección aritmética; previendo para 
ello: 
 

- Verificar que los precios unitarios estén ajustados al peso (sin decimales), y que el porcentaje 
de AU esté ajustado a dos (2) decimales.  

- En caso de ser necesario, realizará previo a las operaciones aritméticas el ajuste al peso a que 
haya lugar ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica.  

- Para el ajuste al peso de los Precios Unitarios, a cero decimales, es decir sin centavos, en caso 
de que haya lugar, se procederá mediante la operación matemática del redondeo, esto es, 
cuando la primera fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la primera fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso.  
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- Además, en caso de ser necesario, realizar el respectivo ajuste a dos (2) decimales el porcentaje 
del AU; Todo ello mediante la operación matemática del redondeo, esto es, sea igual o superior 
a cinco, y si es inferior a cinco, se aproximará por defecto. 

 
Y posteriormente se realizarán las operaciones aritméticas requeridas 
 

5.3.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En caso de que la Entidad identifique ofertas que puedan ser artificialmente bajas, dará aplicación a 
la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en procesos de contratación de Colombia 
Compra Eficiente G-MOAB-01 y deberá proceder conforme a lo dispuesto en el al Artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015  
 
Así que acorde con lo expuesto, la Subdirección Ordenadora del Gasto ha definido que, una vez se 
reciban las subsanaciones requeridas en el Informe Preliminar si hay lugar a ello y se determinen los 
Oferentes Habilitados, y aplicados los criterios de calificación se identifique al Proponente que ocupe 
el primer lugar como posible Proponente Adjudicatario y se concluya que la oferta presentada por 
dicho Proponente parece un precio artificialmente bajo, con base en la norma y lo establecido en el 
Pliego, procederá a requerir al Oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él 
ofertado. Y solamente una vez que se analicen las explicaciones del Oferente requerido, el Equipo 
Estructurador y Evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la Oferta en el proceso de 
selección. Velando así por los principios de Transparencia, Celeridad y Economía, los cuales hacen 
parte de la Contratación Estatal.  
 
Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor 
de esta responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente, ello de 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
 
5.3.2.1. REVISIÓN Y/O CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Para la evaluación del factor precio, se realizará la revisión de la oferta económica, con base en los 
siguientes términos: 
 
1). Previo a la corrección aritmética del Formulario de la Oferta Económica, se verificará que cumpla 
con los siguientes requerimientos: 
 
1.1. Se verificará que la Oferta Económica diligenciada por el oferente corresponda al Formulario 

publicado por la Entidad, que haya sido presentada debidamente firmada por las personas 
competentes para ello.  

1.2. Se verificará que cada precio unitario y precio total debe ser presentada en pesos 
colombianos, sin centavos, es decir con cero decimales, y el porcentaje de AU esté ajustado 
a dos (2) decimales.  

1.3. Además, debe tener en cuenta, no modificar el Formulario, en dicho sentido, no alterar la 
descripción, ni las unidades de medida, ni cantidades de los ítems, tampoco consignar ítems 
no relacionados, ni dejar de consignar las cantidades de un ítem; igualmente debe tener en 
cuenta consignar el precio unitario a cada ítem y no ofertar un precio unitario de $0 para 
alguno o algunos ítems. 

1.4. Se verificará igualmente que los valores ofertados para los ítems señalados como “Valor 
Reembolsable y Tope Máximo” No sobrepasen los VALORES TOPE REFERENCIA, so pena 
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de rechazo y que no haya modificado ninguno de los valores de honorario mes, establecidos 
como valor fijo e inmodificable. 

1.5. Además, se verificará que el porcentaje del AU Ofertado no supere el porcentaje del AU Oficial 
(POE) del 15,00%, de lo contrario, la propuesta será rechazada.  

 
2). Una vez realizada la verificación anterior se procederá a la corrección aritmética del Formulario, 
efectuando en primera instancia la multiplicación de las cantidades por los respectivos precios 
unitarios y la suma de estos valores parciales para obtener los subtotales y las totalizaciones por 
medio de las operaciones básicas para obtener el COSTO DIRECTO DE CADA ÍTEM, así como el 
COSTO DIRECTO TOTAL revisado, corregido o confirmado. Previendo para ello, que cada ítem y 
totales, estén ajustados al peso, es decir CERO decimales.  
 
3). Luego se procederá a la verificación del VALOR TOTAL de la Oferta Económica, así:  
 

➢ Una vez revisado y corregido el Costo Directo, en caso de que haya lugar a ello. El Costo 
Directo se afectará por el porcentaje de A.U ofertado por el Proponente, previendo para ello, 
que el porcentaje de AU, esté redondeado a dos (2) decimales, se sumarán y se obtendrá el 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDO objeto del Contrato, previendo para ello, que 
cada valor unitario y totales, estén ajustados al peso, sin centavos es decir CERO (0) 
decimales.  

➢ En caso de encontrarse diferencia, el ÁREA realizará las respectivas correcciones y se 
obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA incluido AU corregido objeto del Contrato, el cual 
no puede superar el Presupuesto Oficial INCLUIDO AU, acorde con lo establecido en el 
capítulo V del Pliego. La cual no puede superar el Total del Presupuesto Oficial (POE) 
establecido y correspondiente a la suma de $1.361.699.970 incluido AU del 15.00%.  

➢ El VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDO así obtenido será el que primará para 
efectos de calificación y posterior adjudicación de contrato. 

 
Nota: El valor total corregido de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios 
consignados en el Formulario previsto para ello y su respectiva corrección aritmética. 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

C. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, efectuará las correcciones aritméticas originadas 
por la realización de las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
previendo para ello, que los precios unitarios y totales, estén ajustados al peso, que el 
porcentaje de AU esté ajustado a dos (2) decimales y posteriormente realizar las operaciones 
aritméticas a que haya lugar.  Se precisa que el valor del A.U se validará conforme al 
porcentaje de A.U Ofertado, esto es, aplicando la operación aritmética entre el Costo Directo 
multiplicado por el porcentaje de A.U ofertado, dando como resultado el valor de A.U corregido 
si hay lugar a ello. 
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D. En caso de ser necesario, realizará previo a las operaciones aritméticas el respectivo ajuste 
al peso de los Precios Unitarios y totales, a cero decimales, es decir sin centavos, así como 
en caso de ser necesario el respectivo ajuste a dos (2) decimales del porcentaje de AU, todo 
ello mediante la operación matemática del redondeo, esto es, para cada caso, se ajustará por 
exceso cuando la fracción a ajustar sea igual o superior a cinco, y si es inferior a cinco, se 
aproximará por defecto. 
 

E. A partir del VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA si a ello hubo lugar, 
se asignará el puntaje, de acuerdo con uno de los métodos escogido en forma aleatoria para 
la ponderación de la oferta económica. 

 
Procedimiento para asignar puntaje para la Oferta Económica: 
 
Entiéndase por ponderación, el procedimiento por medio del cual se calcula la fórmula que 
determinará el valor de referencia para la asignación de puntaje. 
 
Para el procedimiento de asignación de puntaje solo serán consideradas las OFERTAS 
HABILITADAS; es decir, las que cumplan con todos los requisitos habilitantes y no estén incursas 
en ninguna causal de rechazo. 
 
No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento de 
ponderación, las propuestas que se encuentren incursas en alguna de las causales de 
rechazo contenidas en el Capítulo Causales de rechazo del Pliego de Condiciones. 
 
A partir del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignará el puntaje, de 
acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para la ponderación de la 
oferta económica. 
 
La evaluación de este criterio se realizará con base en el PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 
INCLUIDO A.U CORREGIDA para el proceso, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN POR PRECIO 
  
A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de QUINIENTOS (500) 
PUNTOS, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
  
Se rechazarán y no se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedim
iento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes casos: 
  

• Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial. 

• Cuando se oferten precios artificiosamente bajos de conformidad con lo establecido por la 
entidad contratante para los procesos de obra pública por la modalidad de precios unitarios 
no reajustables. 

• Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor original y 
el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del 
valor original. 

• Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario de la 
propuesta económica, o se modifique o altere dicho formulario en las cantidades 
propuestas por la Entidad Contratante. 

• Cuando uno o varios de los ITEMS en su valor unitario, no correspondan a la realidad y s
u resultado estepor encima del presupuesto oficial. 
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• Cuando el porcentaje del A.U. del Proponente, una vez corregido si a ello hay lugar, supere 
el porcentaje del A.U. oficial. 

• Cuando no se diligencia el Formato del AU Oficial de la Entidad Contratante. 
  
VALORACIÓN PROPUESTA MÉTODO ALEATORIO 
  
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 
quinientos puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la 
ponderación de la oferta económica: 
  

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM de 
cierre que rija el día hábil siguiente al cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo 
a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 

Rango (Inclusive) Número Método 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 75 a 99 4 Menor valor 

  

1. Media aritmética 
  
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes fórmulas: 

 
 
𝑋 ̅= Media aritmética. 

𝑋𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 

𝑛 = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 
 

 
500 𝑥 (1 − (𝑋 ̅−𝑉𝑖)) para valores menores o iguales a 𝑋 ̅ 

Puntaje i = 
  
  
𝑋 ̅= Media aritmética. 

 
500 𝑥 (1 − 2 (|𝑋 ̅−𝑉𝑖|)) para valores mayores a 𝑋 ̅ 
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𝑋 ̅= Media aritmética. 

𝑋𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 

𝑛 = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor ab
soluto dela diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula 
de ponderación. 
  
2. Media aritmética alta 
  
  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

 
  
𝑋𝐴= Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋 ̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

 
Puntaje i =          500 x (1-2(|XA-Vi|/XA)) para valores mayores de XA 

 
500 x (1-((XA-Vi)/XA)) para valores menores o iguales de XA 

  
Donde, 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de lasOfertas i i = Número de oferta. 
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
  

3. Media geométrica con presupuesto oficial 
  
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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Número de Ofertas (n) Número de veces que 

se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

…. 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
  
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acu
erdo a loestablecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
  

 
Donde, 
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 
 
  
𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
𝑛 = Número de Ofertas válidas. 

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
  
  

500 𝑥 (1 − (𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂 
 

Puntaje i = 
  

500 𝑥 (1 − 2 (|𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖|)) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 
 
Donde, 
 
  
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las 
Ofertas i  = Número de oferta. 
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
  
4. Menor Valor 
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Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que 
se indican en seguida. Para la aplicación de este método el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
  
El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje 500 puntos a la propuesta de menor valor 
después de IVA, que corresponda a la sumatoria de los ítems, entre los proponentes habilitados. 
  
A las demás propuestas, la calificación se les asignará en forma lineal de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
  
Ce = Pb x 500 
              Pe 
  
Donde: 
  
Ce = Calificación por precio de la propuesta en estudio. 
Pb = Precio de la propuesta de mayor puntaje 
Pe = Precio de la propuesta en estudio 
  
Nota: 
  
El puntaje obtenido para cada propuesta se aproximará a la centésima del valor (dos cifras 
decimales), así: Cuando la milésima sea ≥ a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea < a 5 se 
aproximará por defecto. 
Como ya se mencionó, el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar se realizará 
de la siguiente manera: cuando la primera fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso, y cuando la primera fracción decimal 
del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
En todo caso, cada proponente debe tener presente elaborar su propuesta económica según 
el Formulario RELACIÓN DE PRECIOS, publicado por la Entidad sin modificarlo, ni alterar 
ningún ítem, ni unidades de medida, ni cantidades, ni dejar de consignar el valor unitario para 
cada uno de los ítem, previendo para ello que su propuesta no exceda el Presupuesto Oficial 
POE, Ni sobrepasar ninguno de los VALORES TOPE REFERENCIA, establecido para cada 
uno de los ítems indicados, Ni que el porcentaje de AU definido en su propuesta exceda del 
AU oficial POE, que se estableció en un 15% sobre los costos directos. 
 
5.3.3. FACTOR DE CALIDAD – HASTA TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) PUNTOS 

 
La Entidad asignará hasta 385 puntos al Proponente que presente y se comprometa mediante la 
suscripción del Formato - Factor de calidad Factor de calidad Formato N°15 (Programa de Gerencia 
de Proyectos) ( Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo) y además una Carta de Compromiso firmada 
por el Representante Legal, donde se manifieste y comprometa con la implementación y ejecución 
del factor de calidad. 
 
Para la asignación del puntaje la Entidad procederá a efectuar la sumatoria de los archivos entregadas 
por el proponente otorgando la totalidad de los puntos de la siguiente forma:  
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ITEM CRITERIO A EVALUAR 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

2.1 Implementación del programa de gerencia de proyecto 190 

2.2 Implementación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 195 

PUNTAJE MÁXIMO 385 

  
El proponente que no presente factor de calidad obtendrá cero (0) puntos en el ítem de factor de 
calidad. La información requerida en este numeral no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
5.3.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - INCENTIVOS A BIENES, SERVICIOS Y 
OFERENTES NACIONALES – CIEN (100) PUNTOS. 

 
De conformidad con la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 
través de la contratación pública”, las entidades Públicas deberán, en procesos de selección, 
adoptar criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional, asignando dentro de los 
criterios de calificación los respectivos puntajes para estimular la industria colombiana cuando los 
proponentes oferten bienes o servicios nacionales. 
 
A su vez, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 
019 de 2012, establece que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos 
bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en 
materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, lo 
anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que establece los incentivos en la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes 
nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. 
 
Para la asignación del puntaje correspondiente, el proponente Nacional o Extranjero deberá 
demostrar su contribución a la misma, diligenciado y aportando en su propuesta el porcentaje de 
bienes y servicios de origen nacional ofrecido en su propuesta. Este criterio se evaluará de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 8. Puntaje por oferente nacional o extranjero por Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional. 

 

CRITERIO BIENES SERVICIOS PUNTUACIÓN 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

Ofrece servicios Bienes 

de origen Nacional: Mayor o igual 75% a 100% 100 puntos 

100 puntos 

Ofrece servicios y bienes 

de origen Nacional: 
Mayor o igual 50% y 
menor 75% 

a 

Mayor o igual a 

75% y menor a 

100% 

75 puntos 

Ofrece servicios y bienes 

de origen Nacional: 
Mayor o igual 25% y 
menor 50% 

a 

Mayor o igual a   

50% y menor a 

75% 

 
50 puntos 

Ofrece servicios y bienes 

de origen Nacional: Menor a 25%  Menos a 25% 0 puntos 
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PUNTAJE MÁXIMO  100 puntos 

 
Para que el proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales deberá presentar el anexo 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional debidamente diligenciado indicando el 
porcentaje de bienes y el porcentaje de servicios que se compromete a garantizar para la ejecución 
del contrato en caso de resultar favorecido, adicionalmente, deberá presentar alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

- Persona natural colombiana: la cédula de ciudadanía del proponente. 
- Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le permita le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la Ley. 
- Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de Existencia y Representación Legal 

emitido por alguna de las Cámaras de Comercio del país. 
 
Para que el proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la Industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional sólo deberá presentar el 
ANEXO Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, indicando el porcentaje de bienes 
y el porcentaje de servicios que se compromete a garantizar para la ejecución del contrato en caso 
de resultar favorecido.   Sin embargo, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los 
Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al presente proceso de 
contratación, b) Los Estados en los cuales, si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional 
ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del Artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los 
Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 
requerida. 
 
El proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, NO podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al proponente plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
proponte plural no obtendrá puntaje pro Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.  
 
En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, se le haya otorgado el 
puntaje en los términos señalados y no cumpla con el (los) compromisos adquiridos, se hará acreedor 
a las sanciones contractuales a que haya lugar, por incumplimiento de los compromisos pactados. 
 
En caso de que se presenten diferentes combinaciones en los parámetros anteriores, se tendrá en 
cuenta para la asignación de puntaje el menor porcentaje ofrecido entre Bienes o Servicios 
nacionales. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y 
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, 
según sea su condición de nacional o extranjero. 
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Parágrafo 1: Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente 
extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará 
al nacional, sin perjuicio de dar aplicación a los Acuerdos Nacionales o trato nacional por reciprocidad. 
 
Parágrafo 2: Los anteriores factores por ser criterio de ponderación, no serán objeto de corrección ni 
aclaración. En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, se le haya 
otorgado el puntaje en los términos señalados y no cumpla con el (los) compromisos adquiridos, se 
hará acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar, por incumplimiento de los compromisos 
pactados. 
 

5.3.5. INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE OFERENTES CON 
PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD – DIEZ (10) PUNTOS. 

 
Dando cumplimento al Decreto No.392 de 2018, se asignará puntaje a los proponentes que 
demuestren contar con trabajadores en condición de discapacidad. 
 
El Decreto señala que, en los procesos de licitaciones Públicas y Concurso de Méritos, las Entidades 
Estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el Pliego de 
Condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignarán 10 puntos (equivalentes al 1% del puntaje total 
de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones), a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, según el Artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No.392 de 2018, tal como 
se señala a continuación: 
 

Tabla 9. Número de trabajadores con los que cuenta la empresa 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE 

LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE 

TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDA 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Entre 1 y 30 1 

10 puntos 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

PUNTAJE MÁXIMO 10 puntos 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación. 
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El contratista adjudicatario se debe comprometer a mantener en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El 
contratista deberá aportar a la Entidad la documentación que así lo demuestre. 
 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la 
Entidad verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje 
adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista. 
 
Notas: 
 
1. Para el caso de proponentes que en el presente proceso se postulen como Consorcios o Uniones 

Temporales o cualquier otra forma asociativa y que pretenda hacerse acreedor al puntaje por este 
criterio deberá cumplir con el requisito establecido en el parágrafo anterior, aportando mínimo el 
40% de la experiencia requerida en las condiciones de experiencia del proponente. 

 
2. Como la norma en el parágrafo se refiere taxativamente a uno solo de los integrantes de la forma 

plural, en consecuencia, el aporte para este requisito no es acumulable. 
 

Para acreditar dicho requisito, el proponente deberá presentar el “Anexo – Incentivo por contratación 
en condición de discapacidad” debidamente firmado y anexar los respectivos certificados expedidos 
y firmados por el revisor fiscal o Ministerio del Trabajo, según corresponda.  En el caso de no 
presentar este anexo y los respectivos certificados, no se otorgará puntaje alguno por este criterio, 
se asignará CERO (0) PUNTOS teniendo en cuenta que no es un criterio subsanable ya que asigna 
puntaje.  
 
5.3.6. EVALUACIÓN DEL CRITERIO EMPRESAS Y/O EMPREDIMIENTO DE MUJERES 
(DECRETO 1860 DE 2021) – DOS PUNTO CINCO (2.5) PUNTOS 
 
Dando cumplimento a la Ley 2069 de 2020 y al Decreto No. 1860 de 2021, se asignará puntaje a 
los proponentes que demuestren incentivar la participación para los emprendimientos y empresas 
de mujeres.  
 

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 

Emprendimiento empresas y/o emprendimiento de mujeres. 
(Equivale al 0,25 % del total de los puntos establecidos en los pliegos de 
condiciones) 

2.5 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO 2.5 puntos 

 
El Decreto señala que, licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de 
méritos, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por 
ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones, para el 
presente proceso se otorgarán 2.5 puntos a los proponentes que acrediten algunos de los 
siguientes requisitos: 
 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
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o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que 
las mujeres han mantenido su participación. 
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la 
empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección 
en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas 
con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. 
En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa 
se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 
proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, 
se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo 
o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social 
del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 

un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 
 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

 
Cuando se trate de proponentes plurales, se asignará el puntaje adicional solo si por lo menos uno 
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios 
dispuestos y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o 
la unión temporal. 
 
5.3.7. INCENTIVO PARA MIPYMES DECRETO 1860 DE 2021 - DOS PUNTO CINCO (2.5) 
PUNTOS 
 
Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de MiPymes en el 
sistema de compras públicas, y según lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 que 
adiciona el Artículo 2.2.1.2.4.2.18, a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro del Decreto 1082 de 2015, se otorgará un puntaje adicional de hasta el cero punto 
veinticinco por ciento (0,25%) a los proponentes que acrediten micro, mediana o pequeña empresa 
de acuerdo con la ley y los requisitos para establecer la clasificación.  
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CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 

Incentivo para MiPymes decreto 1860 de 2021 (Equivale al 0,25 % del total de 
los puntos establecidos en los pliegos de condiciones) 

2.5 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO 2.5 puntos 

 
De acuerdo con el Decreto 1860 de 2021, para el presente proceso se otorgará un puntaje de cero 
puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 
condiciones, es decir, se otorgarán 2.5 puntos a los proponentes que acrediten que tienen el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
- Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 
 
- Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 

o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, puntaje adicional solo se aplicar si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
5.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden de 
elegibilidad para la adjudicación del contrato. Se dará el primer lugar al oferente que obtenga un 
mayor puntaje.  
 
En el evento en que dos o más de las propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en 
el primer lugar del orden de elegibilidad, la Entidad utilizará las reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido, respetando en todo caso, los compromisos internacionales 
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado 
por el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021  
 
El orden resultante será publicado en el SECOP II. 
 

 
6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
La Entidad tiene la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y asignación 
de riesgos previsibles involucrados en la contratación (Art. 4° Ley 1150) Riesgos que según el Decreto 
1082 de 2015 son de los eventos que puedan generar efectos adversos de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del proceso de contratación o la ejecución del contrato. 
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En los Estudios Previos se contempla el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo según el artículo 
2.2.1.1.16.3. Del Decreto1082 de 2015, acorde con el Manual expedido por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Se presenta como Anexo, la matriz de riesgo para el presente proceso de selección; la cual deberá 
incorporarse en el Proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en 
ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación, de conformidad al 
Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan y 
la guía de Colombia compra. 
 
Nota: El proponente deberá hacer su propia valoración de los riesgos según su análisis y condición, 
en el cual deberán estar incluidos los riesgos previsibles anteriormente definidos, y los demás que el 
proponente considere necesarios y que se definan en la Audiencia de Riesgos 
 

 
7. EXIGENCIAS DE GARANTÍAS 

 
Las garantías contractuales se constituyen como un respaldo exigido obligatoriamente por la Ley en 
la mayoría de los Contratos Estatales y cuyo propósito es salvaguardar el interés público y proteger 
patrimonialmente a la administración frente a los eventuales incumplimientos del contrato imputables 
al contratista, constituyéndose la exigencia de tales amparos, en una obligación de la entidad 
contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad, propio de la contratación 
estatal. 
 
Es por lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, que se hace la exigencia 
de las garantías que amparen los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad pública 
contratante, por la responsabilidad de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas y 
subcontratistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 2º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Se determina como mecanismo una garantía a su elección, en cualquiera de las modalidades que 
describe el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.2. y siguientes de la 
Sección 3, Subsección 1del Decreto 1082 de 2015, esto es, Contrato de seguro contenido en una 
póliza, patrimonio autónomo, o garantía bancaria. 
 
Atendiendo a la experiencia de la Entidad, la póliza de seguros es un mecanismo idóneo, autorizado 
por la Ley para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentación de la 
propuesta o de la celebración del contrato para amparar el siguiente riesgo. 
 
Con ocasión de la presentación de la oferta: 

 

• Seriedad del Ofrecimiento: Cubrirá los perjuicios patrimoniales originados por el hecho de que 
el garantizado se abstenga de suscribir o perfeccionar el contrato para el cual presentó oferta, 
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, 
perfeccionamiento e inicio de la ejecución del mismo. La suma asegurada establecida para el 
amparo de seriedad de la oferta tiene carácter punitivo o sancionatorio.  
 

Este riesgo será asumido en su totalidad por el proponente y su equivalente será igual al VEINTE 
por ciento (20%) del valor total de la oferta económica. Para empresas y/o emprendimientos de 
mujeres y empresas de Mypimes será igual al DIEZ por ciento (10%) de la oferta económica y con 
una vigencia de noventa (90) días contados a partir del cierre del proceso y/o hasta la constitución 
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de la garantía única, igualmente debe tener una vigencia desde la presentación de la oferta y hasta 
la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Nota: En caso de no presentarse esta, acompañada de la oferta, será causal de rechazo de 
conformidad con la Ley 1882 de 2018.  
 

Con ocasión de la suscripción del Contrato: 
 

• Cumplimiento: Cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este amparo comprende 
además el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el 
contrato. La cuantía del amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más.  

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales Cubrirá 
por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 
 

• Calidad del Servicio: Cubrirá a la Entidad por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
su vigencia será la del plazo del contrato y un (1) año más.  
 

• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el 
correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento de un contrato. 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia será la del plazo 
del contrato y un (1) año más. 
 

Y en póliza anexa se constituirá: 
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrirá a la entidad de eventuales reclamaciones 
de terceros derivadas de la Responsabilidad Extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su contratista, así como de los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de 
las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados (en su defecto el 
subcontratista deberá acreditar que cuenta con un seguro propio con el mismo objeto dónde 
la Entidad Estatal sea la asegurada). Equivalente a Doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Su vigencia será la del plazo del contrato. art. 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 

             Parágrafo: 
1. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o 

promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
2. El beneficiario de estas pólizas debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y para el 

caso de la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, también los terceros 
eventualmente afectados. 
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8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
8.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

1. Elaborar un plan operativo que responda a lo establecido en el contrato y a lo presentado 
en la propuesta. 

2. Desarrollar el objeto del contrato, cumpliendo con los parámetros establecidos en la minuta 
y estudios previos del mismo y en la propuesta presentada, la cual forma parte integral de 
dicho contrato. 

3. Garantizar los protocolos de bioseguridad a los profesionales y personal operativo del 
proyecto en los lugares de trabajo de campo y desplazamientos.  

4. Dar cumplimiento a las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y 
cotización a los sistemas de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) 
y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, del 
personal asociado al proyecto, cuando a ello haya lugar, de acuerdo al Artículo 1 de la Ley 
828 de 2.003. Para tal fin, deberá allegar certificación mensual donde conste dicho 
cumplimiento, firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas 
pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo y la certificación por parte del 
coordinador operativo de cada componente, de que verificó dichos pagos mensuales por 
parte del personal Contratista que presta servicios al proyecto. 

5. Garantizar la logística (física y virtual) requerida para desarrollar las actividades 
contempladas en el objeto del contrato. 

6. El personal que realiza los monitoreos en las estaciones automáticas debe estar certificado 
para el desarrollo de actividades en alturas. 

7. Todo personal que realice monitoreo y aforos debe estar anclado a una línea de vida.  
8. Atender las recomendaciones dadas por el Área Metropolitana de Valle de Aburrá, con el 

objeto de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.  
9. Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para prestar los servicios 

requeridos y suministro de bienes y servicios. 
10. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato. 
11. Suministrar a la Entidad, la información que le sea requerida, haciendo claridad sobre el 

estado o versión de la misma. 
12. Si en desarrollo del objeto contratado, la Entidad deba entregarle al contratista para su uso 

bienes de cualquier tipo, el contratista deberá responder por su cuidado, durante el tiempo 
que los tenga a su cargo y devolverlos al momento de finalizar el plazo contractual, al igual 
que los documentos entregados y todos los archivos que se hayan generado en 
cumplimiento de sus obligaciones.  

13. Participar en el Comité Técnico del Contrato, designando para el efecto dos representantes 
y al menos 1 suplente.  

14. Cumplir con los aportes en especies y con lo establecido en la propuesta presentada por el 
contratista para llevar a cabo el proyecto, el cual está representado en parte de: recurso 
humano, equipos de cómputo, infraestructura en espacio, servicios públicos y trámites 
administrativos. 

15. Destinar el valor total de los aportes en la ejecución del proyecto objeto del presente 
contrato. 

16. Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados 
por EL ÁREA y los rendimientos que puedan llegarse a producir serán de propiedad del 
ÁREA y deberán ser reintegrados a la misma cada dos mes (2) meses de conformidad con 
lo establecido en el art. 61 del Acuerdo 018 de 2012.  
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17. Solicitar a la Entidad financiera y entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
certificación de apertura de la cuenta de ahorros, donde se incorpore el número de la cuenta 
y la fecha de su apertura, al finalizar el presente contrato se deberá certificar su efectiva 
cancelación. 

18. Para el manejo de los aportes girados por EL ÁREA, la CONTRATISTA se obliga a mantener 
un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, información que estará a 
disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de los mismos. 

19. Los recursos recibidos por el CONTRATISTA se deberán reconocer para efectos de control 
contable en la cuenta 24-53 del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento 
de la destinación específica para el desarrollo del objeto del contrato. 

20. Tener en cuenta que el Impuesto de Timbre se causa al momento de la suscripción del 
Contrato o de la Adición, si el monto del Convenio y/o Adición del mismo o el valor antes de 
IVA del Contrato y/o Adición de este superan las 6.000 UVT. 

21. Prever con la suscripción del Contrato o la Modificación por Adición que cumpla con los 
requisitos para estar sujeto a la Retención de Impuesto de Timbre, que debe consignar a la 
Cuenta Bancaria que indique la Tesorería de la Entidad, a nombre de Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, la suma que por Impuesto de Timbre le indique la Supervisión asignada, 
que, para ello, solicitará la liquidación de dicho valor a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, Oficina Contabilidad y Presupuesto. 

22. Acreditar ante la Supervisión asignada, el pago del valor del Impuesto de Timbre generado 
con la suscripción del Contrato o la Modificación por Adición que cumpla con los requisitos 
para estar sujeto a la Retención de Impuesto de Timbre según lo estipula la normativa que 
regula la materia, allegando para ello, copia de consignación realizada a la Cuenta Bancaria 
indicada por la Tesorería de la Entidad. 

23. Elaborar y presentar al ÁREA, los informes requeridos sobre el avance técnico, financiero, 
administrativo y jurídico del contrato; El informe se presentará, con sus respectivos soportes 
y hará parte sustancial para el desembolso de los recursos acompañado de las respectivas 
actas de ejecución. 

24. En el caso de adquisición de equipos, si aplica, tramitar la correspondiente exención del IVA 
25. Presentar informes mensuales que evidencien el desarrollo de las actividades, realizadas 

en el mes, las cuales se deben presentar en los primeros diez (10) días del mes siguiente.   
26. Presentar el informe final como está especificado en el alcance de estos Estudios Previos 

de forma física y digital (Word, PDF, PPT, Videos entre otros) y deben reposar el servidor 
de la Entidad. 

27. Describir y soportar cada uno de los pagos y el porcentaje que el contratista define para la 
prestación de servicios y para el pago de honorarios pensión, salud, y ARL. 

28. La propiedad intelectual de todos los productos esperados en el desarrollo del presente 
contrato será compartida entre la Entidad y el contratista. 

29. Hacer que sus contratistas cumplan con las obligaciones que establece artículo 2.2.4.2.2.16. 
del Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo “  

30. Tener en cuenta las disposiciones y recomendaciones sobre plan de medios y logos, 
emblemas, colores y demás temas relacionados con el manejo de la imagen corporativa de 
EL ÁREA, lo cual debe ser coordinado con la Oficina de Comunicaciones de EL ÁREA. 

31. Demostrar la ejecución de todos los gastos, apropiaciones, contribuciones, aportes, y 
demás pagos y gastos relacionados en los Gastos de Administración propuestos, con la 
respectiva factura o soporte idóneo, de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor 
real, siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total ofertado para cada ítem y 
así sujetar los pagos de las Actas de Pago y la Liquidación del Contrato a los ítems del 
Costo Directo y a los componentes de los Gastos de Administración que realmente se 
ejecuten y por su valor respectivo. 
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32. Cumplir con los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones y en la propuesta 
presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

33. Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de 
condiciones, de las especificaciones, del cronograma de ejecución y de cualquier otro 
documento que haga parte del contrato 

34. Dar cumplimiento a las disposiciones de carácter laboral establecidas por el código 
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo 
que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para 
cumplir con el objeto de la Licitación 

35. Cumplir con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, establecido 
en el Decreto 1072 de 2015 en un porcentaje superior al 90% 

36. Presentar copia de los contratos del personal y copia de los certificados de pago mensual a 
satisfacción al personal. 

37. Entregar un informe final con el desarrollo total del proyecto, tanto en su componente técnico 
como financiero y con las actividades cuantificadas y valoradas por cada municipio donde 
se ejecute el objeto contractual, informe que se deberá entregar en medio físico y digital y 
acorde con los requerimientos definidos por la Supervisión. 

38. El contratista conoce que el Área no adquiere vínculo o relación alguna de carácter laboral 
o similar con él, ni con los trabajadores o subcontratistas que desarrollen actividades objeto 
del contrato a suscribir. El contratista ejecutará las actividades de manera independiente y 
no tendrá con el Área relación de subordinación. 

39. Participar conjuntamente con la SUPERVISIÓN, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los 
productos y/o servicios ejecutados y la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos económicos del contrato, y/o el reintegro de los recursos 
no ejecutados, todo ello previo a la liquidación del contratoFacilitar y realizar la liquidación 
del Contrato; liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

40. El contratista deberá diligenciar los documentos y formatos relacionados con el Sistema de 
Gestión de la Calidad proporcionados por la entidad, como formatos de campo para tomas 
de muestras de aguas superficiales y subterráneas, formatos de verificación de sondas, 
formatos de operación, mantenimiento de las estaciones y demás que complementen y/o 
sustituyan. 

41. El contratista deberá actualizar constantemente la información relacionada con todos los 
Sistemas de Gestión de la Calidad, proporcionar la información necesaria y disponer de 
personal necesario para atender procesos de auditorías internas/externas que se realicen 
en la entidad o sus proyectos adjuntos. 

42. El contratista deberá garantizar que todos los procesos y actividades que se desarrollan al 
interior de la red de monitoreo están acordes y sujetos a los lineamientos de la entidad u 
otros protocolos establecidos por entes a los que se hizo referencia en el presente pliego 
de condiciones. 

43. Poner todos los medios necesarios para asegurar un efectivo y eficiente proceso de 
auditoría. 

44. Proveer al equipo auditor de todos los recursos necesarios para asegurar que el trabajo se 
lleva a cabo con eficiencia y eficacia. 

45. Cooperar con el equipo auditor para conseguir que se cumplan los objetivos previstos. 
46. Establecer y poner en marcha las acciones correctoras que se desprenden del informe de 

auditoría. 
 

PERSONAL CONTRATADO: El personal que participe en la ejecución del Contrato será contratado 
directamente por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, 
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por lo tanto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no adquiere con él ninguna 
responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a emplear bajo su responsabilidad el personal idóneo y 
calificado, de manera que el Contrato se realice en forma técnica y eficiente. 

 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOCIAL Y PARAFISCALES: el contratista velara por que el personal 
contratado cumpla con todas las normas vigentes de seguridad ocupacional, igualmente velara por 
que se realicen los aportes a la seguridad social y el pago de los parafiscales de acuerdo a la 
legislación vigente. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: La Ley N° 23 del 28 de enero de 1982 sobre Derechos de Auto. 
Modificado por la Ley 1450 del 16 de junio de 2011. Dirección Nacional del Derecho de Autor. 
Ministerio del Interior. Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, por la cual se adopta el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial en los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, los cuales serán en proporción al monto de los aportes, frente a la propiedad 
de los derechos patrimoniales de autor sobre los informes, métodos, metodologías, memorias escritas, 
fotográficas o audiovisuales, material didáctico o publicitario, software, y en general, sobre cualquier 
obra o creación, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, que sea desarrollado por el 
proponente en razón de lo acordado en el presente Proceso será propiedad del Área Metropolitana 
del Valle de Aburra. Asimismo, LAS PARTES continuarán siendo propietarias de los conocimientos, 
metodologías, software y herramientas que les son propias y que pongan a disposición para la 
ejecución del presente Contrato. 

 
CONFIDENCIALIDAD: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del 
contrato serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, y el 
contratista se obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos 
en el mismo, ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo 
conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones 
civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 
 

Cabe recordar que los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato forman parte esencial 
de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental 
para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo 
lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 

 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente del ÁREA y en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre ÁREA, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato 
implique la representación judicial o extrajudicial. 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL: El Contratista desarrollará las gestiones contractuales a través del 
Sistema de Información Metropolitano -SIM-, para lo cual se le suministrará a la firma del acta de inicio 
el “usuario” y “clave” de acceso; dicho sistema permite el acceso web desde cualquier sitio del planeta; 
por lo que bajo su propia cuenta y riesgo debe hacer entrega de los productos contratados; sin que 
sea obligación de la Entidad suministrarle otros medios, equipos o espacios.  Para el acceso a los 
expedientes ambientales, el Contratista deberá solicitarlos en el Archivo Central del Área 
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Metropolitana del Valle de Aburrá; y garantizar su adecuada custodia durante el tiempo que tenga un 
expediente ambiental bajo su cuidado, debiendo seguir los lineamientos para la devolución a tiempo 
del mismo y asentar en la hoja de ruta de cada expediente la actuación o gestión que le realizó.  
 

8.2. OBLIGACIONES DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
 

1. En relación con las facilidades para el cumplimiento del objeto contractual, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra le suministrará la información que se encuentre 
disponible en la Entidad y que fuere aplicable al objeto de la presente contratación. 

2. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales y productos finales, 
suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente 
sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del Contrato. 

3. Entregar al contratista los formatos, protocolos, especificaciones con que cuente la 
Entidad para el desarrollo del contrato 

4. Ejercer la Interventoría o supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada 
y al manual de interventoría aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana 
Número 000144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione 

5. Cumplir lo estipulado en la forma de pago según Resolución Metropolitana Nro 321 de 
2014. 

6. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y la Resolución Metropolitana 
1129 de 2016 con respecto a contratación. Contratar la interventoría del contrato, dando 
cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de Supervisión e Interventoría 
aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana Número 00144 de 2014 o la 
que la sustituya, modifique o adicione y a la Ley 1474 de 2011.  

7. Participar en el Comité Técnico del Contrato, designando para el efecto dos 
representantes y al menos un (1) suplente. 

8. Presentar los requerimientos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato a través 
de la persona responsable de la Interventoría. 

9. Revisar, los dineros que ordena pagar, previendo para ello que son dineros públicos y por 
ello debe realizar el control directo y la verificación de la ejecución de cada ítems y gastos 
de administración establecidos para el desarrollo del Objeto Contractual y así sujetar los 
pagos de las Actas de Pago y la Liquidación del Contrato a los ítems que realmente se 
ejecuten por parte del Contratista. 

10. Reintegrar al Presupuesto de la ENTIDAD, el saldo de los ítems que no se ejecuten en el 
desarrollo del objeto del presente contrato porque no se presentaron dichos gastos, o 
porque habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado y como tal 
no se reconocerá dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo 
correspondiente a la ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato. 

11. Participar conjuntamente con EL CONTRATISTA, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los 
productos y/o servicios ejecutados y la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos económicos del contrato, y/o el reintegro de los 
recursos no ejecutados, todo ello previo a la liquidación del contrato 

12. Velar por que el contratista acredite el pago de seguridad social integral para el personal 
que empleará en el proyecto según lo estipula la normatividad vigente que regula la 
materia. 

13. Tener en cuenta que el Impuesto de Timbre se causa al momento de la suscripción del 
Contrato o de la Adición, si el monto del Convenio y/o Adición de este o el valor antes de 
IVA del Contrato y/o Adición de este superan las 6.000 UVT. 

14. Solicitar la liquidación del Impuesto de Timbre a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, Oficina Contabilidad y Presupuesto, previa suscripción del Contrato o la 
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Modificación por Adición que cumpla con los requisitos para estar sujeto a la Retención 
de Impuesto de Timbre 

15. Velar por que el Contratista acredite el pago del valor del Impuesto de Timbre generado 
con la suscripción del Contrato o la Modificación por Adición que cumpla con los requisitos 
para estar sujeto a la Retención de Impuesto de Timbre según lo estipula la normativa 
que regula la materia. 

16. Remitir la copia de la consignación del valor del Impuesto de Timbre que le entregue el 
Contratista al Expediente Contractual y con copia al correo electrónico de la Tesorera 
General de la Entidad, doctora María Paulina Berrio Villa maria.berrio@metropol.gov.co. 
Así como a la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, profesional universitaria, Johanna 
Herrera Henao johanna.herrero@metropol.gov.co. Lo anterior para efectos del 
seguimiento, control y cumplimiento de la Entidad como Agente Retenedor del Impuesto 
de Timbre, así como la legalización de los recursos a través recibo de caja y la 
incorporación de la constancia pago del Impuesto de Timbre al Expediente Contractual 
correspondiente. Igualmente, para la expedición del Certificado Tributario para efectos 
del descuento de este Impuesto en la Declaración de Renta del suscriptor del Convenio 
o Contrato, de conformidad con lo regulado en la Sentencia 22373 de noviembre 21 de 
2012, para el tratamiento como costo o deducción de los Impuestos pagados; artículos 
107 y 115 del Estatuto Tributario. 

17. Facilitar y realizar la liquidación del Contrato; liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la 
Ley 1437 de 2011 

 
9. FICHAS TÉCNICAS 

 
NO APLICA 
 

10. PRECIO MÁXIMO 
 
NO APLICA 
 

11. FIRMAS 
 
 

LÍDER RESPONSABLE: 

 
 
 

MARIA HELENA GÓMEZ GALLO 
Líder Gestión Ambiental – Técnico  
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EQUIPO ESTRUCTURADOR Y 
EVALUADOR: 

 
 
 

HÉCTOR JOSÉ BETANCUR PÉREZ 
Profesional Universitario - Subdirección Ambiental - Técnico 

 
 
 

GLORIA MARÍA POSADA JIMENEZ 
Dirección contractual – Rol -Jurídico 

 
 
 

ERIKA CARVAJAL DUQUE 
Dirección contractual – Rol - Financiero 

 

 


