SOLICITANTE							
Fuente de recursos	Inversión	**Nombre**	Juddy Alexandra Amado Sierra	**Cargo**	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	**Dependencia**	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

ESTUDIO PREVIO						
N° Radicado	252097112	**Fecha inicial**	19/06/2025	Incluido en PAA	2025	Si
		Fecha ajustes	19/06/2025			

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Objeto:	**11300011401** - Prestar servicios para apoyar en la estructuración y fortalecimiento de estrategias para la gestión de conocimiento, diseño e implementación del equema de gobierno de datos, impulsar la innovación, y fomentar una cultura de aprendizaje continuo, su articulación con el Modelo de Operación por Procesos y el Sistema Integrado de Gestión.						
Plazo	29/12/2025	**Valor del contrato**	**Valor total**	$ 650.275.000	**Presupuesto Desagregado**	2025	$ 650.275.000
Modalidad de selección	Menor cuantía		**Aporte Fondo Único TIC**	$ 650.275.000		2026	$ -
Clase de contrato	Prestación de servicio persona jurídica		**Aporte Otro (s)**	$ 0		2027	$ -
Acuerdo Marco	No		**Incluye IVA**	Si		2028	$ -

Análisis que soporta el valor estimado del contrato

Con el objetivo de fortalecer y estructurar estrategias para la Gestión del Conocimiento y de igual manera buscando diseñar e implementar un esquema de gobierno de datos, buscando de esta manera mejorar la toma de decisiones, impulsar la innovación y lograr fomentar de manera estratégica la cultura de aprendizaje continuo; la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales inicia el evento de cotización a través de la plataforma **SECOP II**, (Publicado el 13 de marzo hasta el 20 de marzo de 2025) con el número **FUTIC-026-2025,** a posibles proveedores, al realizarse los cálculos y siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente para el desarrollo del Estudio de Sector, tomando como referencia lo planteado en la Guía para el perfilamiento del mercado, entendido como "Ejercicio de búsqueda, análisis y recopilación de información en diferentes ámbitos, que ayuda a una Entidad a proyectar un escenario concreto y real de los proveedores que participan en la dinámica de un mercado de oferta. Del evento de cotización se obtuvieron ofertas de tres firmas consultoras: (BUSINESS SUPORT SAS - CHG INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS - SOUTH AMÉRICA SOFTWARE COMPANY SAS (SASOFTCO)), posterior a eso el área implementó un análisis que contempló múltiples ítems definidos en el objeto contractual, evaluando las cantidades y valores totales presentados por cada proponente. Para cada ítem se calcularon el promedio aritmético, la desviación estándar, los rangos inferior y superior, y un promedio final por actividad. Esto permitió identificar posibles valores atípicos y establecer una base objetiva para la estimación del presupuesto. Teniendo en cuenta lo ofertado en dichas cotizaciones, nos permite confirmar que el presupuesto estimado por el Ministerio TIC (según estudios previos) está en línea con las expectativas del mercado. Así mismo, reflejan que existe oferta real dispuesta a ejecutar el proyecto en el corto plazo.

NOMBRE DEL PROPONENTE			BUSINESS SUPPORT SAS	O.G.H. INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S	SOUTH AMERICA SOFTWARE COMPANY S.A.S	Articulo a Cotizar	Desviación	Promedio	Inferior	Superior	PROMEDIO FINAL Valor Total por actividad	Valor Techo estimado por la entidad IVA incluido
Item	Articulo a cotizar	Cantidad	Valor Total	Valor Total	Valor Total							
I	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 1.-Taller. Arquitectura Empresarial (Ejercicio de arquitectura empresarial con metodologías ágiles)	1	$ 33.000.000	$ 12.000.000	$ 14.000.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 1.-Taller. Arquitectura Empresarial (Ejercicio de arquitectura empresarial con metodologías ágiles)	$ 11.774.300	$ 19.773.333	$ 7.999.034	$ 31.547.633	$ 13.000.000	$ 13.000.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 2.- Taller. Sistematización y automatización	1	$ 41.680.000	$ 19.500.000	$ 22.750.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 2.- Taller. Sistematización y automatización de procesos	$ 11.951.013	$ 27.966.667	$ 16.005.654	$ 39.927.680	$ 21.125.000	$ 21.125.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 3.- Taller. Transformación Digital e Industria 4.0	1	$ 41.680.000	$ 15.000.000	$ 17.500.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 3.- Taller. Transformación Digital e Industria 4.0	$ 14.717.875	$ 24.716.667	$ 9.998.792	$ 39.434.541	$ 16.250.000	$ 16.250.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 4.-Taller. Herramientas para el desarrollo de software. Historias de Usuario y Casos de uso	1	$ 41.680.000	$ 15.000.000	$ 17.500.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 4.-Taller. Herramientas para el desarrollo de software. Historias de Usuario y Casos de uso	$ 14.717.875	$ 24.716.667	$ 9.998.792	$ 39.434.541	$ 16.250.000	$ 16.250.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 5.- Taller. Digitalización de Trámites	1	$ 34.550.000	$ 9.000.000	$ 10.500.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 5.- Taller. Digitalización de Trámites	$ 8.830.725	$ 14.830.000	$ 5.999.275	$ 23.660.725	$ 9.750.000	$ 9.750.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 6.- Taller. Inteligencia Artificial Aplicada	1	$ 34.550.000	$ 9.000.000	$ 10.500.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 6.- Taller. Inteligencia Artificial Aplicada	$ 8.830.725	$ 14.830.000	$ 5.999.275	$ 23.660.725	$ 9.750.000	$ 9.750.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 7.- Taller. Gobierno de Datos	1	$ 33.000.000	$ 12.000.000	$ 14.000.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 7.- Taller. Gobierno de Datos	$ 11.774.300	$ 19.773.333	$ 7.999.034	$ 31.547.633	$ 13.000.000	$ 13.000.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 8.- Taller. Business Process Management (BPM)	1	$ 33.000.000	$ 12.000.000	$ 14.000.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 8.- Taller. Business Process Management (BPM)	$ 11.774.300	$ 19.773.333	$ 7.999.034	$ 31.547.633	$ 13.000.000	$ 13.000.000,00
	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 9.- Taller. . Creación y socialización de mapas de conocimiento	1	$ 34.550.000	$ 9.000.000	$ 10.500.000	Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC 9.- Taller. . Creación y socialización de mapas de conocimiento	$ 8.830.725	$ 14.830.000	$ 5.999.275	$ 23.660.725	$ 9.750.000	$ 9.750.000,00
II	Fortalecimiento de capacidades mediante el pensamiento del diseño – Design Thinking,	1	$ 168.600.000	$ 71.000.000	$ 79.000.000	Fortalecimiento de capacidades mediante el pensamiento del diseño – Design Thinking,	$ 53.036.340	$ 105.533.333	$ 52.496.994	$ 158.569.673	$ 75.000.000	$ 75.000.000,00
II	Consolidación de la información producto de la Gestión del Conocimiento en las herramientas con las que cuenta la entidad	1	$ 114.240.000	$ 70.000.000	$ 75.000.000	Consolidación de la información producto de la Gestión del Conocimiento en las herramientas con las que cuenta la entidad	$ 34.227.939	$ 86.413.333	$ 52.185.405	$ 120.641.262	$ 72.500.000	$ 72.500.000,00
IV	Gestionar, promover y actualizar en tiempo real la información del micrositio de gestión del conocimiento.	1	$ 114.240.000	$ 150.000.000	$ 150.000.000	Gestionar, promover y actualizar en tiempo real la información del micrositio de gestión del conocimiento.	$ 32.922.017	$ 145.080.000	$ 115.157.983	$ 181.002.017	$ 165.000.000	$ 165.000.000,00
V	Actualización objetos virtuales de aprendizaje (costear por unidad) en cuanto a contenido	1	$ 471.240.000	$ 138.000.000	$ 153.000.000	Actualización objetos virtuales de aprendizaje (costear por unidad) en cuanto a contenido	$ 188.834.839	$ 283.413.333	$ 94.578.505	$ 472.248.182	$ 144.500.000	$ 144.500.000,00
	Actualización objetos virtuales de aprendizaje (costear por unidad) en cuanto a criterios de accesibilidad	1	$ 314.160.000	$ 65.000.000	$ 74.500.000	Actualización objetos virtuales de aprendizaje (costear por unidad) en cuanto a criterios de accesibilidad	$ 140.199.705	$ 152.330.000	$ 12.131.215	$ 292.529.705	$ 71.400.000	$ 71.400.000,00
TOTALES			$ 1.400.340.000	$ 807.500.000	$ 923.750.000					TOTAL antes de IVA	$ 549.449.500	
										IVA	$ 100.825.500	
										TOTAL con IVA	$ 650.275.000	

Teniendo en cuenta el análisis anterior, el área encargada determinó que, el valor del presupuesto es de hasta **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($650,275,000) IVA Incluído**.

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual	✔
El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.	

CONCEPTO

✔	**Razonabilidad del presupuesto:**	Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área, emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado.
N/A	**Ejecución y Legalización de Recursos:**	N/A

✔	**Observaciones:**	Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2025.
En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.		

Coordinador	**Jefe de Oficina**
✔	**Elaboró:** Maria Isabel Torres Giraldo
✔	**Revisó:** Loreine Angelica Viana Rua

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


CONCEPTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250619-164753-7d1d06-76680810
Creación: 2025-06-19 16:47:53
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-06-19 16:50:33


Escanee el código para verificación

Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo



Gina del Rosario N??ez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo



Loreine Angelica Viana Rúa
1140852072
lviana@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo
OGIF

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONCEPTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250619-164753-7d1d06-76680810
Creación: 2025-06-19 16:47:53
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-06-19 16:50:33

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Loreine Angelica Viana Rúa lviana@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de OGIF	Aprobado	Env.: 2025-06-19 16:48:00 Lec.: 2025-06-19 16:48:41 Res.: 2025-06-19 16:48:49 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Gina del Rosario N??ez Polo grnunez@mintic.gov.co Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-06-19 16:48:49 Lec.: 2025-06-19 16:50:30 Res.: 2025-06-19 16:50:33 IP Res.: 190.145.189.98