Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8094569
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(16/07/2025 4:49:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EICE-014-2025
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/10/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA
COLOMBIA, Montería
Número de documento 8120034138

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUENAS*
Fecha de aprobación: *16/07/2025 5:54:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO*
Fecha de aprobación: *17/07/2025 9:29:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/10/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8094569
Proveedor	CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Ubicación	CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá
País	COLOMBIA
Departamento	Antioquia
Municipio	San Juan De Urabá
Dirección	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Código postal	

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant	COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá

1 CO1.PCONTR.8094569

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
999.906.844,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA	1,00	UN	1.000.000.000,00	999.906.844,00	999.906.844,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	8.0 ADENDA SC-009-2025.pdf	8.0 ADENDA SC-009-2025.pdf	(detalle)
☐	9.0 INFORME DE EVALUACION SC-009-2025.pdf	9.0 INFORME DE EVALUACION SC-009-2025.pdf	(detalle)
☐	10.PROPUESTA SC-009-2025 +.pdf	10.PROPUESTA SC-009-2025 +.pdf	(detalle)
☐	11. RESOLUCION DE ADJUDICACION SC- 009 - 2025.pdf	11. RESOLUCION DE ADJUDICACION SC- 009 - 2025.pdf	(detalle)
☐	12. REGISTRO PRESUPUESTAL EICE-014-2025.pdf	12. REGISTRO PRESUPUESTAL EICE-014-2025.pdf	(detalle)
☐	13. CONTRATO EICE-014-2025.pdf	13. CONTRATO EICE-014-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTIAN ANDRES MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1063172723	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	17/07/2025 9:29:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
Supervisor	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	17/07/2025 9:29:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
Ordenador del pago	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO	17/07/2025 9:29:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	999.906.844
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	999.906.844

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000009281	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0044	CDP	No se ha iniciado		1.000.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0101	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.000.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.000.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -