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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD AREA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

ORDENADOR DEL GASTO Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA DIAGNÓSTICO, OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO DE REDES 
HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO ELABORACIÓN ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS, EN LA 
SEDE EL LEMBO 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
El Centro de Atención al Sector Agropecuario del SENA Regional Risaralda cuenta con una sede ubicada en 
la vereda El Lembo, denominada “Finca La Pastora”, en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Esta sede 
dispone de múltiples espacios destinados a la formación técnica y productiva, entre ellos laboratorios de 
fisicoquímica y microbiología, así como talleres para la transformación de productos como lácteos, frutas, 
verduras, chocolatería, barismo, cárnicos y tostión de café, además de unidades productivas en ganadería 
y porcicultura, entre otros. 
Actualmente, la sede presenta deficiencias en la distribución y control del agua potable, así como en el 
suministro de agua por concesión para los procesos productivos. Adicionalmente, no se cuenta con un 
sistema de red contra incendios que cumpla con los estándares de seguridad establecidos. 
Por lo anterior, se hace necesario contratar una consultoría para la optimización y adecuación de las redes 
hidráulicas y sanitarias, así como el estudio y diseño de la red contra incendios, que incluya la revisión de 
áreas y tramos existentes. Igualmente, se requiere el estudio y diseño del sistema de detección automática 
de incendios, que contemple la ubicación adecuada de sensores de humo y gases, conforme a las 
necesidades de la sede y en cumplimiento con la norma NSR-10: Requisitos Generales para la Protección 
contra Incendios en Edificaciones. 

-+ 
410CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada    

X 
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1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
Se realiza la verificación del registro en el Plan Anual de Adquisición, el cual se encuentra en la línea 
66_9121_228 y línea 66_9121_229  
 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICI OS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 F 72101509 
Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de 
protección contra incendios 

2 F 71122501 Servicios de diseño del control de gas o agua 

3 F 71121200 Servicios de extracción de muestras 

4 F 80111600 Servicios personales temporales 

5 F 81102701 Servicio de ingeniería para sistemas de control y monitoreo de 
incendios y gas 

6 F 81101508 
Ingeniería arquitectónica 

7 F 81101516 Servicio de consultoría de energía o servicios públicos 

 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
[N/A 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por la 
Cámara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de Proyectos 
y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 
 

2. OBJETO 
 
CONSULTORÍA PARA DIAGNÓSTICO, OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ 
COMO ELABORACIÓN ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS, EN 
LA SEDE EL LEMBO 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Teniendo en cuenta la necesidad identificada, se propone determinar detalladamente las condiciones 
actuales de los sistemas que conforman las redes hidráulicas y sanitarias de la sede El Lembo, incluyendo 
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la red del prestador Empocabal, el sistema de bombeo para uso agrícola y los procesos de filtrado y 
microfiltrado de los laboratorios de Agroindustria. Con base en dicho análisis, se establecerá un 
diagnóstico técnico integral que permita planificar las intervenciones de mantenimiento correctivo y 
preventivo en el corto y mediano plazo. Para ello, se contempla la contratación de una consultoría técnica 
especializada, encargada del levantamiento de información en campo, elaboración de planos actualizados, 
análisis técnico del estado de cada componente, formulación de alternativas de solución, y diseños 
detallados de cada intervención. Así mismo, se deberán definir las especificaciones técnicas, alcances de 
obra, estimaciones de cantidades, materiales, equipos y recursos requeridos. El estudio concluirá con un 
informe técnico final que contenga el diagnóstico integral, memoria de cálculo, recomendaciones 
priorizadas y orientaciones presupuestales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente 
sanitaria, ambiental y de bioseguridad, aplicable a instalaciones agroindustriales y educativas. 

Teniendo en cuenta la necesidad identificada, se propone determinar detalladamente las condiciones 
actuales de los sistemas que conforman las redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios de la sede El 
Lembo, incluyendo la red del prestador Empocabal, el sistema de bombeo para uso agrícola, los procesos 
de filtrado y microfiltrado de los laboratorios de Agroindustria, y la red contra incendios existente o 
requerida. Con base en dicho análisis, se establecerá un diagnóstico técnico integral que permita planificar 
las intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo en el corto y mediano plazo. 

Para ello, se contempla la contratación de una consultoría técnica especializada, encargada del 
levantamiento de información en campo, elaboración de planos actualizados, análisis técnico del estado 
de cada componente, formulación de alternativas de solución, y diseños detallados de cada intervención. 
Así mismo, se deberán definir las especificaciones técnicas, alcances de obra, estimaciones de cantidades, 
materiales, equipos y recursos requeridos. 

El estudio concluirá con un informe técnico final que contenga el diagnóstico integral de las redes 
hidráulicas, sanitarias y contra incendios; la memoria de cálculo; recomendaciones priorizadas; diseños 
técnicos; y orientaciones presupuestales, garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria, 
ambiental, de bioseguridad y de seguridad humana vigente, aplicable a instalaciones agroindustriales y 
educativas. 

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de Consultoría 

Otro:  Describa cual. 

 
2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 
N/A 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
N/A 
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2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
N/A 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Estudios y Diseños para el Diagnóstico y Optimización del Sistema de Redes Hidráulicas – Sede El 
Lembo 

TRAZADO TOPOGRÁFICO 

Alcance: 
Realización de levantamiento topográfico detallado de la zona intervenida, identificando cotas, niveles, 
pendientes, elementos superficiales existentes y características del terreno que permitan establecer las 
condiciones para el diseño y replanteo de las nuevas redes hidráulicas. 

Incluye: 

• Equipos: Estación total, GPS diferencial o nivel automático, según requerimiento de precisión. 
• Desplazamientos, transporte y logística interna. 
• Procesamiento de información, planos en formato DWG y PDF georreferenciados, curvas de 

nivel, planta y perfil longitudinal de las redes actuales y proyecciones. 

Unidad: UND 
Cantidad: 1 

 
 ESTUDIOS DE GEOTECNIA 

Alcance: 
Realización de estudios de suelos mediante perforaciones de hasta 6 metros de profundidad, con toma 
de muestras inalteradas y alteradas para ensayos de laboratorio, que permitan definir la capacidad 
portante del terreno, condiciones de asentamiento y recomendaciones para cimentación de las 
estructuras hidráulicas proyectadas. 

Incluye: 

• Tres (3) apiques por estructura o sector crítico. 
• Ensayos de laboratorio: granulometría, límites de Atterberg, humedad natural, peso unitario 

seco, CBR, y resistencia al corte (según tipo de suelo). 
• Recomendaciones geotécnicas para obras de almacenamiento, bombeo y conducción de agua. 
• Informe técnico con análisis de resultados y parámetros de diseño. 

Unidad: UN 
Cantidad: 1 
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ESTUDIOS ESTRUCTURA 

Alcance: 
Elaboración de diseños estructurales para las obras hidráulicas proyectadas (tanques de 
almacenamiento, cámaras de inspección, soportes de tuberías, bases de bombas y casetas de equipos), 
considerando cargas hidráulicas, de terreno y sísmicas según la norma NSR-10. 

Incluye: 

• Planos estructurales detallados. 
• Memoria de cálculo estructural. 
• Especificaciones de materiales y métodos constructivos. 

Unidad: UN 
Cantidad: 1 

 
ESTUDIOS HIDRÁULICOS 

Alcance: 
Diseño geométrico e hidráulico del sistema de redes de agua potable, agua de uso agrícola y red contra 
incendio, optimizando el sistema existente y proponiendo adecuaciones o ampliaciones que garanticen 
caudales, presiones y seguridad operacional bajo normativa vigente (RAS 2000, NFPA 24 y demás 
aplicables). 

Incluye: 

• Sistema de almacenamiento y red de agua potable: diseño de tanques, líneas de conducción, 
accesorios y sistemas de protección. 

• Sistema de bombeo y red contra incendio (RCI): cálculo de requerimientos de caudal, presión, 
ubicación de hidrantes y sistema de impulsión conforme a NFPA. 

• Sistema de agua de uso agrícola: diseño de red de distribución, estaciones de bombeo y 
sistemas de riego si aplica. 

• Cálculos hidráulicos (presiones, pérdidas de carga, velocidades, diámetro de tuberías). 
• Planos de planta, perfil y detalles constructivos. 
• Memoria de cálculo y especificaciones técnicas. 

Unidad: UN 
Cantidad: 1 

ENTREGABLES 

• Informe diagnóstico del estado actual del sistema. 
• Memorias técnicas de todos los estudios y cálculos. 
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• Planos en formato DWG y PDF. 
• Especificaciones técnicas para futuras contrataciones de obra. 
• Cronograma detallado de actividades. 
• Presentación final ante la entidad contratante. 

 
Normas y Referencias Técnicas Aplicables 

• RAS 2000 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico) 
• NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana) 
• NFPA 20, 24 (para sistemas de protección contra incendio) 
• Norma ICONTEC NTC 1500, NTC 4595 
• Manuales de diseño hidráulico INVÍAS y ASCE 

 

 PERSONAL   UNIDAD   CANT  

 1. PERSONAL PROFESIONAL  

 Director General de Proyecto   H/MES   1  

 Ingeniero Auxiliar   H/MES   1  

 2. PERSONAL AUXILIAR TECNICO  

 Secretaria   H/MES   1  

 II. COSTOS DIRECTOS  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD   CANTIDAD  

 II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA  

 Trazado topográfico, incluye topógrafo, 2 cadeneros, equipo de 
topografía, desplazamientos, vehículo, y demás gastos que se 
requieran para realizar la actividad.  

 UND   1  

 II.2. VEHÍCULOS  

 Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar >2000 c.c.   Mes  2  

 II.3. VIÁTICOS  

 Viáticos   Mes   2  

 II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA  

 Ensayos para estudios de suelos (incluye toma y transporte), h = 6m, 3 
apiques x estructura.  

 Un   1  

 Recomendaciones y diseños geotécnicos   Un   1  

 II.5. ESTUDIOS ESTRUCTURA  

 Diseño estructural de obras proyectadas   Un   1  

 II.6. ESTUDIOS HIDRÁULICOS  

 Diseño geométricos e hidráulicos del sistema de almacenamiento y de 
la red de agua potable  

 Un   1  

 Diseño geométrico e hidráulico del sistema de bombeo de la red 
contra incendio - RCI  

 Un   1  

 Diseño geométrico e hidráulico del sistema de agua de uso agrícola, 
sistema de bombeo y red de agua  

 Un   1  

 II.7. OTROS GASTOS  

 Equipos de Computo   Mes   2  

 Comunicaciones   Mes   2  

 Elaboración y Ploteo de planos   Un   1  
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 Oficina   Mes   2  

 
2.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.7.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.7.2 Obligaciones específicas del contratista 
 
16) Obligaciones del contratista: 
17) Cumplir con el objeto del contrato en la forma, términos y plazos pactados. 
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18) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información conocida por causa o con ocasión 
de la ejecución del contrato. 

19) Responder civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y por hechos u 
omisiones imputables que causen daño a la entidad, conforme al artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

20) Cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Decreto 1703 de 
2002, y Decreto 510 de 2003, y suministrar al supervisor del contrato la información correspondiente. 

21) Desplegar sus mejores conocimientos, capacidades técnicas y profesionales durante la ejecución del 
contrato. 

22) Informar de manera oportuna al SENA sobre cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo 
del contrato. 

23) Realizar estudios y diseños conforme a los requerimientos de las autoridades competentes, 
normativas actualizadas y criterios técnicos vigentes, incluyendo las modificaciones necesarias para 
la obtención de licencias o aprobaciones. 

24) Elaborar y presentar un cronograma detallado de trabajo o plan de acción de la consultoría. 
25) Contar con el personal mínimo exigido por el SENA para la adecuada ejecución del contrato. 
26) Socializar previamente las alternativas de solución propuestas y los diseños definitivos con los actores 

pertinentes. 
27) Participar en reuniones de seguimiento, presentación de avances, socialización de resultados y 

atención de observaciones convocadas por el SENA, sin que ello genere reconocimiento adicional de 
honorarios. 

28) Entregar un informe técnico que contenga el diagnóstico detallado de las redes hidráulicas, sanitarias 
y contra incendios, así como mínimo dos posibles soluciones que cumplan la normatividad vigente, 
para revisión y aprobación por parte de la entidad contratante. 

29) Entregar todos los productos; informes finales, memorias de cálculo, planos y demás documentos 
resultantes de la consultoría, en formatos físicos y digitales editables (DWG, Excel, Word, PDF), 
debidamente organizados y rotulados conforme a los lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente de cada componente. 

30) Cumplir con todas las demás obligaciones que se estimen necesarias según el objeto y ejecución del 
contrato. 

2.7.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
 

1) El Contratista deberá soportar las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo (Inducción, 
EPP, Prevención de accidentes, Trabajo seguro, etc.) de todo el personal que prestará el 
servicio dentro de las instalaciones de la sede (Se debe entregar copia al área de SST antes de 
iniciar las actividades).  

2) Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud pensión y riesgos 
laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos 
respectivos de los trabajadores que prestará el servicio de mantenimiento, donde se acrediten 
todos los anteriores (planilla de pago de seguridad social del trabajador y Certificados de Salud, 
Pensión y ARL que certifiquen afiliación activa de los trabajadores que realizarán la labor).  

3) Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de 
protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente. De acuerdo con la actividad que se 
realizará En cumplimiento con el artículo 2.2.4.6.24, punto 5 del Decreto 1072 de 2015. (Esta 
dotación debe hacerse cada que el trabajador lo requiera y los EPP entregados deben ser de 
acuerdo con la actividad a desarrollar).  
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4) El contratista deberá anexar la matriz de elementos de protección personal que tiene la 
empresa de acuerdo con la actividad a desarrollar de cada trabajador.   

5) El contratista deberá anexar copia de la matriz e identificación de peligros de acuerdo con las 
actividades a ejecutar. (En caso de que aplique, según la resolución 0312 de 2019). 

6) El contratista responsable de prestar el servicio debe entregar el plan de emergencia de la 
empresa y los procedimientos para atención de incidentes, accidentes y/o emergencias que 
se puedan presentar en el establecimiento con el personal del SENA. 

7) El contratista deberá contar con sus propios sistemas de acceso y estos deben estar 
certificados (andamios, escaleras, plataformas) y debe contar con evidencia del 
mantenimiento e inspección. (en caso de que aplique).  

 
2.7.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 
1)  “No aplica” 
 
2.7.5 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será de dos (2) meses sin sobrepasar la presente vigencia 
presupuestal, plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 
 
2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será la Sede el Lembo ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal 
en la vereda el Lembo Finca la Pastora. 
 
2.10 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la Ciudad de Pereira 
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2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán durante 
el contrato 

 

Determine el porcentaje que cada pago representa frente al 
valor total del contrato 

PAGO PARCIAL  
 
 
 

30% como pago anticipado, al primer informe del Diagnóstico 
y posibles alternativas, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o 
interventor del contrato 

PAGO FINAL 

70% contra entrega diseños definitivos e informe final Una vez 
recibido a satisfacción el objeto del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e 
Informe del Supervisor y/o interventor del contrato  

 

 
2.12 PAGO DE ANTICIPOS 
 
N/A 
2.13 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  
SI: . 

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

La supervisión del contrato será ejercida por 
la persona que designe la subdirección del 
Centro Atención Sector Agropecuario, que 
esté en capacidad o conozca del tema, quien 
deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del SENA vigente, así como las 
contenidas en la ley 1474 de 2011 por la cual 
se profirió el Estatuto Anticorrupción.  

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de ALDUBITH FERNANDO 
RAMIREZ E como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría 
de la entidad. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Mínima Cuantía 
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3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Atendiendo al objeto contractual y a la cuantía del proceso, la cual no supera el 10% de la menor cuantía 
de la entidad, se empleará la Modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, conforme a lo estipulado en 
el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2 numeral 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 
1082 de 2015. La presente modalidad de selección se aplicará teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto 
de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en la ley 1150 
de 2007, garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable a La Entidad con la observancia 
estricta de los parámetros legales definidos para el efecto.  
 
La escogencia del contratista se efectuará a través de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, 
Conforme lo anterior, la Entidad Estatal aceptará la oferta del proponente que haya cumplido con los 
requisitos de la Invitación Pública y que haya efectuado el mejor ofrecimiento económico para 
 
3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI X NO   

 
Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público del dentro del proceso electrónico, para 
informar si el proceso no limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
 
El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma de noventa y un millones cincuenta mil 
ciento cinco pesos M/CTE. ($91.050.105) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, 
costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “ANEXO 1 Análisis y estudio del sector”. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la subdirección del Centro Atención 
Sector Agropecuario adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para la Consultoría 
para la realización de estudios y diseños  de optimización y realización de adecuaciones en redes 
hidráulicas y sanitarias, y la red contra incendios incluyendo la correcta ubicación de sensores de humo,  
gases y el sistema de detección automática de incendios de conformidad con la normas técnicas en la sede 
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el lembo  ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabales de NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA 
MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($91.050.105), tal como se evidencia en el documento anexo 2 Estudio 
de mercado, el cual forma parte integral del presente documento. 
 
NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 
descritas en el Análisis del sector. 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de CDP 
o Vigencia 

Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente 
Valor en 

Letras 
Valor en 
Números 

10525 25/04/2025 31/12/2025 912124 C-3699-1300-15-
53105B-3699009-
02 ADQUIS. DE BYS 
- SEDES 
CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

Propios Noventa y 
un millones 
ochenta y 
dos mil 
seiscientos 
doce pesos  

91.082.612 

        

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El SENA adjudicará el contrato por el menor valor ofertado, como consecuencia del resultado del estudio 
de mercado. la Entidad adjudicará el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las 
condiciones exigidas por la Entidad en los documentos del proceso (estudios previos e invitación a 
participar), y que ofrezca el menor precio.  
 
No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad 
o condiciones. La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con 
las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
El Sena no aceptará ofertas parciales o en condiciones inferiores a las establecidas en el presente estudio.  

RUBRO 

PRESUPUESTO 
 

RUBRO VALOR 

Inversión        X C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 91.082.612 

Funcionamiento    
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5.1.1 Lotes  

 
No aplica 
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 



 

14 
GCCON-F-046 V.03 

protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 
 
Emprendimiento y Empresas de Mujeres  
Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el 
sistema de compras públicas, conforme a la definición y a lo establecido en el artículo 3 del decreto 1860 
de 2021 se debe aportar:  
• • PARTICIPACIÓN DE MAS DEL 50% DE LAS ACCIONES, PARTES DE INTERÉS O CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PERTENEZCAN A MUJERES: Certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación. (Cuando Aplique)  
 
• 50% DE EMPLEOS A NIVEL DIRECTIVO: Certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de 
manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. (Cuando Aplique).  
 
Debe contener:  
• Nombre completo  

• Numero de documento de identidad  

• Copia de los respectivos documentos de Identidad  

• Copias de los contratos de trabajos o certificación laboral con las funciones  

• Certificado de Soportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
NOTA: Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, 
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serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en 
un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de 
funciones orientadas a representar al empleador.  
 
• PERSONA NATURAL MUJER Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES A TRAVÉS DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
así como la copia del registro mercantil. Dichas actividades deben haber sido realizadas durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 
• ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS- MAS DEL 50% DE ASOCIADOS SEAN MUJERES Certificación 
expedida por el representante legal. La participación debe corresponder a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
NOTA 1: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.  
Mipyme en el sistema de compras públicas.  
• Con el propósito de otorgar aspectos diferenciales a las pequeñas y medianas empresas en el 
sistema de compra pública, los criterios de clasificación empresarial serán los definidos en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o 
la norma que lo modifique, derogue o sustituya. En dicho sentido, las mipyme deberán acreditar su tamaño 
empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior. o los obtenidos durante 
 
5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2 Documento de identificación 
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El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo. 
 
5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 
La proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida. 
 
5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 
cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 
facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 
sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 
de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
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NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 
previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 
donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad. 
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j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
 
5.2.1.6 Registro Único Tributario (RUT) 
 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 
 
5.2.1.7 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
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La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
Personas naturales 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.8 Garantía de seriedad de la oferta 
 
N/A 
 
5.2.1.9 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.10 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.11 Certificado de antecedentes judiciales  
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.13 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 
 

https://www.redam.gov.co/
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En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.15 Compromiso Anticorrupción y manifestación sobre inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones 
El compromiso que debe contraer el PROPONENTE deberá hacerse constar en una carta de compromiso y 
se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del 
Formato. 
 

5.2.1.16 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE DIFERENTES A LOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 1860 
DE 2021: 

 
El proponente deberá aportar máximo 3 certificados de experiencia relacionada con consultoría de 
Estudios y Diseños o interventorias  para obras en cualquier componente de infraestructura y/o Redes de 
Agua potable o saneamiento básico, y/o planes maestro de acueducto y alcantarillado y/o redes contra 
incendio de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción con entidades públicas o privadas, cuyo valor 
o sumatoria sean iguales o superiores al 100% del valor del presupuesto establecido para el presente 
proceso. 
La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, 
es decir que, si uno sólo de los integrantes acredita la experiencia requerida por la Entidad Estatal, ésta 
sirve para acreditar la experiencia exigida en el Proceso de Contratación 
 

5.2.1.17 EXPERIENCIA MIPYMES: 
 

En virtud a los criterios diferenciales señalados en el Decreto 1860 de 2021, los proponentes que acrediten 
suficientemente su calidad de Mipymes acreditarán la experiencia con máximo cuatro (4) certificados de 
experiencia relacionada con consultoría de Estudios y Diseños o interventorias  para obras en cualquier 
componente de infraestructura y/o Redes de Agua potable o saneamiento básico, y/o planes maestro de 
acueducto y alcantarillado y/o redes contra incendio de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción 
con entidades públicas o privadas, cuyo valor o sumatoria sean iguales o superiores al 70% del valor del 
presupuesto establecido para el presente proceso. 
 
NOTA: Para las ofertas presentadas por una Mipyme, se verificarán los términos descritos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
Acreditación del tamaño empresarial. Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante 
certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior o los obtenidos durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las 
personas naturales mediante certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante 
certificación expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. 
Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos de clasificación establecidos en el presente 
Capítulo. PARÁGRAFO. Para la aplicación de los incentivos del sistema de compras y contratación pública, 
la acreditación del tamaño empresarial se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen. 
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NOTA: Los documentos cargados en la plataforma del SECOP II y que constituyen la oferta deben estar 
completamente legibles y se recomienda remitirlos en FORMATO PDF 
 
5.2.2 De carácter técnico 
 
PERSONAL REQUERIDO: 

1. Director del Proyecto 

• Formación Académica: 
o Pregrado: Profesional en Ingeniería civil o ingeniera sanitaria u otra ingeniería en el 

mismo Núcleo Básico del Conocimiento o Área del Conocimiento con experiencia 
general y específica en diseño de componentes de infraestructura de Agua potable o 
Saneamiento básico. 

o Posgrado: Especialización, maestría o doctorado en Hidráulica, o Ciencias Ambientales o 
Gestión de Proyectos. 

• Experiencia Específica: 
o Mínimo dos (2) contratos de consultoría o interventoría relacionados con estudios y 

diseños de redes hidráulicas, sanitarias y redes contra incendio en edificaciones, o planes 
maestros de acueducto y alcantarillado, celebrados con entidades públicas o privadas. 

• Dedicación: 30% 

2. Ingeniero Auxiliar 

• Formación Académica: 
o Pregrado: Ingeniero Civil o Ingeniería Sanitaria con al menos un (1) año de graduado y 

tarjeta profesional vigente. 
• Experiencia Específica: 

o Mínimo un (1) contrato como contratista o residente de obra o interventoría o 
consultoria para la construcción de componentes de infraestructura Agua potable o 
saneamiento Básico o redes de acueducto o redes de alcantarillado o red contra 
incendios, celebrado con entidades públicas o privadas. 

• Dedicación: 100% 

3. Ingeniero Estructural 

• Formación Académica: 
o Pregrado: Ingeniero Civil con más de cinco (5) años de graduado y tarjeta profesional 

vigente. 
o Posgrado: Especialización, maestría o doctorado en Estructuras. 

• Experiencia Específica: 
o Mínimo un (1) contrato de consultoría o interventoría para estudios y diseños de 

componentes estructurales en sistemas de acueducto, alcantarillado o red contra 
incendios, celebrado con entidades públicas o privadas. 

• Dedicación: 20% 
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5.2.2.1 Requisitos De seguridad y salud en el trabajo: 
 
1. El proponente deberá demostrar el cumplimiento en estado aceptable a la aplicación de los 
estándares mínimos, de conformidad a la Resolución 0312 de 2019. Para acreditarlo deberá presentar 
certificado firmado por su representante legal y profesional responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (que actualmente este implementando el SG-SST, con fecha vigente) donde 
certifique la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con 
afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, Capítulo 2, 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá presentarse cuando 
el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar 
documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a 
cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). 
2. El proponente debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de acuerdo 
con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y riesgos. Por 
lo tanto, deberá enviar con su oferta Fotocopia de cedula, licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(vigente) y certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 horas o su actualización Curso de 20 horas del 
profesional responsable del SG-SST. 
Nota: No están obligada a implementar el SG-SST, de acuerdo con los parágrafos 2 y 3 del mismo artículo 
2 de la mencionada Resolución 0312 del 2019, Los trabajadores independientes que se encuentren 
afiliados de manera voluntaria a la ARL. Esta información deberá presentarse cuando el contratista tiene 
trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado 
donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo 
establecido en la Resolución 0312 de 2019). 
3. El proponente deberá anexar copia de la evaluación de estándares mínimos con el resultado y 
nivel de implementación del SG-SST (fecha 2024) y respectivo plan de acción (fecha 2024) de acuerdo con 
la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. (Esta 
información deberá presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes 
a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y 
que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). (Adjuntar 
copia de la evaluación emitida por la ARL o por el Ministerio de trabajo). 
Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con 
afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, Capítulo 2, 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá presentarse cuando 
el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar 
documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a 
cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). 
4. Certificación emitida por el oferente y el representante legal en donde se compromete a cumplir 
y hacer cumplir a su personal todas las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) establecidas 
en el presente pliego de condiciones, así como las inmersas en la normatividad vigente aplicable. 
 
5.2.2.2 De gestión ambiental 
 
No aplica 
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5.2.3 De carácter financiero 
 
“No Aplica” 
 
5.3 REQUISITOS PONDERABLES 
 
“No Aplica” 
 
5.3.1 Oferta económica 
  
La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la 
plataforma SECOP II.  
 
NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los ítems, descripciones y precios unitarios 
que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluará la oferta contenida en el referido anexo, el 
cual prevalecerá sobre la información contenida en SECOP II. 
 

5.4 OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA.  SI X NO   

Incluya la información adicional requerida: fecha, hora, lugar y 
duración: 

  

MUESTRA  SI   NO X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  SI X NO   

 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO 3– MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 

7. GARANTÍAS 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X 

Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 
MESES MAS. No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y 
la cláusula penal pecuniaria pactada y tener una vigencia mínima hasta la liquidación del 
contrato.  

x 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (  5%) 
del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

x Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del 
contrato y 4 meses más.  

X 
Calidad del servicio: por el (  10%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y 6 meses más.  
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8. ACUERDOS COMERCIALES 
 
Se realiza el análisis del sector en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 
2015, bajo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, según el ANEXO 1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 

9. ANEXOS 
Anexo 1. Análisis del Sector  
Anexo 2. Estudio de mercados  
Anexo 3. Matriz de Riesgo  
CDP 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 

1 OBJETO: 
 
CONSULTORÍA PARA DIAGNÓSTICO, OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS, ASÍ COMO ELABORACIÓN ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE 
LA RED CONTRA INCENDIOS, EN LA SEDE EL LEMBO 
 
La dirección del SENA Regional Risaralda realiza el análisis del sector en cumplimiento a lo 
establecido en Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, bajo los lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente, así: 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES1: 
 
El Centro de Atención al Sector Agropecuario del SENA Regional Risaralda cuenta con una sede 
ubicada en la vereda El Lembo, denominada “Finca La Pastora”, en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal. Esta sede dispone de múltiples espacios destinados a la formación técnica y productiva, 
entre ellos laboratorios de fisicoquímica y microbiología, así como talleres para la transformación de 
productos como lácteos, frutas, verduras, chocolatería, barismo, cárnicos y tostión de café, además 
de unidades productivas en ganadería y porcicultura, entre otros.  
 
Actualmente, la sede presenta deficiencias en la distribución y control del agua potable, así como 
en el suministro de agua por concesión para los procesos productivos. Adicionalmente, no se cuenta 
con un sistema de red contra incendios que cumpla con los estándares de seguridad establecidos.  
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar una consultoría para la optimización y adecuación de 
las redes hidráulicas y sanitarias, así como el estudio y diseño de la red contra incendios, que incluya 
la revisión de áreas y tramos existentes. Igualmente, se requiere el estudio y diseño del sistema de 
detección automática de incendios, que contemple la ubicación adecuada de sensores de humo y 
gases, conforme a las necesidades de la sede y en cumplimiento con la norma NRS-10: Requisitos 
Generales para la Protección contra Incendios en Edificaciones. 
 
¿Por qué es indispensable un levantamiento topográfico y un estudio de suelos antes de 
diseñar y construir? 
 
Un levantamiento topográfico es una herramienta muy importante para el diseño y la construcción 
de cualquier tipo de estructura, en la medida en que permite elaborar con precisión un plano técnico 
y descriptivo del terreno sobre el cual se construirá. El cual describe las características físicas y 
geográficas del terreno, y los cambios en la nivelación, tomando como referencia el plano horizontal. 
 
Mientras el levantamiento topográfico entrega los datos necesarios para hacer una representación 
física del lugar, el estudio de suelos o estudio geotécnico permite conocer las características físicas, 
químicas y mecánicas del terreno, es decir las capas que lo componen y su espesor, la profundidad 
del nivel de agua o nivel freático y la capacidad de resistencia del suelo o la roca que lo compone, 
para determinar así, entre otras cosas, qué tan apto es el suelo para la construcción y el tipo de 
cimentación que requerirá el proyecto. 

 
1
https://gebearquitectura.com/2022/12/05/por-que-es-indispensable-un-levantamiento-topografico-y-un-estudio-de-suelos-antes-de-

disenar-y-construir/ 
 
 
 

 
 
 

https://gebearquitectura.com/2022/12/05/por-que-es-indispensable-un-levantamiento-topografico-y-un-estudio-de-suelos-antes-de-disenar-y-construir/
https://gebearquitectura.com/2022/12/05/por-que-es-indispensable-un-levantamiento-topografico-y-un-estudio-de-suelos-antes-de-disenar-y-construir/
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A continuación, se mencionan algunas de las razones por las cuales es fundamental realizar estos 
dos tipos de estudios antes de iniciar la fase de diseño de un proyecto: 
 
Razones para hacer un levantamiento topográfico: 
 

• Es el primer paso para la realización de planos y la representación gráfica de la superficie o 
terreno de interés. No contar con un levantamiento topográfico detallado, con mediciones 
exactas de distancias, elevaciones y direcciones, disminuye la precisión del diseño, 
acarreando elevados sobrecostos en la construcción. 

• Evidencia las condiciones y características actuales del terreno, para lograr la mejor 
implantación posible del proyecto. 

• Permite identificar las áreas del terreno con mayor vulnerabilidad, las cuales requerirán de 
un tratamiento específico en la fase de diseño y construcción. 

• Ayuda a reconocer detalles que puedan afectar los resultados esperados. 
• Conocer la planimetría y altimetría del terreno, le brinda a los diferentes diseñadores toda la 

información necesaria para lograr una óptima modelación del terreno. 
 

Razones para hacer un estudio de suelos: 
• Lo más importante, determina las condiciones geológicas y mecánicas del suelo, para 

determinar las características de la cimentación que tendrá el proyecto. 
• Establece de manera específica cómo deben realizarse los cortes en el terreno de forma 

segura, minimizando los riesgos de deslizamientos o asentamientos que impliquen 
recuperaciones o estabilizaciones del terreno, lo cual se traduce en un aumento importante 
en los costos del proyecto. 

• Al conocer la capacidad portante del suelo, el diseñador estructural podrá optimizar el diseño 
de la cimentación, reduciendo considerablemente los costos del proyecto. 

• Permite diagnosticar los costos de mantenimiento de las estructuras, dando un panorama 
claro para la toma de decisiones en el ciclo de vida del proyecto. 

 
Entre más datos técnicos sean tenidos en cuenta al momento de diseñar, más preciso y confiable 
será el proyecto, así como los procesos de diseño y construcción. La confiabilidad en el diagnóstico 
de estos estudios previos es fundamental en cualquier tipo de obra civil, por ello es importante 
recurrir a personal capacitado y certificado para esta labor. 
 
 

1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS:2 

 
La economía colombiana crecerá 2,5 % en 2025 y 2,9 % en 2026, impulsada por el consumo y la 
inversión. La inflación seguirá moderándose, pero con rigideces en vivienda y energía. La política 
monetaria reducirá tasas gradualmente, y el déficit externo aumentará ante mayores importaciones 
y menor flujo de remesas. 
 
Puntos clave 
 

• La demanda interna será el principal motor del crecimiento en los próximos dos años. El 
consumo de bienes, que tuvo una recuperación parcial en 2024, se expandirá con fuerza en 
2025 debido a la reducción de tasas de interés y la mejora del ingreso real. Sin embargo, 
hacia 2026, el crecimiento del consumo perderá tracción conforme los hogares normalicen 
sus niveles de gasto. 

 
2 https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2025/ 

 
 

 
 
 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2025/
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• La inversión fija mostrará un repunte significativo, creciendo 5,1 % en 2025 y 6,0 % en 2026. 
El gasto en maquinaria y equipo liderará en 2025, mientras que la construcción de vivienda 
tomará mayor impulso en 2026. La aceleración en edificaciones no residenciales responderá 
al dinamismo del comercio y la industria. 

• A pesar de la reducción proyectada en la inflación, algunos componentes seguirán 
mostrando rigidez. La indexación salarial y los ajustes en los precios de servicios regulados 
impedirán una convergencia rápida al objetivo del banco central. 

• La tasa de interés de política monetaria seguirá reduciéndose gradualmente hasta el 7,75 % 
al cierre de 2025 y 7,25 % en 2026. Sin embargo, este ajuste estará condicionado a los 
movimientos de la Reserva Federal de EE.UU., la política fiscal interna y la volatilidad 
cambiaria. El tipo de cambio se proyecta en 4.350 pesos por dólar al cierre de 2025 y 4.230 
en diciembre de 2026. 

• El déficit en cuenta corriente se ampliará en los próximos años, alcanzando 2,7 % del PIB 
en 2025 y 3,1 % en 2026, debido a un crecimiento más acelerado de las importaciones frente 
a las exportaciones. Las remesas, que han sido una fuente clave de ingresos externos, 
comenzarán a estabilizarse con un ligero ajuste a la baja. La inversión extranjera directa 
seguirá financiando el desbalance externo, aunque con menores márgenes de cobertura. 

 
El mundo avanza, pero los desafíos persisten  
 
El panorama económico mundial ha estado marcado por una evolución dispar entre las principales 
economías. Mientras Estados Unidos mantiene una resiliencia notable, China muestra un 
desempeño mejor a lo esperado y Europa sigue atrapada en una dinámica de crecimiento débil y 
vulnerable.  
 
La economía global cerró el año 2024 con un crecimiento estimado del 3,2 %, reflejando una relativa 
estabilidad frente a los riesgos del año anterior. Sin embargo, las perspectivas para 2025 siguen 
siendo inciertas, con una proyección de crecimiento moderado del 3,1 %, afectado por factores 
estructurales, políticas económicas divergentes y tensiones comerciales que siguen remodelando 
el comercio internacional. Para 2026, se espera que el crecimiento global se acelere levemente 
hasta el 3,3 %, apoyado en estímulos de política económica y una desaceleración más gradual del 
sector tecnológico en China. Sin embargo, los riesgos persisten, ya que el aumento del 
proteccionismo y la incertidumbre geopolítica podrían afectar el comercio y la inversión en algunas 
regiones, limitando el impacto positivo de estas mejoras.  
 
En Estados Unidos, la actividad económica ha mostrado una fortaleza superior a lo esperado en los 
últimos meses, con el consumo privado como principal impulsor del crecimiento. A pesar de los altos 
costos financieros derivados de las tasas de interés aún elevadas, el gasto de los hogares ha 
mantenido un dinamismo robusto, respaldado por un mercado laboral resiliente y un nivel de 
ingresos que, aunque afectado por la inflación, sigue en expansión. Las últimas revisiones del 
crecimiento indican que el PIB estadounidense podría avanzar un 2,5 % en 2025 y desacelerarse a 
2,2 % en 2026, en línea con el enfriamiento progresivo de la demanda interna y el impacto de las 
condiciones financieras globales. No obstante, esta trayectoria sigue acompañada de riesgos 
significativos: el déficit fiscal aumentará, las presiones inflacionarias no han sido completamente 
controladas y las restricciones comerciales impuestas por la administración de Donald Trump 
pueden afectar la inflación, la inversión y el empleo en sectores dependientes del comercio exterior.  
 
La inflación en Estados Unidos ha mostrado una moderación más lenta de lo previsto, con presiones 
persistentes en sectores clave como vivienda, servicios y energía. Aunque cerró el año 2024 en 2,9 
%, en los primeros meses de 2025 ha repuntado en algunos componentes, generando incertidumbre 
sobre su trayectoria futura. Se espera que la inflación cierre 2025 en 3,2 % y descienda a 2,5 % en 
2026, acercándose gradualmente al objetivo de la Reserva Federal. El posible incremento del déficit 
fiscal y las restricciones en la oferta laboral han dificultado una caída más rápida de la inflación 
subyacente, que sigue por encima de la meta del 2 %. A esto se suman los efectos indirectos de 
los aranceles, que podrían trasladarse a los costos de producción en sectores específicos.  
 
El mercado inmobiliario sigue siendo un factor clave en la dinámica inflacionaria, con precios de 
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alquiler en aumento a pesar de las condiciones restrictivas del crédito. Aunque la tendencia general 
apunta a una reducción progresiva de la inflación, la convergencia al objetivo del 2 % podría tardar 
más de lo esperado y dependerá de un enfriamiento más evidente del mercado laboral y el consumo. 
Ante este contexto, la política monetaria en Estados Unidos ha permanecido en un estado de 
cautela, con la Reserva Federal pausando los recortes de tasas ante la persistencia de presiones 
inflacionarias y la solidez del mercado laboral.  
 
A finales de 2024, la tasa de referencia de la Fed se ubicó en 4,5 %, con una proyección de 
reducción gradual hasta 4,0 % en 2025 y 3,0 % en 2026. El reciente repunte de la inflación y la 
resistencia de la economía podrían llevar a la Fed a retrasar nuevas reducciones hasta el segundo 
semestre del año, dependiendo de la evolución de los precios y las condiciones del crédito. La 
incertidumbre sobre el impacto de los aranceles y el déficit fiscal en el costo del financiamiento 
público ha reforzado la postura prudente del banco central, que busca evitar un ajuste prematuro 
que desancle las expectativas de inflación. Al mismo tiempo, los mercados han comenzado a 
descontar una senda más prolongada de tasas elevadas, lo que ha mantenido un dólar fuerte y 
limitado la recuperación en sectores sensibles al crédito, como el inmobiliario. Aunque la Fed 
reconoce que la inflación seguirá moderándose gradualmente, las señales recientes indican que los 
recortes de tasas podrían demorarse más y ser menos agresivos de lo previsto. El déficit fiscal en 
EE.UU. se ha convertido en otro factor de preocupación global. Con una política fiscal expansiva 
que posiblemente no será compensada con ingresos suficientes, el endeudamiento del gobierno 
estadounidense puede aumentar, lo que generará presiones sobre los mercados financieros y 
presionará al alza las tasas de interés. Esta situación no solo limita el margen de maniobra de la 
Reserva Federal para reducir las tasas de referencia, sino que también podría generar efectos 
inflacionarios adicionales, alimentando un ciclo de ajustes monetarios prolongados.  
 
Europa sigue enfrentando un panorama desafiante, con una economía que creció apenas un 0,7 % 
en 2024 y que se proyecta expandirse un 0,8 % en 2025 y un 1,1 % en 2026. La combinación de 
una política fiscal restrictiva, una demanda interna débil y la lenta recuperación del sector industrial 
ha limitado la capacidad de una aceleración económica significativa en los primeros meses de 2025. 
Si bien la inflación cedió más rápido de lo esperado, permitiendo al Banco Central Europeo reducir 
tasas de interés en los últimos meses, el consumo y la inversión no reaccionaron con la misma 
intensidad. La incertidumbre sobre la estabilidad política en algunos países clave, las dificultades 
para estimular la inversión privada y el impacto de las políticas comerciales de EE.UU. han 
mantenido la confianza empresarial en niveles bajos. Algunos gobiernos, como el de Alemania, han 
anunciado medidas para impulsar la actividad económica en la segunda mitad del año, pero el 
margen de maniobra sigue siendo limitado en un entorno de consolidación fiscal y con sectores 
clave como el manufacturero aún rezagados. A esto se suman las preocupaciones sobre la 
volatilidad en los precios de la energía, que han sido un riesgo para la estabilidad de costos en la 
región.  
 
El petróleo ha mantenido un precio promedio algo superior a los 70 dólares por barril brent en el 
primer trimestre de 2025, pero se espera que para todo el año la media ronde los 74 dólares, con 
una ligera reducción hacia 2026, ubicándose en torno a los 72 dólares. A pesar de los recortes de 
producción de la OPEP+, la mayor oferta desde Estados Unidos, Canadá y Brasil ha evitado 
presiones alcistas significativas. Sin embargo, la demanda global de crudo sigue proyectando un 
crecimiento de entre 1,1 y 1,4 millones de barriles diarios en 2025, impulsado principalmente por 
China, India y otros mercados emergentes. El gas, en cambio, ha sido el principal factor de presión 
sobre los costos energéticos en Europa. En los primeros meses de 2025, los precios han 
permanecido elevados debido a la combinación de inventarios más bajos que en 2024, condiciones 
climáticas adversas y una reducción en las importaciones de gas desde Rusia. Además, la 
posibilidad de que un acuerdo de paz en Ucrania permita la reanudación parcial del suministro ruso 
ha generado incertidumbre en los mercados, con fluctuaciones significativas en los precios del gas 
natural en la región. Para lo que resta de 2025, se espera que la demanda de gas en Europa 
aumente debido a la necesidad de reponer inventarios antes del invierno, lo que podría mantener 
la presión sobre los costos en el corto plazo. En 2026, una expansión en la oferta de gas natural 
licuado (GNL) desde EE.UU., México, Canadá y Catar podría aliviar estas tensiones y estabilizar 
los precios. Por su parte, el mercado del carbón ha mostrado tendencias divergentes entre regiones.  
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China ha aumentado sus importaciones ante restricciones en otras fuentes de energía, mientras 
que en Europa el consumo de carbón ha disminuido, en línea con los objetivos de transición 
energética. No obstante, la menor velocidad en la expansión de energías renovables ha mantenido 
la dependencia de combustibles fósiles en varias economías emergentes, lo que sigue siendo un 
factor clave en la estructura de costos energéticos. Las proyecciones para 2025 y 2026 sugieren 
que la demanda de carbón en Asia se mantendrá estable o en ligero aumento, mientras que en 
Europa la reducción del consumo dependerá de la capacidad de la región para acelerar su transición 
hacia fuentes más limpias. La evolución de los mercados energéticos también ha tenido efectos 
diferenciados en otras economías. En Estados Unidos, la estabilidad en la producción de petróleo 
y gas ha reducido la sensibilidad de los precios internos a las fluctuaciones globales, aunque las 
tensiones comerciales con China han generado distorsiones en algunos sectores industriales. 
China, por su parte, ha enfrentado un entorno mixto: la menor demanda industrial ha moderado los 
costos de algunas materias primas, pero la dependencia de las importaciones de gas y carbón ha 
mantenido presiones en ciertos sectores productivos. En América Latina, la estabilidad en los 
precios del crudo ha dado un respiro a las economías exportadoras, aunque la volatilidad en los 
mercados globales sigue representando un riesgo para los términos de intercambio de la región.  
 
En Europa, la exposición a estos vaivenes ha sido significativa y los recientes aumentos en los 
costos del gas han ralentizado la desinflación en sectores intensivos en energía, como la industria 
y los servicios públicos. Pese a esto, la inflación general ha seguido reduciéndose, cerrando 2024 
en 2,4 % y se proyecta en 2,0 % para 2025, con un leve repunte a 2,3 % en 2026. Aun así, la 
inflación subyacente todavía muestra resistencia en ciertos bienes regulados y servicios, reflejando 
el impacto diferido de los costos energéticos en la estructura de precios. Ante este contexto, el BCE 
ha continuado con su estrategia de flexibilización, recortando tasas de interés de manera progresiva. 
Tras cerrar 2024 en 3,0 %, se proyecta que la tasa del BCE termine en 2,0 % en 2025 y se mantenga 
en ese nivel en 2026. Se espera que los recortes continúen a lo largo de 2025, con el objetivo de 
estimular el crédito y apoyar la recuperación económica. No obstante, la autoridad monetaria ha 
adoptado una postura cautelosa, evitando reducciones agresivas que puedan reactivar las 
presiones inflacionarias o desestabilizar los mercados financieros. La debilidad persistente del 
crecimiento en la Eurozona ha llevado al BCE a priorizar la expansión monetaria sobre el control de 
la inflación, aunque la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la respuesta del 
sector privado y del margen fiscal disponible en los países más endeudados de la región.  
 
Por su parte, se espera que China logre evitar una desaceleración más pronunciada gracias a un 
paquete de estímulos que impulsa el consumo y la inversión en manufactura avanzada. La política 
económica del gobierno chino ha buscado equilibrar la estabilidad financiera con la necesidad de 
sostener el crecimiento, en un contexto de demanda interna aún frágil y un sector inmobiliario que 
sigue mostrando signos de deterioro. Las medidas incluyen facilidades crediticias, inversiones en 
infraestructura y apoyo a la industria de alta tecnología, lo que permitirá que la economía china 
crezca a un ritmo del 4,5 % en 2025 y modere su expansión a 4,2 % en 2026. Esta revisión al alza 
respecto a estimaciones previas refleja un desempeño más resiliente de lo esperado, aunque la 
sostenibilidad de esta recuperación no está garantizada. Persisten dudas sobre la efectividad a 
largo plazo del estímulo fiscal, el impacto de los aranceles impuestos por EE.UU. y las dificultades 
estructurales del mercado inmobiliario, que sigue representando un lastre para el crecimiento 
potencial del país. Los recientes cambios en la política comercial global han añadido nuevas 
presiones al comercio y la inversión.  
La administración de Donald Trump ha implementado aranceles de un 10% y, luego, del 20 % sobre 
las importaciones chinas, una medida que, aunque inferior al 60 % que se había planteado 
originalmente, sigue afectando las cadenas de valor globales y generando tensiones entre ambas 
potencias. China ha respondido con medidas de represalia, aplicando aranceles específicos sobre 
ciertos bienes estadounidenses, aunque en un nivel moderado. La incertidumbre sobre el futuro de 
estas medidas sigue pesando sobre las decisiones de inversión de las empresas exportadoras, no 
solo en EE.UU. y China, sino también en otros países dependientes del comercio con ambas 
economías. 
 
La inflación en China ha permanecido en niveles históricamente bajos, reflejando la fragilidad de la 
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demanda interna y los efectos de la desaceleración del sector inmobiliario. En 2024, cerró en apenas 
0,1 %, consolidando su tendencia de crecimiento débil en los precios. En los primeros meses de 
2025, los precios al consumidor han mostrado una ligera recuperación, impulsados por el estímulo 
fiscal y la debilidad del renminbi, con una proyección de inflación del 0,7 % para finales de año. Para 
2026, se espera que la inflación aumente ligeramente hasta el 1,0 %, aunque seguirá siendo baja 
en comparación con otras economías. El gobierno ha implementado subsidios y apoyos al consumo 
para evitar riesgos deflacionarios, aunque la efectividad de estas medidas dependerá del dinamismo 
en la inversión y el crédito.  
En respuesta a este entorno de baja inflación y crecimiento moderado, el Banco Popular de China 
ha mantenido una postura monetaria expansiva, con reducciones en la tasa de interés y nuevas 
inyecciones de liquidez para facilitar el acceso al crédito. En 2024, la tasa de referencia cerró en 3,1 
%, y se espera que disminuya a 2,5 % en 2025 y se mantenga en ese nivel durante 2026. Si bien 
estos recortes han permitido mejorar las condiciones de financiamiento, la estrategia monetaria 
china enfrenta desafíos. El impacto limitado de los estímulos sobre el consumo y la inversión sugiere 
que la política monetaria por sí sola no será suficiente para garantizar una recuperación sostenida. 
Además, el diferencial de tasas con EE.UU. ha incentivado una mayor volatilidad en los flujos de 
capital y una depreciación gradual de la moneda, lo que podría generar riesgos adicionales en el 
mercado financiero.  
 
Finalmente, América Latina ha mantenido un crecimiento moderado en los últimos años, con un 
avance del 1,8 % en 2024 y una proyección de 2,1 % en 2025 y 2,2 % en 2026. Si bien la región ha 
mostrado resiliencia en un entorno global volátil, el crecimiento sigue por debajo de los niveles 
previos a la pandemia y enfrenta desafíos estructurales. Los mercados emergentes en general han 
tenido un desempeño mixto, con algunas economías mostrando signos de recuperación, pero con 
un acceso costoso a financiamiento externo debido a las tasas de interés aún elevadas, 
principalmente en Estados Unidos. Esta menor liquidez global ha afectado la llegada de flujos de 
capital hacia América Latina, donde los inversionistas siguen demandando primas de riesgo más 
altas en países con balances fiscales frágiles. La estabilidad en los mercados de materias primas 
ha sido un factor clave para la región. Si bien los precios del petróleo han mostrado relativa 
estabilidad en 2025, en niveles relativamente altos, la evolución de otras materias primas ha estado 
marcada por el desempeño de China y las tendencias de transición energética. En el caso del cobre, 
se mantiene la previsión de un precio más alto en la primera mitad del año, impulsado por el impacto 
inicial de la elección de Trump y la normalización de las tasas de interés. Sin embargo, a medida 
que entren en operación nuevos proyectos en Rusia y la República Democrática del Congo, se 
espera una moderación en el alza de los precios. A mediano plazo, la inversión en infraestructura 
verde y la reconversión vehicular seguirán dando soporte a la demanda, aunque en niveles más 
contenidos que en años anteriores. En cuanto a los productos agrícolas, las condiciones climáticas 
adversas en Sudamérica han reducido la oferta de maíz y soja, con cosechas menores a las 
esperadas en Argentina y Brasil. Esta contracción en la producción ha ejercido presión al alza sobre 
los precios en el corto plazo, en un contexto donde la demanda mundial muestra un leve crecimiento. 
No obstante, hacia el mediano y largo plazo, se espera que los precios de ambos productos tiendan 
a estabilizarse o disminuir, impulsados por la expectativa de una mayor producción global, posibles 
ajustes en las regulaciones ambientales y una reducción en ciertos riesgos geopolíticos. Estos 
factores han mantenido la balanza comercial de la región expuesta a cambios en la demanda 
externa y la estabilidad de los mercados financieros internacionales. 
 
La inflación regional ha descendido de manera significativa, pasando del 28,4 % en 2023 a un 
estimado de 17,2 % en 2024, con proyecciones de 7,0 % en 2025 y 5,2 % en 2026. Este proceso 
ha permitido que varios bancos centrales de la región adopten políticas monetarias más flexibles, 
reduciendo las tasas de interés para estimular el crecimiento. Sin embargo, la persistencia de 
déficits fiscales, aunque en descenso, sigue limitando el margen de maniobra de los gobiernos para 
implementar políticas expansivas sin afectar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Si bien la 
región ha avanzado en la reducción de la inflación y el ajuste fiscal, la vulnerabilidad ante cambios 
en la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y el comportamiento de 
los flujos de capital hacia los países emergentes siguen siendo factores de riesgo latente para la 
estabilidad financiera y el crecimiento. Colombia avanza en su recuperación en medio de desafíos 
externos e internos La economía colombiana cerró el año 2024 con un crecimiento del 1,7 %, en un 
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contexto de recuperación moderada tras un período de ajuste.  
 
El consumo privado fue el principal motor de la expansión, con un crecimiento del 1,6 %, impulsado 
por la reducción de la inflación y una mejora en el ingreso real de los hogares. Sin embargo, la 
inversión mostró una dinámica mixta: mientras la inversión en maquinaria y equipo se recuperó en 
la segunda mitad del año, la de edificaciones se mantuvo en terreno negativo, afectando el sector 
construcción. Por el lado del sector externo, las exportaciones crecieron 2,0 %, con un impulso de 
los servicios, especialmente el turismo, mientras que las importaciones avanzaron a un ritmo mayor 
(4,2 %), lo que resultó en una contribución negativa del sector externo al crecimiento. Uno de los 
factores clave en el desempeño económico de 2024 fue la evolución de la inflación. Tras haber 
alcanzado niveles elevados en años anteriores, la inflación cerró el año en 5,2 %, consolidando su 
tendencia a la baja. La reducción en los precios de los alimentos y la estabilización de los costos 
energéticos permitieron este descenso, aunque algunos rubros, como vivienda y servicios 
regulados, mantuvieron presiones inflacionarias. Esta moderación en la inflación permitió al Banco 
de la República adoptar una postura monetaria más flexible, reduciendo su tasa de interés de 
referencia desde el 13 % a finales de 2023 hasta el 9,50 % en diciembre de 2024.  
El déficit en cuenta corriente cerró en 1,8 % del PIB, alcanzando uno de los niveles más bajos en la 
historia reciente. Este resultado estuvo influenciado por un mayor desbalance comercial de bienes, 
impulsado por el repunte de las importaciones ante la recuperación de la demanda interna. Sin 
embargo, las exportaciones de servicios lograron mitigar parcialmente este efecto, con un 
destacado crecimiento en el turismo. Además, la repatriación de dividendos desde empresas 
colombianas con operaciones en el extranjero contribuyó positivamente al balance externo. Por 
último, el aumento en la recepción de remesas desempeñó un papel clave en la reducción del déficit, 
fortaleciendo los ingresos externos del país.  
 
En conjunto, 2024 fue un año de ajustes positivos para la economía colombiana, con una 
recuperación moderada del crecimiento, una reducción sostenida de la inflación y un giro más 
flexible en la política monetaria. Sin embargo, los factores que marcaron el desempeño económico 
en el último año seguirán teniendo efectos en 2025 y 2026, en un contexto donde las condiciones 
externas continúan desafiantes. A nivel global, el crecimiento se mantiene desigual, con una 
expansión moderada en Estados Unidos y China, pero con una actividad aún débil en Europa. 
Aunque las tasas de interés han comenzado a reducirse en algunas economías desarrolladas, 
siguen en niveles relativamente altos en Estados Unidos, lo que continúa limitando el acceso a 
financiamiento y afectando el costo del crédito. Las tensiones comerciales desde Estados Unidos 
han generado ajustes en las cadenas de suministro y han aumentado la incertidumbre en los 
mercados globales. Hasta el momento, el comercio colombiano no ha experimentado un impacto 
por estas disputas, pero las condiciones externas sí pueden afectar la demanda de exportaciones 
en algunos sectores clave. Además, la volatilidad en los precios de las materias primas sigue 
representando un factor de riesgo para la economía colombiana, especialmente por su impacto en 
los ingresos por exportaciones. En este contexto, las perspectivas para 2025 dependerán de la 
capacidad del país para enfrentar un entorno global aún incierto y fortalecer su crecimiento interno, 
impulsando sectores estratégicos y poniendo atención en sus cuentas fiscales y externas. Con este 
panorama, la economía colombiana se encamina hacia un crecimiento del 2,5 % en 2025, con una 
expectativa de aceleración hasta el 2,9 % en 2026. El consumo privado, que creció un 1,6 % en 
2024, continuará siendo el principal motor de la actividad económica, con un avance proyectado de 
3,2 % en 2025 y 2,8 % en 2026.  
 
Esta expansión será impulsada por la reducción de la inflación, la mejora del ingreso real de los 
hogares y las condiciones crediticias más favorables. La recuperación no será homogénea entre los 
distintos componentes del consumo, con un mayor dinamismo en los bienes duraderos y 
semiduraderos en 2025, mientras que los servicios también ganarán tracción, respaldados por 
mejores resultados en sectores clave. En 2024, el sector de servicios atravesó una desaceleración 
cíclica y registró una menor actividad en comparación con periodos anteriores. No obstante, los 
indicadores más recientes muestran una recuperación progresiva, con un repunte destacado en 
hoteles y restaurantes, lo que anticipa una mayor contribución del sector a la economía en 2025.  
Se proyecta que el consumo de servicios crezca un 2,5 % en 2025 y un 2,3 % en 2026, consolidando 
su recuperación.  
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El crecimiento del empleo y el aumento de la capacidad de compra en 2025 y 2026, no solo por el 
mejor ingreso sino también por la reducción de la inflación y las tasas de interés, permitirán que el 
gasto en servicios retome un mayor dinamismo, especialmente en actividades recreativas, 
transporte y esparcimiento. Por otro lado, los bienes duraderos y semiduraderos experimentarán un 
fuerte impulso en 2025, favorecidos por la mejora en las condiciones financieras de los hogares y 
el cierre del ciclo de ajuste en el consumo de estos productos. Los bienes semiduraderos, que 
cayeron un 0,9 % en 2024, se expandirán un 12,9 % en 2025, antes de moderarse a 2,2 % en 2026, 
impulsados por la renovación de vestuarios y pequeños electrodomésticos del hogar, lo cual no se 
hace masivamente desde 2022. Los bienes duraderos, que crecieron 2,7 % en 2024, crecerán un 
8,8 % en 2025 y un 5,4 % en 2026, reflejando un repunte en la demanda de electrodomésticos, 
tecnología y vehículos.  
 
Este repunte también estará respaldado por tasas de interés más bajas, que facilitarán el acceso al 
financiamiento para la adquisición de estos bienes, estimulando una recuperación más pronunciada 
en este segmento del consumo. En cuanto a los bienes no duraderos, su consumo, aunque menos 
volátil, también mostrará una aceleración progresiva, con un crecimiento estimado de 3,2 % en 2025 
y 3,7 % en 2026. Para 2026, se espera una moderación en el crecimiento del consumo privado, 
principalmente debido a la desaceleración en la demanda de bienes duraderos y semiduraderos, 
que en 2025 habrán experimentado un repunte significativo impulsado por el efecto base.  
 
El gasto en estos bienes no tendrá el mismo impulso que en el año anterior, ya que gran parte de 
la reposición y la compra de bienes de alto valor ya se habrá materializado. No obstante, el consumo 
privado se mantendrá en niveles elevados, representando un 76 % del PIB, una participación 
superior a la reportada en la década pasada, cuando promediaba el 69 %. Además, el consumo de 
bienes no duraderos, como alimentos, y el de servicios seguirán teniendo una buena dinámica. La 
inversión fija, que comenzó a mostrar signos de reactivación en 2024, con un crecimiento del 3,0 
%, tendrá un papel determinante en la expansión del PIB en los próximos dos años. Si bien el 
consumo seguirá siendo el principal motor del crecimiento debido a su elevado peso en el PIB, será 
la inversión la que impulse la aceleración de la actividad económica en 2025 y 2026. Este 
componente, que ha sido el más deprimido en los últimos años, tendrá la recuperación más notoria, 
consolidándose como el eje clave de la expansión económica en el mediano plazo. Para 2025, se 
espera que la inversión fija crezca un 5,1 %, con una aceleración hasta 6,0 % en 2026, reflejando 
el impulso de distintos sectores.  
 
En 2025, la recuperación de la inversión comenzará con el fortalecimiento de la compra de 
maquinaria y equipo, así como con la ejecución de obras civiles. Se espera que la inversión en 
maquinaria crezca un 5,2 % en 2025 y modere su avance a 3,8 % en 2026, reflejando la 
recuperación del consumo y la mayor producción industrial en un entorno de alta utilización de la 
capacidad instalada del país. En cuanto a las obras civiles y edificaciones no residenciales, su 
crecimiento se proyecta en 7,1 % en 2025 y 7,4 % en 2026, impulsado por la ejecución presupuestal 
de los gobiernos regionales y locales, más que por un mayor apoyo del gobierno nacional. A finales 
de 2025, se espera un repunte en las edificaciones no residenciales, impulsado por una mayor 
actividad productiva y comercial que incrementará la demanda por espacios comerciales e 
industriales. Actualmente, la baja vacancia en este tipo de inmuebles indica que será necesario 
construir nuevas edificaciones para ampliar la oferta de espacios disponibles. Posteriormente, en 
2026, la recuperación de la inversión se extenderá a la construcción de vivienda, que hasta ahora 
ha sido el sector más rezagado. Se espera que en 2025 la inversión en vivienda crezca un 1,7%, 
con un repunte más pronunciado en 2026, cuando se proyecta un crecimiento del 9,8 %, impulsado 
por un mayor nivel de preventas sobre planos que permitirá dinamizar la construcción residencial. 
El comportamiento de estos sectores, junto con la recuperación en los servicios de entretenimiento 
y turismo, que ya comenzó a observarse desde finales de 2024, contribuirá a la generación de 
empleo en los próximos dos años. Si bien la tasa de desempleo urbana promedio no mostrará una 
reducción significativa respecto a 2024, con valores estimados en 9,8 % en 2025 y 9,5 % en 2026, 
respecto al 9,8 % de 2024, el empleo sí presentará una mejora.  
 
El crecimiento de la inversión permitirá una mayor generación de puestos de trabajo en sectores 
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productivos, comerciales y logísticos, así como en servicios privados como el turismo y el 
entretenimiento. Como resultado, la masa salarial seguirá en aumento, lo que a su vez respaldará 
el crecimiento del consumo de los hogares y contribuirá a la estabilidad del crecimiento económico, 
pues la mejor demanda reforzará las decisiones futuras de inversión. A esto se suman las mejores 
condiciones financieras del país, con una inflación en descenso y una política monetaria más 
flexible, lo que facilitará la expansión de la inversión tanto en maquinaria y equipo como en 
construcción y obras civiles y el financiamiento de nuevos proyectos. Se espera que la inflación 
cierre en 4,4 % en 2025 y descienda a 3,7 % en 2026. Si bien esto representa una mejora respecto 
a los niveles elevados de años anteriores, el proceso de desinflación será lento debido a varios 
factores estructurales. Entre ellos, la persistencia en la inflación de arriendos, la fortaleza del 
consumo de servicios y la indexación de precios de algunos bienes y servicios al salario mínimo y 
la inflación pasada. Además, se proyectan nuevas presiones sobre las tarifas de gas y los precios 
del diésel en 2025 y 2026, lo que mantendrá costos elevados en algunos sectores. En este contexto, 
el Banco de la República ha continuado con su estrategia de reducción gradual en las tasas de 
interés, con una proyección de 7,75 % para finales de 2025 y una posible estabilización en 7,25 % 
en 2026. Si bien este ciclo de recortes ha permitido mejorar las condiciones de financiamiento para 
hogares y empresas, impulsando tanto el consumo como la inversión productiva, las decisiones del 
banco central siguen sujetas a riesgos inflacionarios y externos. Uno de los factores que han limitado 
una reducción más acelerada de las tasas es el impacto de la inflación en sectores clave, como 
arriendos y servicios, cuya moderación se espera solo hasta 2026.  
 
Además, el Banco de la República debe equilibrar su estrategia con el panorama fiscal del país, ya 
que un ajuste monetario demasiado rápido podría generar volatilidad en los mercados y afectar la 
confianza de los inversionistas. También la política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo 
un factor determinante, pues tasas elevadas en EE.UU. restringen el margen de maniobra del banco 
central colombiano y mantienen presión sobre los TES y el tipo de cambio. El balance entre la 
necesidad de apoyar la recuperación económica y el riesgo de una inflación aún elevada en algunos 
rubros ha llevado al Banco de la República a adoptar un enfoque de ajuste gradual, en un contexto 
donde la estabilidad macroeconómica dependerá de una combinación efectiva entre política 
monetaria y disciplina fiscal. El aumento del consumo y la inversión impulsará una mayor demanda 
por bienes importados, lo que incrementará el déficit en cuenta corriente. En 2024, el déficit de la 
cuenta corriente se situó en -1,8 % del PIB, una mejora respecto a años anteriores. Sin embargo, 
para 2025 y 2026, se proyecta que el déficit vuelva a ampliarse hasta - 2,7 % y -3,1 % del PIB, 
respectivamente, impulsado por el crecimiento de las importaciones en un contexto de mayor 
dinamismo de la demanda interna. Dado que las importaciones crecerán más rápido que las 
exportaciones de bienes, la balanza comercial continuará deteriorándose.  
 
A esto se suma la leve caída proyectada en el flujo de remesas, lo que también contribuirá al 
incremento del déficit externo. A pesar de este desbalance en la cuenta corriente, el país continuará 
financiando su déficit a través de la inversión extranjera directa, aunque con menores márgenes de 
cobertura. En 2024, las entradas de IED representaron el 3,4 % del PIB, cifra que se reducirá a 3,0 
% en 2025 y se mantendrá en ese mismo nivel en 2026. Aunque estos flujos seguirán siendo la 
principal fuente de financiamiento externo, su estabilidad dependerá de las condiciones globales de 
liquidez y del atractivo de Colombia como destino de inversión, en medio de un entorno internacional 
más restrictivo. Uno de los mayores riesgos para la economía colombiana es la evolución de su 
relación comercial y financiera con Estados Unidos, su principal socio en comercio, remesas e 
inversión extranjera.  
 
El endurecimiento de las políticas comerciales estadounidenses podría afectar las exportaciones 
colombianas, especialmente en sectores estratégicos como manufacturas y agroindustria. El 
impacto de estas medidas dependerá de si los aranceles son generalizados para todos los países 
o si se aplican de manera diferenciada. En el primer escenario, el efecto sería menor y estaría 
determinado principalmente por el encarecimiento de los bienes importados en el mercado 
estadounidense, lo que reduciría la capacidad de compra de los consumidores. En cambio, si 
Colombia enfrenta aranceles más altos que sus pares comerciales, las exportaciones podrían verse 
más afectadas, no solo por el impacto del precio, sino también por un posible efecto sustitución, 
donde otros proveedores desplazarán a los productos colombianos. Como resultado de estos 
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factores, se espera que las exportaciones de bienes registren ligeras caídas en 2025 y 2026, debido 
a la menor demanda externa y a restricciones internas en la producción de petróleo y carbón, dos 
de los principales productos de exportación del país.  
 
En contraste, las exportaciones de servicios seguirán en expansión, con un crecimiento sostenido 
del turismo, impulsado por el aumento en la llegada de visitantes internacionales y la recuperación 
de la industria de viajes. El deterioro de la balanza comercial, combinado con el mayor crecimiento 
de las importaciones, reforzará la tendencia de ampliación del déficit en cuenta corriente. A pesar 
de estos desafíos, Colombia cuenta con niveles saludables de reservas internacionales, lo que le 
permite enfrentar episodios de volatilidad cambiaria y garantizar la estabilidad de sus cuentas 
externas. El acceso a estos recursos será clave para mantener la confianza de los inversionistas y 
mitigar el impacto de las presiones externas sobre la balanza de pagos. Asimismo, la diversificación 
de las fuentes de financiamiento externo y la estabilidad en los flujos de inversión serán 
determinantes para la sostenibilidad de la cuenta corriente en el mediano plazo. En el frente fiscal, 
el déficit del gobierno nacional continuará siendo un reto para la estabilidad macroeconómica. Para 
2025, el gobierno proyecta un déficit fiscal del 5,1 % del PIB, con una reducción a 4,3 % en 2026, 
reflejando un ajuste más lento de lo esperado. Si bien el gobierno ha implementado medidas de 
racionalización del gasto, la consolidación fiscal sigue siendo un desafío, especialmente en un 
contexto donde los intereses de la deuda pública representan una carga creciente sobre el 
presupuesto, el gasto tiene un alto componente inflexible y el funcionamiento del Estado ha 
aumentado en los años recientes.  
 
Esto limita el margen de maniobra para nuevas inversiones desde el sector público. Además, el 
escenario fiscal enfrenta riesgos que podrían llevar el déficit a niveles superiores a los proyectados. 
En cuanto a los ingresos, para 2025 el gobierno ya tiene incorporada la reducción de 0,7 % del PIB 
debido a la no aprobación de la ley de financiamiento de 2024. Sin embargo, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo contempla ingresos adicionales equivalentes al 1,7 % del PIB bajo el concepto de 
“esfuerzos necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN)”, lo que implica un 
alto grado de incertidumbre sobre la materialización efectiva de estos recursos. Por el lado del gasto, 
el presupuesto del gobierno para 2025 se ubicará en 23,5 % del PIB, una cifra superior al promedio 
de 22,8 % registrado entre 2020 y 2024. Si bien el pago del Fondo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles (FEPC) se reducirá en aproximadamente COP 12 billones respecto a 2024, esta 
reducción no será suficiente para generar un ajuste fiscal significativo. En este contexto, la reducción 
del déficit a 4,3 % del PIB en 2026 exigirá un esfuerzo fiscal adicional, que dependerá de la evolución 
de la recaudación y la ejecución del gasto público. Finalmente, la tasa de cambio reflejará los 
movimientos en el entorno externo y fiscal, así como la dinámica de los flujos de capital. Se proyecta 
que el tipo de cambio cierre 2025 en 4.350 pesos por dólar, con una leve apreciación hacia 4.230 
pesos en 2026. Esta trayectoria estará influenciada por la evolución de las tasas de interés en 
economías avanzadas, la confianza de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica del país 
y la evolución de las cuentas fiscales. A nivel interno, la reducción gradual de las tasas de interés 
del Banco de la República y la estabilidad en la inflación podrían contribuir a una menor presión 
sobre el tipo de cambio, aunque la incertidumbre fiscal y la necesidad de financiamiento externo 
seguirán siendo factores de riesgo. Si bien el peso colombiano ha mostrado resiliencia reciente en 
comparación con otras monedas emergentes, la volatilidad en los mercados internacionales, los 
cambios en los flujos de capital y la evolución de la demanda por activos en mercados emergentes 
seguirán representando desafíos para el país.  
 
Colombia ante el desafío del crecimiento: más allá del consumo, el reto de invertir y producir mejor  
 
A pesar de la recuperación proyectada para 2025 y 2026, el crecimiento potencial de la economía 
colombiana sigue siendo bajo y menor que en décadas pasadas. Mientras que en el pasado la 
economía del país podía expandirse de manera sostenida a tasas cercanas al 4 %, las estimaciones 
actuales indican que el crecimiento potencial se encuentra en un rango inferior al 3 %, reflejando 
limitaciones estructurales que han reducido la capacidad productiva del país.  
 
El agotamiento del impulso demográfico, las barreras a la inversión y el estancamiento en los niveles 
de productividad han debilitado la capacidad de crecimiento de largo plazo, lo que podría limitar el 
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dinamismo de la economía en los próximos años.  
Uno de los principales factores detrás de esta desaceleración del crecimiento potencial es la 
evolución de la demografía. En el pasado, el aumento de la población en edad de trabajar fue un 
elemento clave para la expansión económica, pero este efecto se ha ido debilitando. Las tasas de 
natalidad han caído y la participación laboral ya no tiene el mismo margen de expansión que en 
décadas anteriores, lo que implica que el crecimiento económico no podrá depender del aumento 
de la fuerza laboral como lo hacía antes. Esto hace que la productividad y la inversión sean aún 
más importantes para impulsar el crecimiento en el futuro.  
 
Sin embargo, existen importantes barreras que han limitado la inversión y el aumento de la 
productividad en Colombia. Las tasas de interés más altas han encarecido el financiamiento para 
proyectos productivos, reduciendo los incentivos para la inversión de largo plazo. Además, las 
políticas fiscales han restringido el margen de maniobra del Estado para apoyar el crecimiento con 
inversión en infraestructura y otros sectores estratégicos. El bajo nivel de ahorro interno también ha 
sido un obstáculo para financiar un mayor nivel de inversión sin depender de la entrada de capitales 
externos, que suelen estar sujetos a volatilidad y costos financieros más elevados. A esto se suman 
las brechas en educación y formación de capital humano, que han impedido que el país logre 
mejoras significativas en productividad. Si bien ha habido avances en cobertura educativa, persisten 
desafíos en términos de calidad, financiamiento y pertinencia de la educación, lo que limita la 
capacidad de la fuerza laboral para adaptarse a las nuevas demandas del mercado y aprovechar la 
adopción de tecnologías que podrían incrementar la eficiencia en distintos sectores. Además, la 
informalidad en el empleo sigue siendo elevada, lo que limita la acumulación de habilidades y reduce 
la capacidad del país para generar empleos de mayor calidad. Para lograr un crecimiento sostenible 
y robusto en el largo plazo, Colombia deberá adoptar estrategias que permitan superar estas 
barreras estructurales. El país necesita fomentar la inversión productiva mediante mejores 
condiciones de financiamiento y estabilidad en las reglas del juego para el sector privado. Además, 
es fundamental reducir las brechas en educación, reducir la informalidad y mejorar la eficiencia del 
gasto público, de manera que se creen las condiciones necesarias para un crecimiento basado en 
la productividad y no solo en la expansión de la fuerza laboral o el consumo. Sin estos cambios, la 
economía colombiana seguirá limitada a un crecimiento moderado, sin lograr recuperar el 
dinamismo de décadas anteriores. 
 
EL 2025: AÑO DE EXPECTATIVAS 
 
El sector constructor en Colombia se encuentra en un momento de transición clave. Con una mezcla 
de variables económicas, sociales y de política pública en juego, el panorama sugiere desafíos y 
oportunidades para quienes forman parte de esta industria estratégica. 
 
El 2025 iniciará con mucha expectativa. Sabemos que uno de los factores determinantes será el 
comportamiento de las tasas de interés, que dinamizaron las ventas en el último tramo del 2024. En 
noviembre, la comercialización de vivienda acumuló un crecimiento del 1,7 % y cerraría el año 
cercano al 3 %. 
 
Este impulso debería extenderse al primer semestre del 2025, de manera que se espera movilizar 
un importante stock de unidades disponibles para la venta. Sin embargo, todavía inquietan las 
restricciones a la oferta, como aquellas impuestas por las salvaguardias a varios insumos clave, a 
las que se suman los costos de financiación que aún están elevados y limitarían el lanzamiento de 
nuevos proyectos y el inicio de nuevas obras. 
 
En este escenario la política de vivienda seguirá jugando un papel importante. El programa ‘Mi Casa 
Ya’ es el único apoyo del Gobierno Nacional para que los hogares de menores ingresos accedan a 
vivienda nueva; por eso se espera que se garanticen los recursos para cubrir al menos los 20.500 
subsidios anunciados para el 2025. 
 
Alternativas de crecimiento 
 
La reducción en la asignación de subsidios genera cambios en las expectativas de crecimiento de 
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un sector que se está recuperando a un ritmo lento y que, en el 2025, en ausencia de un plan de 
reactivación, dependerá de otros factores y nos obligará a evaluar alternativas para impulsar el 
crecimiento. 
 
Desde Camacol monitoreamos las transformaciones del sector y hemos visto segmentos, como el 
de clase media, con un comportamiento positivo y una demanda sólida que ha aprovechado las 
actuales condiciones de crédito. 
 
Así mismo, desde el gremio fortalecimos la apuesta por la construcción sostenible y ahora somos 
más verdes; además, los nuevos modelos de negocio siguen abriéndose camino con cerca de 301 
proyectos en el país asociados al multifamily, coliving y senior living, entre otros. 
 
En el 2025 se espera que esta tendencia persista, gracias a una oferta de viviendas con precios 
competitivos y características ajustadas a las necesidades de las familias colombianas. Como sector 
sentamos las bases para un crecimiento sostenible y diversificado de la construcción pensando en 
lo que viene, con la certeza de que más allá del 2026 habrá un nuevo ciclo para las edificaciones, 
con nuevas dinámicas de mercado y una realidad que demandará enfoques innovadores y un 
empresariado que, como lo ha hecho siempre, será el motor transformador del país. 
 
 
 

1.2 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

 
De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y en atención 
al literal d. del numeral 2 de la Circular 3-2013-000162 sobre los lineamientos para la elaboración 
de estudios previos, para establecer el valor estimado del contrato, se tuvo en cuenta el análisis de 
estudio de mercado, publicado y en la página del SECOP II Solicitud de Información-RSR-CASA-
069-2025, el cual fue publicado desde el 08 hasta el 16 de mayo, hasta las 04:30 p.m., se realizó 
invitación en la plataforma SECOP II mediante notificación a los proveedores inscritos en los 
clasificadores de bienes y servicios en los código UNSPSC del proceso. 
 

 
 
Con la información obtenida, se realiza análisis de las cotizaciones en relación con el estudio de 
mercado para establecer el valor estimado del proceso, lo cual se puede observar en el ANEXO 2 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presupuesto disponible para el presente proceso es de NOVENTA Y UN MILLONES 
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 91.050.150); el cual se realizará por la 
modalidad de mínima cuantía. 
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I .  PER SON A L

PA R TIC IPA C

IÓN

M ES 1 PR OM ED IO OB SER V A C ION ES 

1. P ER SON A L P R OF ESION A L

Director General de Proyecto H/M ES 1 30% 2 30% $ 4.500.000 $  2.700.000 $ 5.500.000

3.300.000$     3 .000.000$         

La cotizacion de Sercon tiene otro 

porcentaje de dedicación mensual, se 

deja el valor cotizado con el procentaje 

determinado por la entidad 

Ingeniero Auxiliar H/M ES 1 100% 2 100% $ 4.000.000 $  8.000.000 $ 4.000.000

8.000.000$     7 .100.000$          

El personal técnico determina valor 

experto 
$  10.700.000 $  11.300.000 $  10.100.000

2. P ER SON A L A UXILIA R  T EC N IC O

Secretaria H/M ES 1 100% 1 100% $ 1.500.000 $  1.500.000

-$                           1.500.000$          

El personal técnico considera que la 

cotización que se tiene está acorde a 

los precios del mercado. 
$  1.500.000 $  0 $  1.500.000

SUB T OT A L P ER SON A L $  12.200.000 $  11.300.000 $  11.600.000

F M 2,3 $  28.060.000 $  25.990.000 $  26.680.000

$  28.060.000 $  25.990.000 $  26.680.000

D ESC R IP C IÓN C A N T ID

A D

T IEM P O 

(M ESES)

T A R IF A VA LOR  

T OT A L

II.1. T R A Z A D O T OP OGR A F Í A

Trazado topográfico, incluye 

topógrafo, 2 cadeneros, equipo de 

topografía, desplazamientos, 

vehículo, y demás gastos que se 

requierean para realizar la actividad.

1 $ 4.800.000 $  4.800.000 $ 6.000.000

6.000.000$     5 .000.000$         

El personal técnico determina valor 

experto 
$  4.800.000 $  6.000.000 $  5.000.000

II.2 . VEH Í C ULOS

Campero, Pick-Up, Camioneta, 

Camión o similar >2000 c.c.

2 1 50% $ 5.000.000 $  5.000.000

$ 4.600.000

4.600.000$     4 .800.000$         

$  5 .000.000 $  4.600.000 $  4.800.000

II.3 . VIÁ T IC OS

Viáticos 1,0 1 25% $  2.000.000 $ 500.000

-$                          500.000$            

La cotizacion de Teccon tiene otra 

cantidad, se deja el valor cotizado con 

el procentaje determinado por la 

entidad 

El personal técnico considera que la 

cotización que se tiene está acorde a 

los precios del mercado. 
$  500.000 $  0 $  500.000

II.4 . EST UD IOS D E GEOT EC N IA

Ensayos para estudios de suelos 

(incluye toma y transporte), h = 6m, 

3 apiquex x estrcutura.
$ 3.900.000 $  3.900.000 $ 3.500.000

3.500.000$     3 .700.000$         

Recomendaciones y diseños 

geotécnicos
$ 6.000.000 $  6.000.000 $ 6.000.000

6.000.000$     6 .000.000$         

$  9 .900.000 $  9.500.000 $  9.700.000

II.5 .  EST UD IOS EST R UC T UR A

Diseño estructural de obras 

proyectadas
$ 6.000.000 $  6.000.000 $ 7.500.000

7.500.000$     6 .750.000$         

II.6 .  EST UD IOS H ID R Á ULIC OS

Diseño geométricos e hidráulicos 

del sistema de almacenamiento y 

de la red de agua potable
$ 6.300.000 $  6.300.000 $ 6.750.000

6.750.000$     6 .525.000$         

Diseño geométrico e hidráulico del 

sistem de bombeo de la red contra 

incendio - RCI
$ 6.300.000 $  6.300.000 $ 6.750.000

6.750.000$     6 .525.000$         

Diseño geométrico e hidráulico del 

sistema de agua de uso agrícola, 

sistema de bombeo y red de agua
$ 6.000.000 $  6.000.000 $ 6.750.000

6.750.000$     6 .375.000$         

$  24.600.000 $  27.750.000 $  26.175.000

II.7 .  OT R OS GA ST OS

Equipos de Computo 2 1 100% $ 600.000 1.200.000 $ 500.000 1.000.000
1.100.000$          

Comunicaciones 2 1 100% $ 125.000 250.000 $ 150.000 300.000
275.000$            

Elaboración y Ploteo de planos 1 1 100% $ 775.387 775.387 $ 990.000 990.000
882.694$            

Oficina 2 1 100% $ 600.000 1.200.000 $ 800.000 1.600.000

1.400.000$          

$  3 .425.387 $  3.890.000 $  3.657.694

$  48.225.387 $  51.740.000 $  49.832.694

$  76.285.387 $  77.730.000 $  76.512.694

$  14.494.224 $  14.768.700 $  14.537.412

$ 90.779.611 $ 92.498.700 $ 91.050.105

El personal técnico avala que las cotizaciones cumplen con lo que requiere la entidad 

Realizó: Juliana Franco Cruz, Profesional de análisis del sector y estudio de mercado 

Revisó: Ingeniero Javier Alejandro Morales Martínez,Ingeniero apoyo Tecnico Regional 

Revisó: Ingeniero Aldubith Fernando Ramirez,Profesional de Infraestructura 

VALOR  TOTAL

M ES

SUB T OT A L IN F OR M A C ION

T OT A L C OST OS D IR EC T OS

VA LOR  C ON SULT OR IA

IVA  (19%)

Un 1

Un

Un 1

Un 1

Un 1

SUB T OT A L LA B OR A T OR IOS Y EST UD IOS

M ES

M ES

SUB T OT A L GEOT EC N IA

UND

SUB T OT A L VEH Í C ULOS

M es

SUB T OT A L VIA T IC OS

Un 1

Un 1

SUB T OT A L P ER SON A L P R OF ESION A L

SUB T OT A L P ER SON A L A UXILIA R  T ÉC N IC O

T OT A L P ER SON A L

II. C OST OS D IR EC T OS

UN ID A D

UND

SUB T OT A L T OP OGR A F IA

SER C ON

SU ELD O 

B A SIC O 

M EN SU A L 

( TA R IFA )

V A LOR  TOTA L

Contratar los Estudios y  Diseños,  del diagnostico y  

optimizacion del sistema de redes hidráulicas   en la Sede El 

Lembo del Municipio de Santa Rosa de Cabal

PER SON A L U N ID A D C A N T

D ED IC A C I

ÓN  

M EN SU A L 

( %)

D U R A C ION  

TOTA L 

( M ESES)

SU ELD O 

B A SIC O 

M EN SU A L 

( TA R IFA )

V A LOR  TOTA L

TEC C ON  
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1.3 ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

I. PERSONAL           

PERSONAL UNIDAD CANT 
DEDICACIÓN 
MENSUAL 
(%) 

DURACION 
TOTAL 

(MESES) 

PARTICIPACIÓN 

MES 1 

1. PERSONAL PROFESIONAL   
Director General de Proyecto H/MES 1 30% 2 30% 

Ingeniero Auxiliar H/MES 1 100% 2 100% 

2. PERSONAL AUXILIAR TECNICO   
Secretaria H/MES 1 100% 1 100% 

FM     2,3     
TOTAL PERSONAL 

II. COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO 
(MESES)   

II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA   
Trazado topográfico, incluye 
topógrafo, 2 cadeneros, equipo 
de topografía, desplazamientos, 
vehículo, y demás gastos que se 
requieren para realizar la 
actividad. 

UND 1 

    

II.2. VEHÍCULOS   
Campero, Pick-Up, Camioneta, 
Camión o similar >2000 c.c. 

UND 2 1 50% 

II.3. VIÁTICOS   
Viáticos Mes 1,0 1 25% 

II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA   
Ensayos para estudios de suelos 
(incluye toma y transporte), h = 
6m, 3 apiquex x estructura. Un 1   

Recomendaciones y diseños 
geotécnicos 

Un 1   

II.5.  ESTUDIOS ESTRUCTURA   

Diseño estructural de obras 
proyectadas 

Un 1   

II.6.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS   
Diseño geométricos e hidráulicos 
del sistema de almacenamiento 
y de la red de agua potable Un 1   
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Diseño geométrico e hidráulico 
del sistema de bombeo de la red 
contra incendio - RCI Un 1   

Diseño geométrico e hidráulico 
del sistema de agua de uso 
agrícola, sistema de bombeo y 
red de agua 

Un 1   

II.7.  OTROS GASTOS   
Equipos de Computo MES 2 1 100% 

Comunicaciones MES 2 1 100% 

Elaboración y Ploteo de planos Un 1 1 100% 

Oficina MES 2 1 100% 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 

VALOR CONSULTORIA 

IVA (19%) 

VALOR TOTAL 

 

1.4 ASPECTOS NORMATIVOS 

 
La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
 
La Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones, mejora la regulación y protección de los consumidores frente proveedores y 
productores de bienes y servicios, y les permite de una manera más eficaz, hacer efectivos sus 
derechos y poder disfrutar de forma tranquila todas las posibilidades que le brindan las actuales 
relaciones de consumo, de manera que sientan que no serán engañados, ni sus derechos serán 
violentados. 
 
La normativa vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación es la Constitución Política, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
 
Decreto 1072 de 2015 Capitulo II 
 
Decreto 2248 de 2023 - Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.2.4.1 del 
decreto 1078 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 984 de 2022 "por el cual se modifica 
el artículo 2.2.2.4.1 del decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y 
las comunicaciones, decreto 1078 de 2015" 
 
Decreto 1197 DE 2016. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanísticas, sus vigencias 
y prórrogas 
 
Ley 1968 de 2019 - Prohibición del Uso de Asbesto en el Territorio Nacional 
 
La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, es una asociación gremial de carácter 
nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas 
con la cadena de valor de la construcción. Camacol se creó en Medellín el 14 de septiembre de 
1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera 
convención nacional de constructores. El fundamento para crear Camacol fue la necesidad de 
constituir una entidad que velara por los intereses de la industria de la construcción y que estuviera 
conformada por constructores, representantes de la industria y del comercio.  
 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2248_2023.htm
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El Ministerio de Minas y Energía informa que el pasado 30 de agosto de 2013 se expidió la 
Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 
2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos artículos del Anexo General 
de la Resolución 90708 de 2013 y por medio de la resolución 40908 de decide la permanencia del 
reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario Oficial 
 
Decreto 1203 12 de julio 2017 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, 
en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función 
pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones 
 
Decreto 1285 12 junio 2015 Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de 
construcción sostenible para edificaciones" 
 
Decreto 1547 23 julio 2015 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relacionado con el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas" 
 
Ley 1340 de 2009 Establece que la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad 
nacional que protege la competencia 
 
NTC 3457:2016 Esta norma establece requisitos de seguridad para equipos e instalaciones 
hidráulicas. 
 
Decreto 1295 de 1994 – “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales”, 
 
CONPES 3919 de 2018 – Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, en el cual se establece 
como objetivo general “impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad para todos los usos y 
dentro de todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones a través de ajustes normativos, el 
desarrollo de mecanismos de seguimiento y la promoción de incentivos económicos, que 
contribuyan a mitigar los efectos negativos de la actividad edificadora sobre el ambiente, mejorar 
las condiciones de habitabilidad y generar oportunidades de empleo e innovación”. 
 
Decreto 3930 de 2010 Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados. 

 

 

1.5 ASPECTOS AMBIENTAL. 

 
Producción y Consumo Sostenible.3  
 
Los problemas ambientales que hoy enfrentamos han adquirido proporciones preocupantes y el 
afán del hombre por satisfacer sus cada vez más crecientes necesidades, basado en modelos de 
producción y consumo insostenibles, está poniendo en peligro la base de los recursos naturales que 

 
3 https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/produccion-y-consumo-sostenible/ 

https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/?393772/COP16-Colombia-financiacion-biodiversidad 
https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/construccion-sostenible/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/produccion-y-consumo-sostenible/
https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/?393772/COP16-Colombia-financiacion-biodiversidad
https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/construccion-sostenible/
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soportan sus actividades presentes y futuras y pone en riesgo su propia subsistencia. 
 
La comunidad internacional ha reconocido la gravedad de estos problemas y los grandes foros 
mundiales sobre medio ambiente (Declaración de Río de Janeiro, Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas, Cumbre de la Tierra de Johannesburgo), han coincidido en señalar que la 
protección del medio ambiente es una responsabilidad conjunta, que implica una relación entre lo 
público y lo privado y en tal sentido hacen un llamado urgente a modificar los actuales patrones de 
producción y consumo, tarea que debe emprenderse tanto en países desarrollados como aquellos 
en vías de desarrollo. 
 
De manera específica, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en 
el marco del Plan de Implementación de Johannesburgo, viene adelantando acciones a través del 
Proceso de Marrakech, tendientes a modificar los actuales modelos insostenibles de producción y 
consumo, incentivando a los países a trabajar conjuntamente en el desarrollo y la adopción de una 
política integrada de producción y consumo sostenible y al fortalecimiento del diálogo, participación 
y cooperación con todas las partes interesadas para avanzar en el tema. 
 
Colombia no ha sido ajena a esta realidad y desde la Constitución Política ha sentado las bases 
para que el crecimiento económico del país vaya de la mano con el desarrollo sostenible, 
otorgándole una importancia fundamental al tema ambiental, al establecer como uno de los 
principios fundamentales la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, con el propósito de garantizar el desarrollo sostenible, previniendo y controlando factores 
de deterioro ambiental. 
 
En desarrollo de estos preceptos, la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y re 
ordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, ha establecido 
que la acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, y le asigna al Ministerio dentro de sus funciones, la de establecer los criterios ambientales 
que deben ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de 
planificación de los demás ministerios y entidades. 
 
El Gobierno Nacional, en cabeza de este Ministerio, ha orientado el desarrollo de una política 
ambiental con un enfoque que garantiza el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza, 
incorporando para tal efecto, consideraciones ambientales en políticas de sectores prioritarios y 
atendiendo problemas ambientales que afectan a los grupos más vulnerables de la población, 
siempre con la participación activa de la sociedad. 
 
De esta manera, el país viene desarrollando e implementando un conjunto de políticas y acciones 
tanto nacionales e internacionales, para contribuir al desarrollo sostenible desde las sinergias 
intersectoriales y con la perspectiva de balancear las denominadas Agenda Verde y Agenda Gris. 
 
De manera particular y desde el establecimiento de la Política de Producción Más Limpia en 1997, 
como estrategia complementaria a los instrumentos regulatorios, Colombia ha venido avanzando 
de manera gradual pero firme, en la incorporación de la variable ambiental para mejorar el 
desempeño de los sectores productivos, bajo un enfoque que busca prevenir y minimizar 
eficientemente los impactos y riesgos al medio ambiente y a la salud humana, a fin de garantizar la 
protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial, 
como un desafío a largo plazo. 
 
Los resultados logrados después de 14 años de implementación de la Política de Producción Más 
Limpia pueden calificarse en términos generales como satisfactorios e igualmente puede afirmarse 
que el sector productivo del país viene respondiendo de manera positiva a los retos y compromisos 
adquiridos. El empresario ha venido comprobando que la inclusión de la variable ambiental tiene un 
valor agregado en su esquema de producción y ya no es considerado como una carga impositiva, 
observándose cada vez más un enfoque ambiental preventivo y un manejo responsable y 
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competitivo en su desarrollo corporativo. 
 
En este mismo sentido, los nuevos desafíos que enfrenta el sector empresarial, como la inclusión 
de exigencias ambientales en los acuerdos comerciales, el compromiso férreo de cumplir con los 
Acuerdos Ambientales Multilaterales existentes, las exigencias ambientales de la Banca Multilateral, 
programas ambientales promovidos por otros países y nuevas iniciativas como el «Pacto Global», 
entre otros, han coadyuvado eficientemente a encontrar una mejor respuesta del sector productivo 
a las iniciativas que involucran el mejoramiento ambiental. 
 
No obstante, lo anterior, la dinámica de globalización que caracteriza hoy en día la economía 
mundial y un consumidor cada vez más informado y sensibilizado sobre su responsabilidad con el 
medio ambiente, viene obligando a los sectores de la producción a ser más estratégicos a la hora 
de planificar sus procesos y posicionar sus productos y servicios. Como reacción a lo anterior, la 
gestión pública en materia ambiental igualmente debe ajustarse a estos cambios, bajo el entendido 
que el desarrollo económico del país es una prioridad y en tal sentido debe asegurarse, pero este 
desarrollo debe ser sostenible y estar desvinculado de la degradación ambiental. 
 
Bajo este escenario, el Ministerio de Ambiente formuló la Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible, con el propósito de orientar el cambio de los patrones de producción y 
consumo de la economía colombiana hacia la sostenibilidad ambiental y consecuente con ello, 
contribuir al mejoramiento de la competitividad empresarial. 
 
El enfoque de esta nueva política procura influir en el cambio de comportamiento de diferentes 
actores, como empresarios, dirigentes gremiales, autoridades ambientales, funcionarios 
gubernamentales en los diferentes niveles, universidades, ONGs, entro otros, para que estos en su 
conjunto avancen hacia una producción y consumo más sostenibles. 
Y el punto de partida de esta política de Producción y Consumo Sostenible se encuentra 
precisamente en las tendencias de producción y consumo por parte de los diferentes sectores en 
Colombia. 
 
La política considera las tendencias de producción y consumo como un sistema integrado, donde 
las tendencias están interrelacionadas y se afectan mutuamente entre ellas. Es decir, cualquier 
cambio en la producción, impacta en el consumo y viceversa. 
 
En la medida en que la empresa logra disminuir el impacto ambiental de su proceso de producción, 
automáticamente el producto o servicio que ofrece en el marcado es más sostenible. Por su parte, 
las fuerzas de la demanda incentivan la producción más limpia. 
 
La implementación de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible no es un ejercicio 
único del gobierno nacional. Si realmente queremos contribuir a mejorar la calidad ambiental del 
país y con ello nuestra calidad de vida, debemos asumir nuestro compromiso y responsabilidad 
como ciudadanos para propiciar estos cambios, bajo el entendido que la protección del medio 
ambiente es una tarea común. 
 
COP16: hay acuerdo para mejorar financiación de la biodiversidad, pero financiamiento 
esperado es insuficiente  
 
Las conversaciones también dieron lugar a otras decisiones clave, incluida una estrategia de 
movilización de recursos para implementar el Marco Global de Biodiversidad entre 2025 y 2030. 
 
Al cierre de la reanudada Conferencia de Biodiversidad de la ONU (COP16.2) en Roma, WWF 
reconoce a las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU y a la Presidencia de 
la COP16 por haber alcanzado un acuerdo crucial sobre la financiación de la biodiversidad. 
 
Las Partes definieron el camino a seguir para un sistema de financiamiento efectivo, acordando una 
hoja de ruta hasta 2030, que incluye una decisión en 2028 sobre el mecanismo financiero. Esta 
nueva arquitectura de financiamiento impulsará acciones en favor de la biodiversidad más allá del 
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2030, apoyando la implementación a largo plazo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 
manera equitativa. 
 
"Los Estados han dado un paso en la dirección correcta. Los felicitamos por alcanzar estos avances 
multilaterales en un contexto político global tan desafiante. Hay consenso sobre cómo estructurar 
los arreglos financieros necesarios para detener la pérdida de biodiversidad y restaurar la 
naturaleza", indicó Efraím Gómez, director de Política Global en WWF Internacional. 
 
"Sin embargo, este paso, aunque necesario, no es suficiente. Ahora comienza el verdadero trabajo. 
Nos preocupa que las naciones desarrolladas aún no estén en camino de cumplir con su 
compromiso de recaudar 20 mil millones de dólares para 2025 en apoyo a los países en desarrollo. 
Invertir en la naturaleza es una cuestión de supervivencia, es un seguro de vida global. A través de 
ello, podemos mitigar la crisis climática, fortalecer los ecosistemas, estabilizar los precios de los 
alimentos y almacenar carbono, evitando los patrones climáticos extremos que desplazan a las 
personas. Debemos aprovechar esta oportunidad para invertir en la naturaleza", agregó Gómez. 
 
Con el principal obstáculo superado en la arquitectura financiera de biodiversidad, las 
conversaciones también dieron lugar a otras decisiones clave, incluida una estrategia de 
movilización de recursos para implementar el Marco Global de Biodiversidad entre 2025 y 
2030. Asimismo, se solicitó un diálogo internacional entre Ministros de Medioambiente y Finanzas 
de países desarrollados y en desarrollo para acelerar la movilización de recursos. 
 
"WWF celebra la estrategia integral de movilización de recursos adoptada en Roma, que ayudará a 
acelerar las acciones de biodiversidad hacia 2030. Los negociadores de todos los países, 
organizados regularmente en grupos regionales, dejaron de lado sus diferencias para forjar un 
camino común. Sin embargo, sigue siendo urgente movilizar financiamiento de todas las fuentes – 
públicas, privadas, nacionales y filantrópicas – para alcanzar los 200 mil millones de dólares anuales 
comprometidos para 2030", precisó Lin Li, directora de Política Global y Defensa de WWF 
Internacional. 
 
También se adoptó un proceso para la Revisión Global en 2026 durante la COP17, en Armenia, que 
será clave para evaluar el progreso en la implementación del Marco Global de Biodiversidad y 
corregir el rumbo si los países no están cumpliendo con sus compromisos. WWF insta a las Partes 
a garantizar oportunidades adecuadas para que la sociedad civil participe en este proceso de 
revisión. 
 
Uno de los mayores logros de la conferencia en Roma fue el establecimiento del Fondo Cali, 
acordado en Colombia durante la primera parte de la conferencia. Este fondo busca movilizar 
recursos financieros cruciales provenientes de empresas que utilizan información genética 
secuenciada digitalmente. Aunque aún no ha recibido contribuciones, representa una gran victoria 
para los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes recibirán el 50% de los fondos para 
apoyar acciones locales de biodiversidad. WWF considera que el Fondo Cali será clave para 
garantizar avances en los tres objetivos del Convenio, de cara a 2030 y más allá. 
 
Para Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF 
Colombia: "El liderazgo de la Presidencia de la COP16 ha sido fundamental a lo largo de este 
complejo proceso. Gracias a ello, las Partes confiaron en que el acuerdo era posible. Ahora, 
debemos construir sobre esta confianza y convertir el impulso en acción tangible. Es crucial que las 
Partes aceleren la implementación del Marco Global de Biodiversidad. Debemos trabajar 
colectivamente para que los compromisos asumidos hoy se traduzcan en cambios reales y positivos 
para la naturaleza y las personas". 
 
Otra decisión importante fue el fortalecimiento de la cooperación entre el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de la ONU y otras organizaciones internacionales. También se adoptaron 
indicadores clave para el marco de monitoreo, incluyendo uno esencial para medir el impacto de la 
producción y el consumo sobre la naturaleza. 
 

https://www.wwf.org.co/?393732/Fondo-Cali-COP16
https://www.wwf.org.co/?393732/Fondo-Cali-COP16
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En cuanto a las Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (NBSAP, por sus 
siglas en inglés), solo el Reino Unido publicó su plan nacional durante la reunión. Con esto, el total 
de Partes que han presentado sus NBSAP asciende a 46. Este viernes 28 se inicia la cuenta 
regresiva de un año para que las Partes presenten sus informes de implementación del Marco 
Global de Biodiversidad (28 de febrero de 2026). Sin embargo, 150 países aún no han publicado un 
plan de acción actualizado. 
 
Muchos ahora apuntan hacia la COP30 de la CMNUCC sobre cambio climático en Brasil, a finales 
de este año. Este evento, que se celebrará en la Amazonia – un sumidero de carbono crítico que 
podría alcanzar un punto de inflexión irreversible para 2050 – deberá enviar una señal clara sobre 
la urgencia de transformar los sistemas de energía, alimentación y financiamiento, así como de 
conservar y restaurar la naturaleza. La COP30 representará una oportunidad clave para fortalecer 
el papel de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza en las negociaciones climáticas 
y los planes de acción nacionales, además de centrar la atención en la eliminación de la 
deforestación y la restauración de los bosques tropicales. 
 
La producción de materiales de ferretería puede generar impactos ambientales como:  
 

• Contaminación del aire: Emisiones de gases de efecto invernadero, polvo en suspensión, 
ruidos y vibraciones  

• Contaminación del agua: Vertidos líquidos  
• Contaminación del suelo: Residuos sólidos y escoria  
• Agotamiento de recursos naturales: Extracción de materias primas como petróleo, gas, 

metales y minerales  
• Alteración del paisaje: Minería a cielo abierto  
• Alteración del clima: Contribución al cambio climático y al efecto isla de calor urbano  
• Afectación a la biodiversidad: Migración de especies animales  

 
Para reducir el impacto ambiental de los productos de ferretería, se pueden:  
 

• Desarrollar tecnologías más eficientes y sostenibles para la gestión de residuos 
• Utilizar técnicas de reciclaje 
• Implementar procesos de producción más eficientes 
• Utilizar materiales de construcción con menor impacto ambiental 
• Utilizar técnicas de eficiencia energética en las construcciones 
• Adoptar herramientas como el Análisis del Ciclo de Vida y el Inventario del Ciclo de Vida 
• Etiquetear los materiales de construcción 

 
¿En qué consiste la construcción sostenible? 
 
Es un proceso holístico que busca restaurar y mantener la armonía entre el ambiente natural y el espacio 
construido, buscando crear asentamientos que reafirmen la dignidad humana y promuevan la equidad social 
y económica, lo cual implica, adoptar nuevas prácticas de diseño, de construcción y procesos de operación 
y mantenimiento con un enfoque ambiental, social y económico. 
 
Las edificaciones sostenibles se consideran construcciones civiles diseñadas y construidas de manera 
segura, que incorporan componentes y materiales con bajos niveles de energía, materiales reciclables y 
renovables, hacen uso eficiente de la energía y el recurso hídrico, utilizan diseños de bioarquitectura y 
técnicas de construcción más eficientes, son flexibles y fácilmente adaptables ante los efectos del cambio 
climático, tienen una vida útil mayor a la del promedio de edificaciones, se adaptan fácilmente a un rango 
amplio de necesidades sociales presentes y futuras, y promueven hábitos sostenibles entre sus usuarios. 
 
Edificaciones sostenibles 
En el marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana, MinAmbiente desarrolló y publicó el documento 
«Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana», el cual integra un conjunto de 
propuestas, con enfoque principalmente preventivo, relacionados con el uso de recursos renovables. Los 
criterios allí propuestos se enfocan en tres objetivos básicos de sostenibilidad: 
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• Racionalizar el uso los recursos naturales renovables. 
• Sustituir con sistemas o recursos alternativos. 
• Manejar el impacto ambiental producido. 

 
Transversal a esos objetivos, se desarrollan fichas técnicas aplicables a cuatro ejes temáticos: agua, suelo, 
energía y materiales. 

 
 

 
 
En la etapa de uso de la vivienda se generan otros impactos ambientales, derivados principalmente de los 
hábitos de consumo de agua y energía, razón por la cual, la mayor parte de las acciones para disminuir 
dichos impactos, deben estar orientadas a los usuarios mediante el desarrollo de campañas de ahorro y uso 
eficiente de agua y energía. Los criterios propuestos, son de aplicabilidad de carácter voluntario y ha sido 
ampliamente divulgada ante las autoridades ambientales, entes territoriales, gremios y demás actores 
interesados, incluyendo al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, con quien actualmente, se trabaja de 
manera conjunta en la definición de criterios de sostenibilidad para implementación en viviendas de interés 
social VIS y viviendas de interés social prioritaria VIP. 
 
CONPES 3919 de 2018 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en la elaboración del 
CONPES 3919 de 2018 – Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, en el cual se establece como 
objetivo general “impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad para todos los usos y dentro de todas 
las etapas del ciclo de vida de las edificaciones a través de ajustes normativos, el desarrollo de mecanismos 
de seguimiento y la promoción de incentivos económicos, que contribuyan a mitigar los efectos negativos 
de la actividad edificadora sobre el ambiente, mejorar las condiciones de habitabilidad y generar 
oportunidades de empleo e innovación”. 
 
En ese contexto; en iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Norma 
Técnica Colombiana NTC-6112 de 2016 “Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano – SAC”, 
se establecen criterios ambientales para diseño y construcción de edificaciones sostenibles para uso 
diferente a vivienda. Esta referencia es pertinente en la aplicabilidad de criterios sostenibles dentro del ciclo 
de vida de las edificaciones. Este Sello, comprende criterios para las etapas el diseño, construcción, uso y 
el aprovechamiento final de las edificaciones. El SAC, es de aplicabilidad voluntaria. 
 
En el mismo marco, MinAmbiente trabajó en el desarrollo de incentivos tributarios en materia de 
sostenibilidad en las edificaciones, entre los cuales se destacan: 
 

1. La exención de impuestos definidos en el marco del artículo 255 del Estatuto Tributario Nacional 
para edificaciones que se encuentren certificadas en su fase de diseño por un ente certificador 
acreditado en construcción sostenible de orden nacional o internacional (Decreto 2205 de 2017, 
Resolución 0367 que adiciona la Resolución 1988 de 2017). 
 

2. La exclusión del IVA, incentivo en el marco de lo contenido en el Estatuto Tributario orientado a 
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promover algunas medidas pasivas en la construcción de edificaciones que se encuentren en 
proceso de obtener alguna certificación energética o ambiental, de orden nacional o internacional 
(Plan de Acción Indicativo del PROURE 2017-2022), incentivo aplicable en el marco del artículo 424 
numeral 7 del Estatuto Tributario para edificaciones que se encuentren certificadas en su fase de 
diseño por un ente certificador acreditado de orden nacional o internacional en construcción 
sostenible (Decreto 1564 de 2017, Resolución 1988 de 2017 y Resolución UPME 585 de 2017). 

 
Norma técnica colombiana en el marco de edificaciones sostenibles 
 
En el marco del SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO – SAC, se han desarrollado conjuntamente entre 
MinAmbiente y el Organismo de Certificación, normas que guardan relación directa e indirecta con el 
proceso de desarrollo de edificaciones sostenibles. Con estos instrumentos se busca brindar a los 
consumidores información verificable, precisa y no engañosa sobre los aspectos ambientales de los 
productos empleados para tal fin, y así, estimular el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y 
alentar la demanda y el suministro de productos (bienes y servicios) que impacten en menor medida al 
ambiente. 
 
Sello Ambiental Colombiano 
 
El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se caracteriza por: 

• Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en insumos). 
• Utilizar materias primas que no sean los ibas para el medio ambiente. 
• Emplear procesos de producción que involucran menos energía o que hacen uso de fuentes de 

energía renovables. 
• Considerar aspectos de reciclaje, reutilización o biodegradabilidad. 
• Usar materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades 

mínimas. 
• Emplear tecnologías limpias o que generen menor impacto relativo sobre el ambiente. 
• Indicar al consumidor la mejor forma para la disposición final. 

 
 

 
 

1.6 ASPECTOS SOCIAL. 
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Perspectivas del sector de la construcción en Colombia: cierre 2024 y proyecciones 2025.4 
 
 

El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la economía nacional. 
Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, sino también en su capacidad para 
dinamizar más de 30 subsectores productivos.  
 
No obstante, en los últimos años ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleración económica, 
el incremento en las tasas de interés y una reducción en los subsidios para vivienda social. En este contexto, 
2024 dejó un balance mixto que plantea desafíos estructurales, pero también abre oportunidades para un 
posible ciclo de recuperación en 2025. 
 
Cierre 2024: empleo y actividad sectorial 
 
El desempeño del sector en 2024 destacó por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas de vivienda 
registraron una notable recuperación, con 145.000 unidades comercializadas, superando las cifras de 2023.  
Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una relativa 
estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrastó con una caída anual del 14 % en las 
iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta disminución se atribuye a factores 
como los elevados costos especialmente de mano de obra, restricciones financieras para los desarrolladores 
y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la capacidad del sector para responder al crecimiento 
de la demanda. 
 
A pesar de estos retos, la construcción reafirmó su papel como pilar fundamental de la economía, generando cerca 
de un millón de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este impacto resalta la amplitud de su 
cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.  
 
Sin embargo, la desconexión entre el aumento en ventas y la caída en iniciaciones de proyectos plantea una 
preocupación a mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales, la sostenibilidad del empleo y la 
actividad sectorial podrían verse comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que es esencial para 
atender las necesidades habitacionales de los hogares más vulnerables. 
 
Con estos antecedentes, el sector de la construcción enfrenta el desafío de cerrar las brechas entre la demanda 
creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que será clave para consolidar su recuperación y 
estabilidad en 2025. 
 

 
4 https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-construccion-colombia 
 
  

 
 

 
 
 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-construccion-colombia
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El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el desempeño del sector de la 
construcción, ya que mide el valor agregado generado por la actividad constructiva, incluyendo la edificación de 
viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras.  
 
Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la construcción, restando los 
costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples, refleja la contribución neta 
del sector al crecimiento económico nacional. 
 
En el cierre de 2024, se espera una caída del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una contracción en la 
actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). Este desempeño se 
relaciona directamente con la caída en las iniciaciones de proyectos, los altos costos de los insumos y las 
dificultades para acceder a financiamiento por parte de los desarrolladores. 
  
Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2025 sugieren un potencial repunte, impulsado 
principalmente por la recuperación gradual en la construcción de vivienda, tanto de interés social como de rangos 
medio y alto. Este crecimiento estaría respaldado por una mejora en la confianza del consumidor y en la disposición 
de compra de vivienda, así como por una mayor eficiencia en los procesos de desarrollo y comercialización de 
proyectos habitacionales que logren adaptarse a las necesidades del mercado actual. 
 
El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2025 también dependerá del dinamismo de la inversión 
pública y privada en el sector. Por ejemplo, políticas que agilicen los procesos de licenciamiento, incentivos a 
desarrolladores y la mitigación de los costos de insumos pueden tener un impacto directo en la expansión del valor 
agregado del sector. Además, el crecimiento del PIB en este rubro será un indicador de la capacidad del sector 
para cerrar la brecha entre la creciente demanda de vivienda y la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada 
previamente. 
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Costos de construcción: una mezcla de presiones y alivios 
El desempeño del sector de la construcción en 2024 no puede entenderse sin un análisis detallado de los costos, 
un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmento VIS. Durante 2024, el índice de 
costos de construcción mostró una dinámica mixta, con presiones significativas en algunos componentes y factores 
de alivio en otros, lo que generó un impacto diferenciado en la rentabilidad de los proyectos. 
 
Mano de obra: el principal factor de presión 
La mano de obra representó el 20,4 % de los costos totales de construcción en 2024, con una variación anual del 
8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el salario mínimo, una medida que, si 
bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto directo en los costos operativos de 
los proyectos constructivos.  
 
Esto se sintió con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los márgenes de rentabilidad ya son reducidos debido 
a la necesidad de mantener precios accesibles para la población objetivo. Como resultado, algunos desarrolladores 
enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas de producción, lo que contribuyó a la caída en 
las iniciaciones. 
 

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector 
En contraste, los materiales de construcción, que constituyen el 50,7 % de los costos totales, mostraron un 
comportamiento más favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al índice de inflación, estos costos 
actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la mano de obra. 
  
Factores como la estabilización en los precios internacionales de materias primas y una mejoría en las cadenas 
de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad ha permitido a los desarrolladores 
absorber parte del impacto de los mayores costos laborales, moderando así el efecto en la estructura de costos 
general. 
 
Implicaciones para 2025 
 
Para este año, la dinámica de costos será un factor crucial para determinar la recuperación del sector. La capacidad 
de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos laborales y aprovechar la estabilidad en los 
materiales será clave para mejorar los márgenes en proyectos existentes y viabilizar nuevos desarrollos, 
especialmente en el segmento VIS.  
 
A mediano plazo, la implementación de estrategias como la optimización en el uso de materiales, la adopción de 
tecnologías que aumenten la productividad, y la negociación estratégica con proveedores será determinante para 
garantizar la sostenibilidad del sector en un entorno de costos volátiles. 
 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/salario-minimo-colombia-2025


 

Regional Risaralda/Centro Atención Sector Agropecuario 
Carrera 8 No 26 – 79, Pereira. PBX 57 601 5461500 

 
 

Pág. # 26  

Grupo de costos Peso del grupo en el índice total % Variación (%) Contribución p.p. 

Materiales 50,7 % 1,6 % 0,81 

Equipo especial para obra 1,2 % -0,1 % 0,00 

Mano de obra 20,4 % 8,2 % 1,66 

Equipo 3,7 % 8 % 0,28 

Maquinaria 1,1 % 0,8 % 0,01 

Transporte 1 % 8,5 % 0,08 

Herramienta menor 0,1 % 6 % 0,01 

Servicios generales 21,9 % 5,4 % 1,23 

Total 100% 4,07 % - 

*Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 
 

Impacto de los subsidios: restricciones y ajustes 
 
El programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos para fomentar el acceso a la vivienda de interés social 
en Colombia, enfrentó serias restricciones en 2024 debido al agotamiento de los cupos para la cobertura de tasas 
de interés y la suspensión de nuevas postulaciones, según lo anunció la circular 0012 del 16 de diciembre del 
2024.  
 
Este escenario ha limitado significativamente las oportunidades de acceso a la vivienda para miles de hogares, 
especialmente en un entorno donde los costos de construcción y los precios de las viviendas han registrado 
incrementos.  
 
La ausencia de subsidios, tradicionalmente esenciales para complementar la capacidad adquisitiva de los 
compradores, ha generado una desaceleración en la dinámica del segmento VIS, un área crucial para la 
sostenibilidad del sector. 
 
Ante este panorama, los desarrolladores han adoptado estrategias para mitigar el impacto de estas restricciones. 
Sin embargo, en el caso de los proyectos VIS, es importante señalar que, en muchos casos, no es viable ajustar 
precios debido a que ya están fijados al tope de los límites establecidos en SMMLV. 
 
En este contexto, varias alcaldías y departamentos anunciaron subsidios regionales para apoyar la compra de 
vivienda, como "Mi Techo Propio" de la Alcaldía de Barranquilla, "Mi Casa Bacana" de la Gobernación del Atlántico, 
y programas similares en Bogotá y Antioquia, que han destinado recursos para este propósito.  
Estas medidas, junto con políticas públicas nacionales que busquen reactivar los subsidios o crear mecanismos 
alternativos de financiación, serán cruciales para impulsar nuevamente el segmento VIS. Solo así se podrá 
mantener el equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en el sector de la construcción, facilitando la recuperación 
del sector en 2025. 
 
Conclusión: un año para construir oportunidades 
 
El 2025 se perfila como un año decisivo para el sector de la construcción, con un equilibrio entre desafíos 
estructurales y nuevas oportunidades de crecimiento. Con una proyección de ventas de 172.000 unidades, 
impulsada por la recuperación de la demanda y un repunte en el segmento No VIS, el mercado muestra señales 
positivas que podrían consolidar una recuperación sostenida. 
 
Sin embargo, la contracción en las iniciaciones de proyectos VIS subraya la urgencia de abordar barreras como 
los altos costos, las limitaciones en el financiamiento y la ausencia de subsidios, factores que restringen el acceso 
al mercado de vivienda y frenan el desarrollo de nuevos proyectos. 
Aunque la reducción gradual de las tasas de interés mejora las condiciones de financiamiento, las ventas aún se 
mantienen por debajo del potencial del sector, reflejando restricciones persistentes, incertidumbre económica y 
una recuperación lenta de la confianza del consumidor. 
 
En este contexto, la estabilización de las condiciones macroeconómicas, con un crecimiento estimado del 2,6 % y 
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una inflación en descenso, genera un entorno más favorable para fortalecer el acceso al crédito y dinamizar la 
inversión en el sector. 
 
No obstante, será clave la articulación entre el sector público y privado para garantizar la viabilidad de nuevos 
desarrollos, especialmente en segmentos estratégicos como la Vivienda de Interés Social. La capacidad del sector 
para adaptarse a un entorno cambiante, mientras mantiene su papel como motor económico, será determinante 
para transformar los desafíos en oportunidades y avanzar hacia un crecimiento más sostenible. 
 

 

2. ESTUDIO DE LA OFERTA: 
 
De acuerdo al modelo de abastecimiento estratégico de Colombia Compra se muestra el analisis de oferta para 
los servicios profesionales de Ingeniería, en un rango de tiempo de enero 2024 a mayo de 2025 su movimiento de 
gasto mensual como anual y de igual manera la cantidad de contratos. 
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A fin de establecer los requisitos para el presente proceso de contratación el SENA Regional Risaralda a partir de 
la experiencia con proveedores personas naturales y/o jurídicas, que han participado en anteriores procesos de 
precotización o selección y cuyos objetos sociales se encuentran relacionados directamente con el objeto en 
mención, se consideraron algunos de los posibles oferentes así:  

 
• JQ Ingenieros 

• Picso Ingeniería 

• Iarco SA 

• Ingeniería y proyectos sostenibles SAS 

• Conart SAS 

• Constructora Civilcol SAS  

• Soluciones viales del eje cafetero SAS 

• Geovanni Colorado Orrego SAS 

• Caba HG Ingeniera SAS 

• ING Civiles Asociados Construcciones SAS 

• Movicon SAS 

• SP Ingenieros S.A.S 

• Construdiez S.A.S 

• Mega proyectos 

• Civiltec CAM S.A.S 

• Teccon Ingeniería S.A.S 

 

2.1. ACUERDO MARCO DE PRECIOS. 
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De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdo 
Marco de Precios son contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien 
haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este.  

 

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las 
condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los 
contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.  

 

Para comprobar si se cuenta con Acuerdos Marco vigentes para la adquisición de los materiales, elementos, 
bienes e insumos objeto del proceso, la entidad verificó la existencia de los bienes y/o servicios requeridos, 
mediante consulta de los Acuerdos Marco vigentes y próximos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano- 
TVEC, y hasta el día 20 de  mayo de 2025, fecha de consulta, NO existe Acuerdo Marco de Precios – AMP, 
a continuación se relacionan acuerdos parecidos sin embargo  no cumplen con todos los elementos que 
requiere la entidad.  

 
Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería 
CCE-255-AMP-2021 
# Proceso CCENEG-049-01-2021 
De marzo 30, 2022 hasta marzo 30, 2026 

 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

Para tal efecto se realizó la verificación en la página de Colombia Compra Eficiente 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?current
Language=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE,para consultar los procesos 
similares adelantados por las entidades, obteniendo los siguientes resultados. 

 
 

NÚMERO 
DE 

PROCESO 
-AÑO 

TIPO DE 
PROCESO-
MODALIDA

D 

ESTADO 
ENTIDAD 
ESTATAL 

OBJETO O DESCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

PRECIO 
ESTIMAD
O TOTAL 

1299 
Contratación 
régimen 
especial 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE 
DOSQUEBRA
DAS 

Diseño y ejecución de adecuaciones para las 
instalaciones, suministro de mobiliario, 
adquisición e instalación de hardware y el 
desarrollo e implementación de software, para 
la sala de crisis y el centro operativo de gestión 
del riesgo municipio de Dosquebradas 

Dosquebradas 
$ 
933.998.88
2  

412-2022 
Contratación 
régimen 
especial 

Publicado ILC 

Contratar los servicios de diseño, construcción 
y adecuaciones para instalación de mobiliario 
en el edificio administrativo en la industria 
licorera de caldas. 

Caldas 42.328.670 

CD 091 DE 
2023 

Contratación 
régimen 
especial 

Publicado 
Ese hospital 
san Vicente 
de chucuri 

Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica 
diseño de reforzamiento estructural 
mejoramiento y adecuaciones locativas de la 
infraestructura física de la e.s.e hospital san 
Vicente de chucuri enmarcado dentro de los 
proyectos estudios de vulnerabilidad sísmica 
y diseño de reforzamiento estructural para la 
e.s.e hospital departamental san Vicente de 
chucuri del municipio de san Vicente de 
chucuri Santander y mejoramiento y 
adecuaciones locativas de la infraestructura 
física 

Santander  
$ 
266.167.00
0  

CS-497-
2023 

Contratación 
régimen 
especial 

Publicado Epa ESP 
Prestar los servicios profesionales a la 
gestión para el proceso de diseño de redes y 
sistema de adecuación y alcantarillado 

Armenia  
$ 
9.990.000 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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4. ACUERDOS COMERCIALES 
 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso 
de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 
 

Artículo 2.2.1.2.4.1.1.  Aplicación de los   Acuerdos   Comerciales en Procesos de Contratación. - 
Modificado por Decreto 1676 de 2016-  Las Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de 
Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables. 
Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en 
los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con 
los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que 
los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de 
la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar 
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede 
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 
de sus competencias legales. (…)(…). 

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial o no, se encuentra 
establecida en los estudios y documentos previos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, y en atención a directrices impartidas por Colombia Compra eficiente, en su Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, “Las Entidades Estatales deben 
determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales son 
aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con 
las obligaciones derivadas de los mismos. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente ofrece a los partícipes 
del Sistema de Contratación Pública el presente manual para ser utilizado como guía para determinar los 
Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-14, la cual 
reemplaza la versión M-MACPC-13)”, de igual forma la información disponible en www.mincomercio.gov.co 
 
 

ACUERDO COMERCIAL ¿VIGENTE? 

LA ENTIDAD ESTA 
CUBIERTA EN EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

VALOR A PARTIR 
DEL CUAL ES 

APLICABLE EL 
ACUERDO 

COMERCIAL PARA 
ENTIDADES 

ESPECIALES DEL 
NIVEL NACIONAL 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

DE APLICARSE EL 
ACUERDO 

COMERCIAL PLAZO 
DE PRESENTACIÓN 

OFERTAS 

 

ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE  SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                       

$ 286.754.038 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN                   
$ 28.675.403.847 

 

PERÚ SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS $ 
544.832.673 

NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN       
$ 28.675.403.847 

 

MÉXICO SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                         

$ 286.754.038 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN $ 

44.095.402.983  

 

CANADÁ SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                          

$ 435.580.321 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

$ 28.620.713.796  

CHILE SI SI 
BIENES Y 

SERVICIOS                            
$ 287.055.445 

NO NO NO NO APLICA  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201676%20DEL%2021%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201676%20DEL%2021%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/
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SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN $ 

28.705.544.496 

 

COREA SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS               

$ 401.000.000 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN                   
$ 28.670.000.000 

 

ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA, 
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 

SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                        

$ 735.297.922 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN         
$ 28.280.689.315 

 

ESTADOS UNIDOS  SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                       

$ 436.349.451 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN             
$ 28.617.834.543 

 

TRIÁNGULO NORTE (EL SALVADOR 
GUATEMALA HONDURAS) HONDURAS N/A 

SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS $ 
142.350.001 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$142.350.001 

SI NO SI 10 DÍAS  

UNIÓN EUROPEA SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 735.297.922 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 28.280.689.315 

 

ISRAEL SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                         

$ 130.000 DEG 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

5.000.000 DEG 

 

COMUNIDAD ANDINA SI SI N/A SI NO SI 
El aplicable a la 

normatividad del país 
Decreto 1082 de 2022. 

 

COSTA RICA SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 436.349.451 
NO NO NO NO APLICA 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 28.617.834.543 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 341.973.443 
NO NO NO NO APLICA 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 44.456.573.131 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE   SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 746.344.157 
NO NO NO NO APLICA 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 28.705.544.496 

 
 

En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes, 
servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o proveedores 
nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las 
preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así 
como las demás prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. Lo anterior, siempre que el oferente del 
bien o servicio acredite que cumple con la regla de origen del país al que se certificó el Trato Nacional por 
reciprocidad. 
Acuerdos comerciales y trato nacional por reciprocidad | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de 
Contratación Pública 
 
 

RESUMEN REGISTRO APLICACIÓN TRATO NACIONAL 

PAIS (CONSULTA 
DE FEBRERO 

2023)5 
APLICACIÓN TLC INTEGRANTE CAN 

APLICACIÓN TRATO 
NACIONAL PARA 
CONTRATACIÓN -
EXISTENCIA DE 

ACUERDO COMERCIAL 

APLICACIÓN TRATO 
NACIONAL PARA 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

CERTIFICADOS DE TRATO NACIONAL POR 
RECIPROCIDAD 

ARGENTINA NO NO NO NO 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentin

a_0.pdf 

VIETMAN NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pd

f 
 

Indonesia NO NO NO NO 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.

pdf 

 
5 https://www.cancilleria.gov.co/print/2290 

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentina_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentina_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentina_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.pdf
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Ecuador NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pd

f 
 

Nueva Zelanda NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_nueva_zelanda_certificado_trato_n

al_0.pdf 
 

PANAMA NO NO NO NO 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_panama_certificado_trato_nal_0.pd

f  
REPÚBLICA DE 
CHILE 

SI NO SI SI No existe 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

SI NO SI SI No existe 

REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR, 
REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y 
REPÚBLICA DE 
HONDURAS 

SI NO SI SI No existe 

ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE 
LIBRE COMERCIO 
(CONFEDERACIÓN 
SUIZA, REINO DE 
NORUEGA, 
PRINCIPADO DE 
LIECHTENSTEIN Y 
REPÚBLICA DE 
ISLANDIA) 

SI NO NO SI No existe 

CANADÁ SI NO SI SI No existe 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA 

SI NO SI SI No existe 

UNIÓN EUROPEA SI NO SI SI No existe 

REPÚBLICA DE 
COREA 

SI NO SI SI No existe 

REPÚBLICA DE 
COSTA RICA 

SI NO SI SI No existe 

ECUADOR SI SI SI (1) SI 
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/comunidad-

andina 

 

 

5. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: El análisis de riesgo del presente proceso y las 
alternativas para mitigar cada riesgo se encuentran contenidos en anexo 3 matriz   de riesgo. 

 

Se expide en Pereira a los 22 dias del mes de mayo 2025  
 
 
 
 
 
 

JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA 
Subdirector (E) 

Centro Atención Sector Agropecuario  
Regional Risaralda 
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https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pdf
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http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/comunidad-andina


I. PERSONAL

PARTICIPACIÓN

MES 1 PROMEDIO OBSERVACIONES 

1. PERSONAL PROFESIONAL

Director General de Proyecto H/MES 1 30% 2 30% $ 4.500.000 $ 2.700.000 $ 5.500.000

3.300.000$           3.000.000$                

La cotizacion de Sercon tiene otro 
porcentaje de dedicación mensual, se 
deja el valor cotizado con el procentaje 
determinado por la entidad 

Ingeniero Auxiliar H/MES 1 100% 2 100% $ 4.000.000 $ 8.000.000 $ 4.000.000

8.000.000$           7.100.000$                

El personal técnico determina valor 
experto 

$ 10.700.000 $ 11.300.000 $ 10.100.000

2. PERSONAL AUXILIAR TECNICO

Secretaria H/MES 1 100% 1 100% $ 1.500.000 $ 1.500.000

-$                      1.500.000$                

El personal técnico considera que la 
cotización que se tiene está acorde a los 
precios del mercado. 

$ 1.500.000 $ 0 $ 1.500.000

SUBTOTAL PERSONAL $ 12.200.000 $ 11.300.000 $ 11.600.000

FM 2,3 $ 28.060.000 $ 25.990.000 $ 26.680.000

$ 28.060.000 $ 25.990.000 $ 26.680.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
(MESES)

TARIFA VALOR TOTAL

II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA

Trazado topográfico, incluye 
topógrafo, 2 cadeneros, equipo de 
topografía, desplazamientos, vehículo, 
y demás gastos que se requierean 
para realizar la actividad.

1 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 6.000.000

6.000.000$           5.000.000$                

El personal técnico determina valor 
experto 

$ 4.800.000 $ 6.000.000 $ 5.000.000

II.2. VEHÍCULOS

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

TOTAL PERSONAL

II. COSTOS DIRECTOS

UNIDAD

UND

SUBTOTAL TOPOGRAFIA

SERCON

SUELDO 
BASICO 

MENSUAL 
(TARIFA)

VALOR TOTAL

Contratar los Estudios y  Diseños,  del diagnostico y  optimizacion 
del sistema de redes hidráulicas   en la Sede El Lembo del Municipio 

de Santa Rosa de Cabal

PERSONAL UNIDAD CANT
DEDICACIÓN 
MENSUAL (%)

DURACION 
TOTAL 

(MESES)

SUELDO BASICO 
MENSUAL 
(TARIFA)

VALOR TOTAL

TECCON 



Campero, Pick-Up, Camioneta, 
Camión o similar >2000 c.c.

2 1 50% $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 4.600.000

4.600.000$           4.800.000$                

$ 5.000.000 $ 4.600.000 $ 4.800.000

II.3. VIÁTICOS

Viáticos 1,0 1 25% $ 2.000.000 $ 500.000

-$                      500.000$                   

La cotizacion de Teccon tiene otra 
cantidad, se deja el valor cotizado con el 
procentaje determinado por la entidad 

El personal técnico considera que la 
cotización que se tiene está acorde a los 
precios del mercado. 

$ 500.000 $ 0 $ 500.000

II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA

Ensayos para estudios de suelos 
(incluye toma y transporte), h = 6m, 3 
apiquex x estrcutura.

$ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.500.000

3.500.000$           3.700.000$                

Recomendaciones y diseños 
geotécnicos

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000
6.000.000$           6.000.000$                

$ 9.900.000 $ 9.500.000 $ 9.700.000

II.5.  ESTUDIOS ESTRUCTURA

Diseño estructural de obras 
proyectadas

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 7.500.000
7.500.000$           6.750.000$                

II.6.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS

Diseño geométricos e hidráulicos del 
sistema de almacenamiento y de la 
red de agua potable

$ 6.300.000 $ 6.300.000 $ 6.750.000

6.750.000$           6.525.000$                

Diseño geométrico e hidráulico del 
sistem de bombeo de la red contra 
incendio - RCI

$ 6.300.000 $ 6.300.000 $ 6.750.000

6.750.000$           6.525.000$                

Diseño geométrico e hidráulico del 
sistema de agua de uso agrícola, 
sistema de bombeo y red de agua

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.750.000

6.750.000$           6.375.000$                

$ 24.600.000 $ 27.750.000 $ 26.175.000

II.7.  OTROS GASTOS

Equipos de Computo 2 1 100% $ 600.000 1.200.000 $ 500.000 1.000.000 1.100.000$                

Comunicaciones 2 1 100% $ 125.000 250.000 $ 150.000 300.000 275.000$                   

Elaboración y Ploteo de planos 1 1 100% $ 775.387 775.387 $ 990.000 990.000 882.694$                   

Un 1

Un

Un 1

Un 1

Un 1

SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS

MES

MES

SUBTOTAL GEOTECNIA

UND

SUBTOTAL VEHÍCULOS

Mes

SUBTOTAL VIATICOS

Un 1

Un 1



Oficina 2 1 100% $ 600.000 1.200.000 $ 800.000 1.600.000

1.400.000$                

$ 3.425.387 $ 3.890.000 $ 3.657.694

$ 48.225.387 $ 51.740.000 $ 49.832.694

$ 76.285.387 $ 77.730.000 $ 76.512.694

$ 14.494.224 $ 14.768.700 $ 14.537.412

$ 90.779.611 $ 92.498.700 $ 91.050.105

El personal técnico avala que las cotizaciones cumplen con lo que requiere la entidad 

Realizó: Juliana Franco Cruz, Profesional de análisis del sector y estudio de mercado 

Revisó: Ingeniero Javier Alejandro Morales Martínez,Ingeniero apoyo Tecnico Regional 

Revisó: Ingeniero Aldubith Fernando Ramirez,Profesional de Infraestructura 

VALOR  TOTAL

MES

SUBTOTAL INFORMACION

TOTAL COSTOS DIRECTOS

VALOR CONSULTORIA

IVA (19%)



 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39

333319&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39333319&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39333319&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

Pereira, 01 de marzo de 2025 
TECCON-COT-2025- 0024 

 
Señores: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
Regional Risaralda 
Carrera 8 No 26-79 
Ciudad 
 
 
Referencia: SENA – Regional Risaralda 
Asunto: Propuesta Técnica y Económica diseños hidráulicos SENA – Sede El 

Lembo. 
 
Cordial saludo: 
 
Con la presente me permito presentar cotización técnico-económica para la 
CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEL DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA SEDE EL LEMBO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, donde se tendrán los siguientes alcances: 
 

1 ALCANCES 
 

- Recopilación y análisis de la información existente relacionada con el proyecto del 
asunto. 

- Levantamiento de información primaria relacionada con el proyecto del asunto. 
- Definición de caudales de diseño. 
- Levantamiento topográfico desde el sitio de conexión con EMPOCABAL y sitio de 

localización tanque de almacenamiento y líneas de conducción y distribución. 
- Diagnóstico de elementos que conforman el sistema de agua potable y red contra 

incendios - RCI. 
- Diseño geométrico e hidráulico de la red de agua potable desde sitio de conexión 

con prestador EMPOCABAL hasta el tanque de almacenamiento. 
- Toma de muestras de suelo y laboratorio 
- Diseño y recomendaciones de geotecnia 
- Diseño geométrico e hidráulico del tanque de almacenamiento de agua potable. 
- Diseño geométrico e hidráulico de la red de conducción y distribución. 
- Diseño geométrico e hidráulico de la red de distribución de uso agrícola. 
- Diseño del sistema de bombeo de la red contra incendios. 
- Elaboración de cantidades y presupuesto de obra. 
- Elaboración de análisis de precios unitarios y especificaciones generales. 
- Elaboración y ploteo de planos. 
- Elaboración de memorias técnicas. 

 



 

 

2 PLAZO 
 
Las actividades de qué trata la presente propuesta, tendrá una duración de treinta (60) 
días, los cuales se contarán a partir de la legalización de la misma y el pago del anticipo. 
 
 

3 CONDICIONES COMERCIALES 
 
Validez de la oferta 15 días. 

 

4 VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
A continuación, se presenta la desagregación del presupuesto de la presente propuesta 
 

 
 

PARTICIPACIÓN

MES 1

1. PERSONAL PROFESIONAL

Director General de Proyecto H/MES 1 30% 2 30% 4,500,000$            2,700,000$           

Ingeniero Auxiliar H/MES 1 100% 2 100% 4,000,000$            8,000,000$           

10,700,000$         

2. PERSONAL AUXILIAR TECNICO

Secretaria H/MES 1 100% 1 100% 1,500,000$            1,500,000$           

1,500,000$           

SUBTOTAL PERSONAL 12,200,000$         

FM 2.3 15,860,000.00$    

28,060,000$        

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO 

(MESES)
TARIFA VALOR TOTAL

II.1. TRAZADO TOPOGRAFÍA

Trazado topográfico, incluye topógrafo, 2 

cadeneros, equipo de topografía, 

desplazamientos, vehículo, y demás gastos 

que se requierean para realizar la 

actividad.

1 4,800,000$            4,800,000$           

4,800,000$           

II.2. VEHÍCULOS

Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o 

similar >2000 c.c.
2 1 50% 5,000,000$            5,000,000$           

5,000,000$           

II.3. VIÁTICOS

Viáticos 0.3 1 25% 2,000,000$            600,000$               

600,000$               

Mes

SUBTOTAL VIATICOS

TOTAL PERSONAL

II. COSTOS DIRECTOS

UNIDAD

UND

SUBTOTAL TOPOGRAFIA

UND

SUBTOTAL VEHÍCULOS

SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

I. PERSONAL

PERSONAL
UNIDA

D
CANT

DEDICACIÓN 

MENSUAL (%)

DURACION 

TOTAL 

(MESES)

SUELDO BASICO 

MENSUAL 

(TARIFA)

VALOR TOTAL

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL



 

 
 
La presente propuesta tiene un costo de: Noventa millones ochocientos noventa y ocho 
mil seiscientos once ($ 90.898.611) m/cte, incluye IVA (19%). 
 
La forma de pago solicitada es la siguiente: 40% de anticipo y el 60% restante mediante 
actas parciales de pago con amortización del anticipo y previa aprobación del supervisor 
o interventor designado por la entidad contratante. 
 

5 RESPONSABILIDADES 
 
Responsabilidades del consultor: El consultor se compromete a entregar única y 
exclusivamente lo relacionado en este documento, por lo que en desarrollo de la 
consultoría se entregara como producto un informe final en físico y en medio magnético. 
 

II.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA

Ensayos para estudios de suelos (incluye 

toma y transporte), h = 6m, 3 apiquex x 

estrcutura.

3,900,000$            3,900,000$           

Recomendaciones y diseños geotécnicos 6,000,000$            6,000,000$           

9,900,000$           

II.5.  ESTUDIOS ESTRUCTURA

Diseño estructural de obras proyectadas 6,000,000$            6,000,000$           

II.6.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS

Diseño geométricos e hidráulicos del 

sistema de almacenamiento y de la red de 

agua potable

6,300,000$            6,300,000$           

Diseño geométrico e hidráulico del sistem 

de bombeo de la red contra incendio - RCI
6,300,000$            6,300,000$           

Diseño geométrico e hidráulico del 

sistema de agua de uso agrícola, sistema 

de bombeo y red de agua

6,000,000$            6,000,000$           

24,600,000$         

II.7.  OTROS GASTOS

Equipos de Computo 2 1 100% 600,000$               1,200,000

Comunicaciones 2 1 100% 125,000$               250,000

Elaboración y Ploteo de planos 1 1 100% 775,387$               775,387

Oficina 2 1 100% 600,000$               1,200,000

3,425,387$           

TOTAL COSTOS DIRECTOS 48,325,387$         

VALOR CONSULTORIA 76,385,387$         

IVA (19%) 14,513,224$         

VALOR  TOTAL 90,898,611$         

SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS

MES

Un

MES

SUBTOTAL INFORMACION

Un 1

Un 1

Un 1

Un 1

Un 1

Un 1

SUBTOTAL GEOTECNIA

MES



 

6 TRABAJOS EXCLUIDOS 
 
No hacen parte de la presente propuesta los siguientes trabajos: 
 

- Estudios de calidad del agua superficial 
- Diligencias de autorización y permisos ambientales 
- Supervisión de obras 

 

7 CLÁUSULAS CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL 
 

Yo LUIS RAMIRO CAICEDO FLOREZ, representante legal de la empresa TECCON 
INGENIERÍA S.A.S. me comprometo de manera expresa, tanto durante la vigencia del 
contrato, que de aquí se ejecutara, como después de su terminación, a no difundir, transmitir, 
revelar a terceras personas cualquier información a la que tenga acceso como consecuencia 
del desempeño de la actividad laboral, ni a utilizar tal información en interés propio o de 
familiares o amigos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

LUIS RAMIRO CAICEDO FLOREZ 
Representante Legal 
TECCON INGENIERÍA S.A.S. 

 
Proyectó:  



 

 

 
Pereira, 07 de abril de 2025 
 
Señores 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. 
Dirección Regional de Risaralda 
Cra. 8a. No. 26 – 79 
Ciudad 
 
Asunto:  Cotización de consultoría. 
 
 
Cordial saludo, 
 
A través de la presente nos permitimos presentar la propuesta a los Estudios y 
Diseños, del diagnóstico y optimización del sistema de redes hidráulicas y sanitarias 
en la Sede Lembo en el Municipio Santa Rosa de Cabal. 

 
A. ALCANCE PROPUESTO 
 

➢ Revisión y análisis de información previa relacionada con el proyecto. 

➢ Catastro de redes de agua potable y agrícola. 

➢ Levantamiento topográfico de detalle áreas de interés 

➢ Diagnóstico del sistema de agua potable, red agrícola y red de incendios 

➢ Diseño geotécnico y laboratorios. 

➢ Diseño de las redes de agua potable. 

➢ Diseño tanque de almacenamiento 

➢ Diseño del sistema de bombeo para la red contra incendios. 

➢ Presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas. 

➢ Elaboración de planos y memorias técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. VALOR DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor total: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($94.004.050)  

Director de Consultoría H/MES 1 35% 2.0 5,500,000$              3,850,000.00$        

Ingeniero Auxiliar H/MES 1 100% 2.0 4,000,000$              8,000,000.00$        

11,850,000.00$       

2.3 15,405,000.00$       

27,255,000.00$       

DESCRIPCIÓN TARIFA VALOR TOTAL

Trazado topográfico, incluye todo gasto que se 

requierean para realizar la actividad.
6,000,000.00$         6,000,000.00$        

6,000,000.00$         

Ensayos para estudios de suelos, incl. toma y 

transporte
3,500,000.00$         3,500,000.00$        

Diseño Geotécnico 6,000,000.00$         6,000,000.00$        

9,500,000.00$         

Diseño Estructural 7,500,000.00$         7,500,000.00$         

Diseño sistema de almacenamiento y de la red de 

agua potable
6,750,000.00$         6,750,000.00$        

Diseño sistema de bombeo de la red contra 

incendio - RCI
6,750,000.00$         6,750,000.00$        

Diseño sistema de agua de uso agrícola, sistema 

de bombeo y red de agua
6,750,000.00$         6,750,000.00$        

20,250,000.00$       

43,250,000.00$       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PARTICIPACION TARIFA VALOR TOTAL

Equipos de Computo 2.00 100% 500,000$                 1,000,000.00$        

Visita en Campero o Camioneta. Incluye Viaticos 2.00 50% 4,600,000.00$         4,600,000.00$        

Comunicaciones 2.00 100% 150,000$                 300,000.00$           

Elaboración y Ploteo de planos 1.00 100% 990,000$                 990,000.00$           

Oficina 2.00 100% 800,000$                 1,600,000.00$        

8,490,000.00$         

78,995,000.00$       

19% 15,009,050.00$       

94,004,050.00$       

SUBTOTAL HIDRAULICO

MES

UND

MES

SUBTOTAL INFORMACION

VALOR  TOTAL

VALOR CONSULTORIA

IVA

UND

B. ESTUDIOS DE GEOTECNIA

UND 1.00

UND 1.00

UND 1.00

UND 1.00

UND 1.00

SUBTOTAL GEOTECNIA

A. TOPOGRAFÍA

CANTIDAD

1.00

TOTAL PERSONAL

2. COSTOS DIRECTOS

UNIDAD

UND

SUBTOTAL TOPOGRAFIA

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y  DISEÑOS,  DEL DIAGNOSTICO Y  OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  EN LA SEDE EL LEMBO DEL MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA DE CABAL

SERVICIOS Y CONEXIONES S.A.S.

FM

A. PERSONAL PROFESIONAL

1. PERSONAL

PERSONAL UNIDAD CANT
DEDICACIÓN 

MENSUAL (%)

DURACION TOTAL 

(MESES)

SUELDO BASICO 

MENSUAL
VALOR TOTAL

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL

C.  ESTUDIOS ESTRUCTURA

D.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS

3. OTROS GASTOS

UNIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS

MES

UND 1.00



 

 

*Nota. Los siguientes productos no hacen parte de la propuesta: 
 

➢ Tramites ambientales. 

➢ Estudio y modelación de Calidad del agua. 

➢ Análisis predial o autorizaciones de paso. 

 
C. FORMA DE PAGO 
 
30% de anticipo y el 70% restante mediante actas parciales de pago con 
amortización del anticipo y previa aprobación del supervisor o interventor designado 
por la entidad contratante. 
 
D. PLAZO DE EJECUCION 
 
El proyecto será desarrollado en un plazo de sesenta (60) días calendario, contados 
a partir de la legalización del contrato y el desembolso del anticipo correspondiente. 
 
E. VALIDEZ 
 
La validez de esta oferta es de quince (15) días calendario a partir de la fecha de 
emisión. 
 
 
Quedamos atentos a sus comentarios.  
 
 
 
 
 

CAMILO ANDRÉS LAMILLA VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
SERVICIOS Y CONEXIONES – SERCON S.A.S. 
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E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Oferta con valor 
artificialmente bajo 

Transgrede el 
principio de 

transparencia y 
economía 

propios de la 
contratación 

estatal 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

0
%

 

1
0
0
%

 

Dar aplicación al 
decreto 1082 de 2015  

1 3 4 

B
a
jo

 

No Comité Evaluador 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 El comité evaluador 

debe seguir el 
procedimiento 

conforme al  Artículo 
2.2.1.1.2.2.4 P

o
r 

e
v
e
n

to
 

7 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento en 
los tiempos de 

entrega 
establecidos en el 
proceso para los 

materiales o 
elementos 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual. 
3 4 7 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Verificar las 
condiciones del 

mercado e identificar 
los factores que 

pueden afectar el 
cumplimiento. 

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista 

E
ta

p
a

 
P

la
n
e

a
c
ió

n
  

- 
 

y
 E

ta
p

a
 d

e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

Seguimiento a los 
estudios previos, 

invitación y contrato. 

P
o
r 

e
v
e
n

to
 

8 

G
e
n

e
ra

l 
 

 E
x
te

rn
o
  

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 
 No presentar las 

garantías 
requeridas en el 

proceso de 
contratación o que 

su presentación sea 
tardía. 

Afecta la 
ejecución del 

contrato 
2 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

0
%

 

1
0
0
%

 

Seguimiento para que 
se aporten las 

garantías requeridas 
2 4 6 

A
lt
o

 

Si  
Personal de apoyo 
a la supervisión y/o 

supervisor 

E
ta

p
a

 d
e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 seguimiento de los 

supervisores para 
aplicación del debido 

proceso para la 
correspondiente 

sanción C
ro

n
o
g

ra
m

a
 

d
e
l 
p
ro

c
e
s
o

 

9 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento en 
el plazo de 
ejecución 

establecidos en el 
proceso 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual. 
3 4 7 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Identificar los factores 
que pueden afectar el 
cumplimiento y exigir 

la constitución de 
garantía de 

cumplimiento.  

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista y SENA 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 y

 

liq
u
id

a
c
ió

n
 

Aprobación de las 
garantías y 

seguimiento a la 
ejecución. P

o
r 

e
v
e
n

to
 

10 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Insuficiencia en la 
calidad de los 

servicios, materiales 
y/ o elementos o su 

funcionalidad 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual. 
3 4 7 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Identificar los factores 
que pueden afectar el 
cumplimiento y exigir 

la constitución de 
garantía de calidad de 

los bienes  

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista y SENA 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 y

 

liq
u
id

a
c
ió

n
 

Aprobación de las 
garantías y 

seguimiento a la 
ejecución. P

o
r 

e
v
e
n

to
 

11 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento de 
la publicación de los 

documentos 
Contractuales 

Incumplimiento 
del principio de 

publicidad 
1 3 4 

B
a
jo

 

1
0
0
%

 

0
%

 

dar aplicación a las 
circulares No:3-2017-
000130 y No: 3-2018-

000091 

1 2 3 

B
a
jo

 

No 
Personal de 
Contratación 

E
ta

p
a

 d
e
 

p
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 verificación 

expediente 
contractual, lista de 
cheque y/o Líder del 

Proceso 

S
e
m

a
n
a
l 

http://www.sena.edu.co/
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12 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o
  

S
e
le

c
c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 
 

Riesgo de 
seleccionar aquellos 

oferentes que no 
cumplan con la 
totalidad de los 

requisitos 
requeridos o se 

encuentren incursos 
en alguna 

inhabilidad o 
incompatibilidad 

Trasgrede el 
principio de 

transparencia y 
economía 

propios de la 
contratación 

estatal 

1 5 6 

A
lt
o

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Seguimiento en el 
requisito de ejecución 

1 2 3 

B
a
jo

 

Si 
Personal 

Contratación  y 
comité evaluador 

E
ta

p
a

 P
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 E
je

c
u
c
ió

n
 

Verificación de los 
documentos y/o 
soportes para el 

proceso de selección 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 d

e
l 
p
ro

c
e

s
o
  

13 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 -

E
je

c
u
c
ió

n
  

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

La fluctuación de los 
precios de los 

insumos, 
materiales, 
elementos. 

Afecta la 
ejecución del 

contrato 
2 4 6 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Verificar que las 
observaciones al 

respecto sean ciertas 
y proceder a 

ajustar los precios 
según 

corresponda o 
Aplicación de las 

multas y/o clausula 
penal pecuniaria 

1 4 6 

A
lt
o

 

Si 

Personal encargado 
de la Etapa de 

Planeación. 
Supervisor. área 

jurídica 

E
ta

p
a

 d
e
 p

la
n
e

a
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 l
iq

u
id

a
c
ió

n
 

Aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 

sanción P
o
r 

e
v
e
n

to
 

14 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 -

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 -

E
je

c
u
c
ió

n
  

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Variación de la 
normatividad interna 

y externa 

Cambios en las 
tarifas, cambios 

en los 
regímenes 
especiales, 

expedición de 
normas 

de carácter 
técnico o calidad 

y demás 

3 2 5 

M
e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar las posibles 
variaciones 

de la normatividad al 
respecto y 

aplicar mecanismos 
que aminoren 

los efectos del riesgo 

1 1 2 

B
a
jo

 

Si 

Área financiera, 
jurídica, 

contratación y 
compras 

E
ta

p
a

 d
e
 p

la
n
e

a
c
ió

n
 

y
 e

je
c
u
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 

E
ta

p
a

 d
e
 e

je
c
u
c
ió

n
 

Aplicar normatividad 
vigente D

ia
ri
o

 

15 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

No entregar los 
materiales y/o 

elementos (objeto 
contratado) 

conforme a las 
condiciones 

establecidas en el 
proceso 

Cambio de 
especificaciones 

técnicas al 
momento de la 

entrega, en 
cuánto a 

presentación y/o 
cantidad, calidad 

y demás 
condiciones 
inherentes al 

objeto del 
contrato 

2 5 3 

M
e
d
io

  

0
%

 

1
0
0
%

 

Seguimiento por parte 
del supervisor en la 

entrega de los 
materiales y/o 

elementos en el 
almacén 

2 3 3 

B
a
jo

 

Si 

Supervisor del 
Contrato en 
conjunto con el 
almacén y el área 
jurídica 

E
ta

p
a

 d
e
 e

je
c
u
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 l
iq

u
id

a
c
ió

n
 

Revisar los materiales 
y/o elementos, 
además de realizar el 
informe final de 
supervisión con las 
salvedades del 
proceso. Para la 
aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 
sanción si es el caso. 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 d

e
l 
p
ro

c
e

s
o

 

16 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
a

 

p
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Sobrecostos en los 
materiales y/o 
elementos en 
estudios de 
mercado. 

incurrir en error 
al establecer 

valores 
inadecuados en 
los procesos de 
contratación por 

información 
errónea 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

5
0
%

 

5
0
%

 

Revisión de los 
estudios de 
mercado al 

encontrarse dispersión 
en sus valores. 

1 3 4 

B
a
jo

 

Si 
Personal encargado 
de la Etapa de 
Planeación 

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

In
ic

io
 d

e
 E

ta
p
a
 

d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Seguimiento por parte 
del grupo de 
Contratación a los 
casos en que se 
presente la situación P

o
r 

e
v
e
n

to
 

http://www.sena.edu.co/
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17 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Falta de expedición 
del registro 

presupuestal 

falta de requisito 
para la 

ejecución del 
contrato 

2 5 7 

A
lt
o
  

1
0
0
%

 

0
%

 

Seguimiento de la 
persona encargada 

del proceso de 
contratación 

1 4 5 

M
e
d
io

 

Si 
Personal encargado 
del proceso de 
contratación 

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

A través de la lista de 
chequeo 

P
o
r 

e
v
e
n

to
 

18 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
- 

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento en 
las condiciones 

ambientales, 
energéticas y 

protocolos de bio 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Afectan al 
proponente y/o 
contratista en la 

ejecución del 
contrato por el 

desconocimiento 
de las normas 

6 5 4 

M
e
d
io

 

5
0
%

 

5
0
%

 

Dar cumplimiento al 
Manual de 

contratación de la 
Entidad, en las 

exigencias 
ambientales, 
energéticas y 
protocolos de 
bioseguridad, 

seguridad industrial, 
salubridad, permisos y 

planes de 
manejo aplicables a 

cada proceso. 

3 2 2 

B
a
jo

 

Si 

 Personal 
responsable de la 
etapa 
de planeación y 
selección. Comité 
Evaluador y 
supervisor  E

ta
p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 T

e
rm

in
a

c
ió

n
 

Exigencia en los 
requisitos habilitantes 
y condiciones 
contractuales de la 
normatividad 
aplicable. 

P
e
rm

a
n

e
n
te

 

19 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Colusión o cualquier 
conducta restrictiva 

de la libre 
competencia en el 

mercado 

La adjudicación 
inapropiada del 

contrato por  
limitar la 

competencia 

3 4 7 

A
lt
o

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Redacción de los 
documentos del 

Proceso teniendo en 
cuenta las condiciones 

del mercado. 
Verificación del 

cumplimiento de las 
condiciones de 

mercado 

2 4 6 

A
lt
o

 

No 
Personal de 
Contratación 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Analizando las 
Ofertas y 
observaciones al 
Proceso de 
Contratación. P

e
rm

a
n

e
n
te

 

20 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 /
 S

e
le

c
c
ió

n
 /

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 /
 E

je
c
u
c
ió

n
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
 Fallos en las 

telecomunicaciones, 
suspensión de 

servicios públicos, 
aplicación de 

nuevos desarrollos 
tecnológicos 

Incumplimiento 
en la entrega de 

requisitos 
subsanables o 

de ejecución del 
proceso 

1 2 3 

b
a
jo

 5
0
% 

50% 

Establecer 
cronogramas alternos 

para los posibles 
eventos de riesgo, 
requerir medios de 

comunicación alternos 
(email, trunking), 

revisar la aplicabilidad 
de los procesos 
modernos a las 
normas vigentes 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

Personal 
responsable de la 

etapa de planeación 
y selección                      

Supervisor y/o 
Interventor 

E
ta

p
a

 d
e
 P

la
n
e
a

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 E

je
c
u
c
ió

n
 

Consultar y tomar 
medidas pertinentes a 
los avisos de fallas 
tecnológicas por parte 
de los 
administradores , 
enlace o mesa de 
servicio 

P
o
r 

e
v
e
n

to
 

21 

E
s
p
e
c
if
ic

o
  

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

No ejecutar el 
objeto en el plazo 
establecido en el 

proceso 

Realizar 
solicitud de 
prórroga o 
declarar el 

incumplimiento 
del contrato 

2 4 6 

A
lt
o

 

5
0
%

 

5
0
%

 

Seguimiento por parte 
del Supervisor y/o 

apoyo a supervisión 
en el cumplimiento de 

la ejecución del 
contrato. 

2 2 4 

B
a
jo

 

S
i 
 supervisor del 

contrato y 
contratista 

F
e
c
h
a
 A

c
ta

 d
e
 

In
ic

io
  

E
ta

p
a

 d
e
 

L
iq

u
id

a
c
ió

n
 d

e
l 

C
o
n
tr

a
to

 Seguimiento a la 
ejecución 
presupuestal y el 
balance de cada 
contrato. P

e
rm

a
n

e
n
t

e
 

http://www.sena.edu.co/
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22 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 /
 S

e
le

c
c
ió

n
 

/ 
C

o
n

tr
a
ta

c
ió

n
 /

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
 Fallas en la 

plataforma SECOP 
II, en las 

telecomunicaciones 
y/o aplicación de 

nuevos desarrollos 
tecnológicos 

Incumplimiento 
en la entrega de 

requisitos 
subsanables o 

de ejecución del 
proceso 

2 2 4 

B
a
jo

 

5
0
%

 

5
0
%

 

Establecer 
cronograma alternos, 
requerir medios de 

comunicación alternos 
(email, trunking), 

revisar la aplicabilidad 
de tecnologías 
modernas a las 
normas vigentes 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o

 

Personal 
responsable de la 

etapa de planeación 
y/o selección                      

Supervisor y/o 
Interventor 

E
ta

p
a

 d
e
 P

la
n
e
a

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 E

je
c
u
c
ió

n
 

Consultar y tomar 
medidas pertinentes a 
los avisos de fallas 
tecnológicas por parte 
de los 
administradores, 
enlace o mesa de 
servicio 

c
o
n
s
ta

n
te

m
e
n

te
 

23 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 /
 

S
e
le

c
c
ió

n
. 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que no se 
adjudique el 

proceso 

Declaratoria 
desierta del 

proceso 
2 3 5 

M
e
d
io

 

5
0
%

 

5
0
%

 Revisión del estudio 
de mercado y 

condiciones del 
estudio previo. 

2 2 4 

B
a
jo

 

S
i 

Personal encargado 
de la etapa de 
planeación y 

personal de análisis 
del Sector  

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

In
fo

rm
e
 d

e
 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

/o
 

e
ta

p
a
 d

e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 

Verificar los estudios 
de mercado, análisis 
del sector y estudios 
previos.  

c
o
n
s
ta

n
te

m
e
n

te
 

24 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 /
 

S
e
le

c
c
ió

n
. 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que las fichas 
técnicas presenten 
inconsistencias o 

que las cotizaciones 
recibidas no sean 

acorde a la realidad 
del mercado 

Revocatoria 
Directa  

2 3 5 

M
e
d
io

 

5
0
%

 

5
0
%

 

Revisión y 
acompañamiento de 

los técnicos expertos y 
la persona encargada 
de análisis del Sector 
en la estructuración 

del proceso. 

1 1 2 

B
a
jo

 

S
i 

Personal que 
realiza la solicitud 
de contratación, 
técnico experto y 

personal de análisis 
del Sector  

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

In
fo

rm
e
 d

e
 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

/o
 

e
ta

p
a
 d

e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 

Elaborar fichas 
técnicas completas, 
que no generen doble 
interpretación. 

c
o
n
s
ta

n
te

m
e
n

te
 

25 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Determinación de 
requisitos 

habilitantes que 
limiten la 

participación o la 
pluralidad de 

oferentes 

La no 
adjudicación del 

proceso 
2 2 4 

B
a
jo

 

1
0
0
%

 

0
%

 Realizar análisis del 
sector económico y de 
los posibles oferentes. 

1 1 2 

B
a
jo

 

S
i 

Personal encargado 
de estructurar el 

proceso, personal 
técnico experto y 

personal encargado 
del análisis del 

sector 

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

p
la

n
e
a
c
ió

n
  

Análisis del sector y 
estudios previos 

c
o
n
s
ta

n
te

m
e
n

te
 

26 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
/s

e
le

c
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento del 
cronograma en 

relación a fechas, 
horas, plazos y 
lugar para las 

actividades propias 
del proceso de 

contratación, lo cual 
puede limitar la 

participación de los 
oferentes. 

Modificación de 
la invitación o 
los pliegos de 
condiciones a 

través de 
Adendas 

2 3 5 

M
e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 Expedir Adendas para 
modificar el 
cronograma 

1 1 2 

B
a
jo

 

S
i 

Persona encargada 
de estructurar el 

proceso de 
contratación y 

Jurídica 

E
ta

p
a

 d
e
 P

la
n
e
a

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 S

e
le

c
c
ió

n
 

Establecer los 
cronogramas 
teniendo en cuenta 
los lineamientos 
establecidos en el 
Decreto 1082 de 2015 c

o
n
s
ta

n
te

m
e
n

te
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27 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
/s

e
le

c
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

No publicar 
oportunamente  las 
actividades como el 

aviso de 
convocatoria o la 
invitación en los 

Procesos de 
Contratación de 

mínima cuantía y/o 
el proyecto de 

pliegos de 
condiciones en la 

plataforma SECOP 
II 

Que los 
interesados en 
el Proceso de 

Contratación no 
puedan 

presentar 
observaciones o 

solicitar 
aclaraciones en 

el término 
previsto para 

cada actividad 
del cronograma. 

2 3 5 

M
e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Garantizar la 
publicidad de los 
procedimientos, 

documentos y actos 
asociados a los 

procesos de 
contratación en los 

términos previstos en 
la Ley en la plataforma 

SECOP II. 

1 1 2 

B
a
jo

 

S
i 

Persona encargada 
estructurar el 
proceso de 

contratación, 
personal de 

publicaciones 
Risaralda o 

Dirección Regional 
dependiendo del 
tipo de proceso 

contractual. 

E
ta

p
a

 d
e
 P

la
n
e
a

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 A

d
ju

d
ic

a
c
ió

n
  

Verificar el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública 
– SECOP II, la 
publicación de los 
documentos 
inherentes a cada 
proceso de 
contratación en los 
tiempos establecidos 
por la Ley 80 de 1993 
y del decreto 1082 de 
2015. 

c
o
n
s
ta

n
te

m
e
n

te
 

28 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Fluctuación en del 
precio del dólar 
sobre la tasa 

representativa del 
mercado 

Sobrecosto en la 
adquisición con 

ocasión de 
la importación 

de bienes 

4 4 8 

E
x
tr

e
m

o
 

0
%

 

1
0
0
%

 

El contratista en su 
oferta económica 

deberá contemplar, 
las variaciones 

de la tasa 
representativa del 

mercado. Por cuanto 
el presupuesto oficial 

asignado. Es en pesos 
colombianos. 

4 3 7 

A
lt
o

 

s
i 

Contratista 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n

tr
a

to
 

Recibido a 
Satisfacción. 

P
o
r 

e
v
e
n

to
. 

 

29 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
x
te

rn
o
  

E
je

cu
ci

ó
n

 

B
io

ló
g
ic

o
 

Exposición a 

agentes biológicos 

sars-cov-2 (contacto 

directo entre 

Personas o contacto 

con objetos 

contaminados) 

Afecta la 
ejecución del 

contrato 

3 3 6 a
lt
o
 

5
0
%

 

5
0
%

 

Establecer y exigir 

cumplimiento de los 
protocolos de 

bioseguridad con el fin 
de minimizar el riego 

de la exposición. 

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista y SENA 

E
ta

p
a
 d

e
 s

e
le

cc
ió

n
 

E
ta

p
a
 d

e
 

liq
u
id

a
ci

ó
n

 

Monitoreo de las 
condiciones de salud 

del contratista 

P
e
rm

a
n
e
n
te
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