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“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE-FALAN-
PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Actualmente el Departamento presenta una longitud total de 2192,76 kilometros de vias a cargo, clasificados
de tal manera, que, 745,76 km corresponden a las vias de segundo orden (34,01%) y 1447,0 km a las vias de
tercer orden (65,99%). La infraestructura vial a cargo del Departamento del Tolima presenta gran limitacion de
movilidad y transitabilidad debido a la falta de mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de los tramos viales,
registrando que se encuentran mejorados 964,81 km que corresponden al 44%, asi mismo, solamente el 30%
(657,83 km) presentan mantenimiento rutinario ylo periodico en la malla vial para la vigencia 2022. Dicho lo
anterior, es importante resaltar que se presenta un alto porcentaje de vias que necesitan ser intervenidas,
encontrandose intransitables, por el alto deterioro de Ia superficie de rodadura, sin especificaciones técnicas,
con deficientes e insuficientes obras de arte y drenaje y vehiculos que transitan en puntos en mal estado de la
malla vial, generando altos indices de accidentalidad: por lo anterior, se evidencia que el 56% (1227,95 km) de
la infraestructura vial a cargo del Departamento se encuentra en tierra o afimado, por lo cual, requieren ser
mejorados y/o rehabilitados; asi mismo, el 70% (1534,93 km) necesitan de mantenimiento periodico y/o
rutinario.

Teniendo en cuenta que de la red vial a cargo existe pavimentados el 44%, equivalente a 964,81 Km, se tiene
que 1.227,95 km (66%) estan sin pavimentar, dentro de estos los sectores que son objeto de este ptroyecto, ya
que la mayoria de framos se encuentran en material de recebo de la zona ¥ que no han sido pavimentados y
olros framos con pavimento bastante antiguo donde ya se ha perdido practicamente toda la carpeta asfaltica,
los cuales presentan un alto deterioro lo cual genera una transitabilidad regular en la mayoria de las temporadas
del afio y cierres totales en temporadas de ola invernal,

El Departamento del Tolima, dentro de su Plan de Desarrolio Departamental “CON SEGURIDAD EN EL
TERRITORIO" dentro del Pilar 2: Innovacion Productiva Para La Competitividad, Desarrollo Sostenible Y El
Ambiente, presenta el programa: “Infraestructura Vial Con Innovacion Para El Tolima (2402)" y hace énfasis en
la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, contribuyendo a que el departamento pueda alcanzar
un mayor grado de competitividad.

Una de las metas, enmarcadas dentro del proyecto “Desarrollo e innovacion de la Infraestructura Vial y Puentes
en el Departamento Tolima” se encuentra la (P2524MP6) - 45 km via de tercer orden mejorada a cargo del
departamento y municipio en el marco de la estrategia vias para mejorar vidas®; que incluye la realizacion de
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mejoramientos, pavimentaciones y rehabilitacion de la red terciaria a cargo del Departamento, asi como la
elaboracion o actualizacion de estudios y disefios definifivos tanto para la infraestructura vial como para las
obras adicionales (hidraulicas, de proteccion), que garanticen el buen funcionamiento esta.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidacion de esfuerzos para alcanzar mayor
cobertura en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion en la red vial a su
cargo, pues presenta un sentido de pertenencia y responsabilidad por estos ejes los cuales tiene inventariados
y diagnosticados, siendo este el principal insumo para la planificacion de intervenciones importantes que
engendren proyectos en pro del avance hacia la competitividad.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La via explorada fue caracterizada por medio de exploraciones superficiales tipo apiques con recobros de
muestras por medio del molde de CBR buscando retirar la capa correspondiente al material de estabilizacion
superficial o las expresiones de una rodadura fuertemente comprometidas por el intemperismo.

Las muestras analizadas fueron obtenidas mediante sondeos realizados en campo por la comision de
laboratorio de LP Ingenieria y Consultoria S.A.S (Prestador de servicios de laboratorio externo), dichas
muestras fueron obtenidas y analizadas bajo los parametros de la NSR-10 y CCP-14,

Algunas expresiones de la via se encuentran fuertemente comprometidas por procesos erosivos que
comprometieron un carril de la via ademas de expresiones superficiales por escurrimientos puntuales que
comprometieron la estabilidad de zonas puntuales.
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Exploraciones geotecnicas

Exploracién del Subsuelo Punto Critico 1A Exploracién del Subsuelo Punto Critico 2
_Sondeol A Sondeo 1

Tlustracién 12 - Registro Fotogréfico Ubicacidn de Sondeas
Fuente: (Elaboracion propia del Consultor, 2023)

Hustracion 18 - Trabajo de Campo LRS — PC2
Fuente: (Informe Linea Sisimica San Felipe - Falan - Palocabildo, 2023)
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Caractoristicas generales de la via
Actualmente la via objeto de estudio con una capa de rodadura en concreto asfaltico, con aproximadamente
12,37 Km entre regular y mal estado ya que presenta deterioro debido al incorrecto manejo de aguas producto
de la falta de obras de drenaje y subdrenaje de Ia via y taludes aledarios, adicionalmente presenta 2 sectores
criticos entre perdida de banca y deslizamientos, tal y como se presenta a continuacion

Tabla 4 ~ Estado Actual de Iz Via Objeto de Estudio
Fuente: (Elaboracion propia del Consultor, 2023)
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Las vias de segundo y tercer orden son generadoras de integracion de zonas marginadas y en este sentido
para alcanzar los propdsitos de integracion teritorial, es necesario lograr el mantenimiento adecuado de
las redes viales, en particular las vias de segundo y tercer orden que conectan municipios entre si dado
Que permiten regiones mas competitivas, dinamizacion de la economia, valorizacion de predios, y muy
importante, el transporte de productos; como también la construccion de un territorio uniforme y de igualdad
de oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial. Dentro del proyecto “MEJORAMIENTO
VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA ViA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®, esta via tiene una longitud aproximada de 20,503 km, de los cuales se
contempla la pavimentacion de 5,283 km, que permitan su correcto y duradero funcionamiento. Uno de los
puntos a tener en cuenta es la condicion topografica del proyecto ya que presenta sectores de pavimento
en mal estado; también aspectos climatologicos, que la hacen vulnerable ya que en temporada invemal la
via por la falta de estructuras o obras de contencion, falta de pavimento, falta de obras de drenaje, en su
totalidad se vea altamente afectada, generando obstruccion en la economia local y a la poblacion en
general usuaria de la via.

Lo anterior justifica la necesidad de intervencion en la infraestructura vial, por lo cual la Gobemacion del
Tolima adelantd una consultoria N° 4200 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 con el objeto " CONSULTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA ATENCION A PUNTOS CRTICOS Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA
SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO?, que durante su ejecucion, se desarrollo el disefio del tramo y puntos
criticos, por la grave afectacion y falta de mantenimiento de dicha via, que va en concordancia, este
contrato fue liquidado el dia 25 de julio de 2024 y fue viabilizado por el Ministerio de Transporte -
Departamento Nacional de Planeacion el dia 12 de marzo de 2025. con los 18 objetivos del desarrollo
sustentable “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacion inclusiva y sostenible y
fomentar la innovacion, en el mismo sentido con las politicas del Gobierno Nacional “Pacto por la
descentralizacion: Conectar temitorios, gobiemos y poblaciones” y el Plan de Desarrollo el Tolima nos Unes
“Tolima tierra de oportunidades + Infraestructura para el desarrollo”; de igual manera la determinacion de
intervencién obedece a los lineamientos definidos por el INVIAS a través de los planes viales regionales
en donde resalta elementos como, poblacion beneficiada, sector comercial que conecta, demanda de
oportunidades laborales para la comunidad del sector, ejes que conecta bien sean Nacionales,
Departamentales o Municipales.

a. Localizacién:

Sitios de Intervencion Tramo No 1
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Hanaaers patorabildo T4

Fuente: (Elaboracion propia del Consultor, 2023) |
En este tramo de via no se localizan Puntos Criticos (PC)
Sitios de Intervencion Tramo No 2

Fuente: (Elaboracion propia del Consultor, 2023)
En este tramo de via se localizan 2 Puntos Criticos (PC) en donde se requiere intervencion puntual, ya sea con
obras de drenaje y/o estabilizacion ubicados en las abscisas K08+030 (PC1A) y K08+980 (PC1).
Sitios de Intervencion Tramo No. 3
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Fuente: (Elaboracién propia del Consultor, 2023)

En este tramo de via se evidencia afectacion en la carpeta asfaltica, En la abscisa K14+350 (PC2) se localiza
el punto critico 2A el cual requiere intervencion, y se localiza el punto critico en el K14+530 (PC3).

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Dentro del alcance del proyecto “MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA ViA
SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” Se realizaran obras de
pavimentacion en el corredor vial SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO correspondientes a 5,283 km en los
tramos (K00+000- K00+902), (KO7+760 — K09+338) Y (K17+700 — K20+503) asi mismo 2 puntos criticos a
intervenir; como se presenta a continuacion:

COORDENADA | COORDENADA
D DESCRIPCION LONGITUD | DEINICIO DEL | DEL FINAL
TRAMO DEL TRAMO
. Ruta 43TLO09, Tramo Vial No, 1 Sl 909019.68E | 908214.18E
(K0O+000- K00+902) ' 105882810 N | 105854546 N
o Ruta 43TLO9, Tramo Vial No. 2 1E7BGm 904604.70 E 903511.18 E
(KO7+760 — K09+338) ’ 105837445N | 1058449.73 N
Ruta 43TL09, Tramo Vial No. 3 897702.70E 895670.01 E
3 K17+700 — K20+503 2.803,00m
( - ) 105798826 N | 1058408.68 N
Total 5.283,00 m

Diagnéstico: Los framos viales se encuentran en avanzado deterioro puesto que su carpeta de rodadura esa
compuesta en partes por terreno natural afirmado o materiales granulares que fueron compactados por el
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transito de diferentes vehiculos durante el tiempo de uso de la misma; se evidencia degaste y presencia de
grietas en la carpeta asfaltica.

El tramo 1 tiene como punto de inicio el cruce de san Felipe con la ruta 43 finaliza su longitud en el K0+902.

El tramo 2 tiene como punto de inicio 1578 metros antes de la entrada del municipio de falan ubicado en el
K7+760 y finaliza su longitud en el K9+338 en la entrada del municipio de Falan.

El tramo 3 tiene como punto de inicio 2803 metros antes de la entrada del municipio de Palocabildo en el
kilometro 17+700 y finaliza su longitud en el kilometro 20+503 en la entrada del municipio de Palocabildo.

A Continuacion, se relacional los puntos criticos a intervenir
PUNTO CRITICO 1A, localizado en el KM 8 + 030
PUNTO CRITICO 1A PERDIDA DE BANCA (muro de contencién)

ABSCISA | ABSCISA | COORDENADA | COORDENADA
INICIAL | FINAL INICIAL FINAL DESCRIPCION

904378,241 E 904343856 E | Se proyecta la construccion de muro de contencion
K8+022 K8+052 de 30 metros de largo y 4,10 metros de altura
1058268,318 N 1058267,897 N | incluyendo cimentacion.

Diagnéstico: este punto critico presenta erosion del talud inferior en la margen izquierda de la via generando
reduccion de la seccion de la via.

Obras a ejecutar: Para garantizar la estabilidad del trazado vial se proyecta la construccion de un muro de
contencion de 4,1 mefros de altura incluyendo cimentacion, 20 metros de longitud y se proyecta la
implementacion de un fitro Geodren con el fin de eliminar Ia humedad que se pueda filtrar de la rasante del
terreno y garantizar el comportamiento estable del def refleno sobre el muro,

llustracion punto critico 1A.
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PUNTO CRITICO 1, localizado en el KM 8 + 980
PUNTO CRITICO 1 TALUD SUPERIOR INESTABLE

ABSCISA | ABSCISA | COORDENADA | COORDENADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

903904,418 E 903843,791 E |Se plantea dejar el talud en las
condiciones actuales, debido a que se

1058471,833N | 1058471,113 N |enouentra en  proceso  de
revegetalizacion

DESCRIPCION

K8+940 K9+000

Diagnéstico: este punto critico se presenta inestabilidad en talud superior en la margen derecha del trazado
vial.

Obras a ejecutar: Se recomienda mantener el talud en las condiciones actuales sin intervencion, ya que por
las caracteristicas arenosas del mismo y al quedar expuesto el talud al intemperismo se podra presentar erosion
creciente generando derrumbes constantes de material hacia la via. El factor de seguridad del talud podra
incrementarse tendiendo el angulo del mismo, pero poniendo en riesgo la estabilidad general del mismo por
erosion.
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llustracién punto critico 1.
PUNTO CRITICO 2, localizado en el KM 14 + 350
PUNTO CRITICO 2 PERDIDA DE BANCA (muro de contencién con pilotes)

ABSCISA | COORDENADA | COORDENADA
FINAL INICIAL FINAL

ABSCISA

INICIAL DESCRIPCION
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Se proyecta la construccion de muro de
00356,632E | 900353411 E contencion con cimentacion profunda fipo
K14+344 | K14+360 pilote de 16 metros de largo; una altura
1058907,185N | 1058891,463 N |'otal de 13 metros incluyendo altura de
pilote que es equivalente a 5 metros.

Diagnéstico: este punto critico presenta erosion del talud inferior en la margen derecha de la via generando
reduccion de la seccion de la via

Obras a ejecutar: Para garantizar 1a estabilidad del trazado vial se proyecta la construccion de un muro de
contencion de 8 metros de altura con 18 metros de longitud con pilotes de 1,1 metros de didmetro y 5 metros
de profundidad, ademas se proyecta la implementacion de un filtro Geodren con el fin de eliminar la humedad
que se pueda filtrar de la rasante del terreno y garantizar el comportamiento estable del del relleno sobre el
muro.

llustracion punto critico 2.
PUNTO CRITICO 3, localizado en el KM 14 + 530

PUNTO CRITICO 3 TALUD SUPERIOR INESTABLE

ABSCISA ABSCISA | COORDENADA | COORDENADA
DESCRIPCION
INICIAL FINAL INICIAL FINAL =,
900244,321 € 900205,499 £ {Se plantea dejar el talud en la condiciones actuales,
K14+520 K14+560 debido a que se encuentra en proceso de
1058320,478 N |1058827,889 N revegetalizacion

Diagnéstico: este punto critico se presenta inestabilidad en talud superior en la margen izquierda del trazado
vial

Obras a ejecutar: Se recomienda mantener el talud en las condiciones actuales sin intervencion, ya que este
fue intervenido y terraceado con el refiro del material que hubo en algun evento de desestabilizacion. El talud
existente se encuentra en proceso de re-vegetabilizacion natural
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llustracion punto critico 3.

Con el proyecto se pretende realizar el mejoramiento del tramo vial distribuido a lo largo y ancho de la via de
San Felipe - Falan - Palocabildo, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra el mejoramiento de la via
mediante la construccion de una nueva estructura de pavimento, obras de drenaje necesarias para un adecuado
manejo de aguas tanto superficiales como subterraneas, y estructuras para estabilizacion y recuperacion de la
banca existente. Teniendo en cuenta el amplio alcance del proyecto, la gestion de recursos, el entorno donde
se desarrollarg, la integralidad del mismo, el manejo y disposicion del recurso humano, maquinaria y equipo,
los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad
alta.

Las actividades a ejecutar y el alcance del proyecto, se enfoca en realizar un acondicionamiento y
pavimentacion del tramo de via y el desarrollo de 2 muros de contencion para los sitios criticos, teniendo un
alcance total de a 5,283 km con necesidades de intervencion a lo largo de la via que se encuentra en
condiciones regulares de transitabilidad. Se precisa como requerimiento la construccion, reconstruccion o
mejoramiento de estructuras hidraulicas para el manejo de aguas tanto superficiales como subterraneas,
beneficiando a los Municipios de Armero, Falan y Palocabildo, asi mismo a los demas Municipios aledafios.

El mejoramiento en esta via sin pavimentar o bastante deterioradas, contribuira a la disminucion de
enfermedades que se originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor conectividad
local incrementa el furismo, mejora las condiciones comerciales, es decir un territorio mas atractivo, con mejor
calidad de infraestructura aumentara la productividad, disminucion en tiempos de viaje y reduccion de los costos
de operacion que implica beneficio para los empresarios del sector y también para la comunidad en general
teniendo en cuenta los aspectos econémicos que brindan relevancia a los Municipios de Ammero, Falan y
Palocabildo.

Actualmente la via San Felipe — Falan — Palocabildo se encuentra el suelo muy deteriorado, impidiendo la facil
circulacion de los vehiculos, lo cual genera retraso en los tiempos de vigje y esto puede ocasionar problemas
de salud en lacomunidad que alli habita, como enfermedades respiratorias producidas por el polvo que levantan
los vehiculos al fransitar estas vias y accidentes de transito. Esta situacion genera congestiones en las vias por
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pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los
costos de operacion y mantenimiento vial.

El presente proyecto se justifica en razén de que, una vez intervenido la via San Felipe ~ Falan - Palocabildo,
esta actuacion contribuye a:

» Elmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores a intervenir en razon de la facilidad
para la movilidad.

» Disminuir la vulnerabilidad del sistema vial y mejorar del trafico vehicular en la via San Felipe — Falan -
Palocabildo

» La disminucion de la vulnerabilidad de la zona al tener una buena superficie para la evacuacion de las
aguas lluvias, minimizando las infecciones gripales y otras enfermedades a causa del polvo y/o el
pantano.

» Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura de transporte que facilite la movilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de mejorar la seguridad, funcionalidad, comodidad, tiempos de viaje
y calidad de vida para los usuarios, asi como la economia de la region, es necesario realizar el
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA ViA SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, dando cumplimiento a la normatividad vigente, los parametros y
especificaciones técnicas exigidas para este fipo de obras.

La politica de infraestructura de transporte que se adelantara estar4 enmarcada en procesos integrales de
ejecucion de la obra con un alto nivel técnico: en la aplicacion de lineamientos para el sector en materia de
adaptacion y mitigacion del riesgo; en el desarrofio de programas que respondan y complementen las apuestas
productivas y sectoriales y en la integracion y desarrollo regional. Por consiguiente, con el mejoramiento de la
infraestructura, el departamento estaria optimizando la conectividad de las zonas rurales con la zona urbana,
del municipio con el departamento y del departamento con el pais.

a. ltems de pago:

1 460.1 | FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO e= 0,07 M2 31531,50

2 | 60011 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (incluye retiro de

sobrantes a escombrera autorizada) .

8026,36 '
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4 | 4201 |RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 31.531 50
5 | 4211 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-60 M2 31.531.50
6 | 450.2P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 M3 3.650.20
7 | 60011 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (incluye retiro de M3
" |sobrantes a escombrera autorizada) 850,80
8 622.2 | TABLESTACADO DE MADERA M2 156,00
9 | 610.2 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. M3 379.5
10 | 6303 |CONCRETO RESISTENCIA 24MPA (C) M3 198.10
1| 6305 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESISTENCIA 14 M3
" | MPa(C)MEZCLADO EN SITIO 14,28
12 | 640.1 |ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. KG 15.361,79
CAISSONS EN CONCRETO, ANILLO EN CONCRETO CLASE D
13 | 621.1.2 | Y NUCLEO EN CONCRETO CLASE C, INCLUYE M3
"~ | EXCAVACIONES, FORMALETA, INCLUYE ACERO DE 45,24
REFUERZO, BASE ACAMPANADA)
14 | 621.2 |BASE CAMPANADA CAISSONS M3 949
15 | 673.1.3 | GEODREN PLANAR M2 179.00
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16 | 2017 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS(incluye retiro de sobrantes M3
" | aescombrera autorizada) 49,48
17 | 60041 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (incluye retiro de M3
" | sobrantes a escombrera autorizada) 1.157,51
18 | 610.2 |[RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. M3 124.24
19 | 6304 |CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) M3 |, 6789
20 | 6305p SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESISTENCIA 14 M3
' MPa (C ) MEZCLADO EN SITIO 22,72
21 | 640.1 |ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. KG 93.266.27
2 | 6611 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE M
"' | DIAMETRO INTERIOR 81,00
23 | 6714 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA M3
" | CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 2.333,33
24 | 673.2 |MATERIAL GRANULAR DRENANTE M3 998 99
25 | 673.1.4 | GEODREN VIAL ML 1.190.00
26 | 221.1 |PEDRAPLEN COMPACTO M3 45000
27T | 3111 |AFIRMADO M3 5475 35
28 | 6306 |CONCRETO CICLOPEO (paradescole alcantarillas) M3 9.00
29 | 700.1 |LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO M 91.129.24
30 | 7101 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA U
" |RETRORREFLECTIVA TIPO Il (75 X 75) CM 246,00
31 | 7301 |DEFENSAMETALICA M 10500
32 | 730.2 |TOPE DE DEFENSA METALICA (forma de U) UND 200
33 | 730.3 |SECCION FINAL DE DEFENSA METALICA (empotrada) UND 8.00
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7401 | CAPTAFAROS U 13400
700.3 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 | 165 35
701.1 | TACHA REFLECTIVA U 1292400
37 | 720.1.1 | SENAL POSTE DE REFERENCIA S! - 04 U 1700
38 | 720.1.2 | SENAL POSTE DE REFERENCIA SP - 75 U 16400
39 | 720.1.3 | SENAL POSTE DE REFERENCIA S!- 05 Y SI - 06 U 14300

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en
la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en Ia forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del
Contrato.

El plazo de ejecucion del contrato es de QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO contados a partir
del Acta de Iniciacion. '

5. FORMA DE PAGO

El pago del presente proceso sera bajo la modalidad de precio unitario el cual debera incluir los costos de
administracion e imprevistos y la utilidad del constructor.

El Departamento pagara el 95% del Valor total del Contrato mediante actas parciales de obra, asi:

L. El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del
contrato, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera
proporcional con el avance fisico de obra registrado mediante actas parciales de ejecucion de obras; el primer
pago parcial se hara luego de haber superado un avance fisico de la obra mayor al Diez por ciento (10%), y los
demas pagos al avance de la obra hasta el 95% de la ejecucion.

ll.'Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra se pagara por el
departamento del Tolima de la siguiente manera; Un tres (3%) al momento de Ia suscripcion del acta de recibo
final y un dos (2%) a la liquidacion del contrato y el lieno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de
la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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En el marco del Sistema General de Regalias (SGR), no se esta sujeto a la disponibilidad del PAC del
Departamento del Tolima, sino al flujo de caja del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias - SGR.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
Materiales

Teniendo en cuenta el objeto de la obra, para la ejecucion de la misma, se requiere minimo los siguientes
materiales:

L S L L L R R

LN N O N N SR SRR

Base Mejorada con Cemento Asfaltico
Emulsion Asfaltica de Rotura Lenta CRL

Emulsion CRR-1

Mezcla densa en Caliente MDC-19

Riego de imprimacion

Riego de liga CRR-60

Paral en madera rolliza de 5" y 4,5m de longitud (tablestacados)
Tablestaca en madera aserrada (0,25%0,05*3)

Alambre negro para amarre calibre 18

Material de Recebo Para Relleno

Concreto de resistencia de 24 MPA

Concreto de resistencia de 14 MPA

Concreto Resistencia 21 (Mpa)

Acero de refuerzo FY 4200 MPA.

Acero PDR-60 para camisa permanente

Acero PDR-60 para pilote

Explosivos 75% (INDUGEL)

Geodren planar Diamet 100 mm y h=1.00

Tuberia perforada en pvc de 4"

Tuberia de concreto reforzado 21 mpa de 900 mm de diametro interior - Tubo concreto reforzado
900mm (tipo 2)

Cemento Asfaltico 60-70

Material drenante (3"}

Piedra de 8" a 12" paa pedraplen

Afirmado

Piedra para Concreto Ciclopeo (Rajon o Canto Rodado)
Pintura acrilica pura para tréfico

Esferas reflectivas
Disolvente para pintura Trafico (acrilico)

Seal vertical de fransito
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v Poste de defensa metalica 1.8m

v" Defensa metalica galvanizada

v" Tacha reflectiva

v" Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, plastico u otros. L1:15cm - L2:5.5¢m - H:8cm
v Poste en angulo de 22*1/4 de 3,5m para seifial

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste deber4 realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente
favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los frabajos.

b. Documentos que entregaré la Entidad para la ejecucion del contrato

Los documentos técnicos que hacen parte del proyecto seran entregados por la Gobernacion del Tolima al
contratista para que sean tenidos en cuenta durante la ejecucion de la obra los cuales seran los siguientes:

Volumen 1 Estudios de transito, capacidad y niveles de servicio.

Volumen 2 Topografia, Disefio Geométrico, Sefializacion y Seguridad Vial.
Volumen 3 Geologia para ingenieria y Geotecnia

Volumen 4 Estudio de Suelos

Volumen 5 Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes.

Volumen 6 Estudio Geotécnico para disefio de pavimentos.

Volumen 7 Estudio de Hidraulica, Hidrologia y Socavacion

Volumen 8 Estudio y Disefios de Esfructuras.

Volumen 9 Gestion Predial.

Volumen 10 Gestion Ambiental y Social del Proyecto.

Volumen 11 Estudio de Analisis de Riesgo y Sostenibilidad

Volumen 12 Cantidades de obra, Anlisis de precios Unitarios, presupuesto y especificaciones técnicas de
construccion, proceso constructivo, presupuesto y programacion

Volumen 13 Informe final ejecutivo.

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la enfidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista
no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad
de tales obras.
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Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios
y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin que ello se
constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del anaiisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique
el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de oforgar puntaje
0 como criterio habilitante.

b.  Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las
sanciones a que haya lugar.

f.  Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo  Requisitos de Experiencia General

Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa,
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y
su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato,

El personal requerido es el siguiente:
¢ Un (1) Ingeniero Director de Obra
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Un (1) Ingeniero Residente

Un (1) Profesional HSEQ

Un (1) Topografo

Un (1) Ingeniero Especialista en Geotecnia

Un (1) Ingeniero Especialista en Pavimentos

Un (1) Ingeniero Especialista en Estructuras

Un (1) Ingeniero Especialista en Hidraulica

Un (1) Ingeniero Especialista Ambiental

Un (1) ingeniero Especialista Vias yfo Disefio Geométrico

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia Especifica

ingeniero Director de Obra Mayor a 10 afios y con matricula Maximo fres (3) certificaciones como director de
Dedicacion 65% profesional vigente® obra en proyectos de construccion o rehabilitacion
Ingeniero Civil, ylo Ingeniero de vias y 0 mejoramiento o repavimentacion o
fransporte con  especializacion  ylo pavimentacion de infraestructura vial para tréfico
magister y/o doctorado en vias yio vehicular de vias urbanas o vias primarias o
pavimentos y/o gerencia de proyectos secundarias, cuya sumatoria del valor de la
confratacion sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial.
Se debe adjuntar la certificacion como director de
Obra, expedida por el contratante.
Ingeniero Residente Mayor a 5 aflos y con mafricula | Maximo tres (3) certificaciones como Residente
Dedicacién 100% profesional vigente. de obra en proyectos de construccion o
Ingeniero Civil y/o ingeniero de vias y rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion
transporte o pavimentacion de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o vias primarias o
secundarias, cuya sumatoria del valor de la
confratacion sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial.
Se debe adjuntar la certificacion como Residente
de Obra, expedida por el contratante.
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Profesional Ofrecido para el Cargo

Profesional HSEQ
Dedicacion 100%
INGENIERO CIVIL Y/O INGENIEROQ
AMBIENTAL Y/O INGENIERO
INDUSTRIAL con posgrado en HSEQ o

Requisitos de Experiencia General

Mayor a 5 aflos y con maticula
profesional vigente.

Requisitos de Experiencia Especifica

Maximo tres (3) certificaciones como Especialista
HSEQ en proyectos de construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion
o pavimentacion de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o vias primarias o
secundarias, cuya sumatoria del valor de la
confratacion sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacion como
Especialista HSEQ expedida por el contratante.

Topbgrafo
Dedicacion: 100%

Tecnblogo en Topografia y/o Topografo
con matricula profesional vigente y
certificado vigente del CPNT) ylo
Ingeniero Topografico con matricula
profesional vigente y COPNIA

Mayor a 5 aflos y con maticula
profesional vigente.

Maximo tres (3) certificaciones como Topografo
en proyectos de construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion
de infraestructura vial para trafico vehicular de
vias urbanas o vias primarias o secundarias cuya
sumatoria del valor de la contratacion sea mayor
oigual al 50% del presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacion como Topografo
expedida por el contratante.

Ingeniero Especialista Geotecnia
Dedicacion 15%

Ingeniero civil con especializacion ylo
Maestria y/o Doctorado en Geotecnia
y/o magister en ingenieria civil con
énfasis 0 area de Geotecnia.

Mayor a 5 aflos y con matricula
profesional vigente,

Maximo tres (3) certificaciones como Especialista
en Geotecnia en construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion
de infraestructura vial para tréfico vehicular de
vias urbanas o vias primarias o secundarias, cuya
sumatoria del valor de la contratacion sea mayor
o igual al 50% del presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacibn como
Especialista en Geotecnia, expedida por el
confratante.

Ingeniero Especialista Pavimentos
Dedicacién 15%

Ingeniero Civil con especializacion ylo
maestria y/o Doctorado en Pavimentos.

Mayor a 5 aflos y con matricula
profesional vigente.

Méximo tres (3) certificaciones como Especialista
en Pavimentos en proyectos de construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion
0 pavimentacién de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o vias primarias o
secundarias, cuya sumatoria del valor de la
contratacion sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial.
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Profesional Ofrecido para el Cargo

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia Especifica

Se debe adjuntar la cerlfificacibn como
Especialista en Pavimentos, expedida por el
contratante.

ingeniero Especialista Estructuras
Dedicacién 15%

Ingeniero Civil con especializacion ylo
maestria yfo Doctor en Estructuras ylo
magister en ingenieria civil con énfasis
0 area en Estructuras

Mayor a 5 aflos y con matricula
profesional vigente.

Maximo fres (3) certificaciones como Especialista
en Estructuras en proyectos de construccion ylo
mejoramiento de vias, cuya sumatoria del valor de
la contratacion sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacion como
Especialista en Esfructuras, expedida por el
confratante.

Ingeniero Especialista en Hidraulica
Dedicacion 15%

Ingeniero Civil con especializacion ylo
maestria y/o Doctorado en Hidraulica.

Mayor a 5 aflos y con matricula
profesional vigente.

Maximo tres (3) certificaciones como Especialista
en Hidrologia en proyectos que contengan redes
Hidrosanitarias de construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion
de infraestructura vial para trafico vehicular de
vias urbanas o vias primarias o secundanias, cuya
sumatoria del valor de la contratacion sea mayor
oigual al 50% del presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la cerfificacion como
Especialista en Hidrologia, expedida por el
contratante.

Ingeniero Especialista Ambiental
Dedicacién 15%

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil
ylo Ingeniero Sanitario y Ambiental con
especializacion ylo maestria ylo
Doctorado en gestion Ambiental y

Mayor a 5 aflos y con matricula
profesional vigente.

Maximo tres (3) certificaciones como Especialista
Ambiental en proyectos de consfruccion ylo
mejoramiento de vias, cuya sumatoria del valor de
la contratacion sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial.

Evaluacion del Impacto ambiental ylo Se debe adjuntar la cerfificacion como
Saneamiento y Desamollo Ambiental y/o Especialista Ambiental, expedida por el
Ingenieria Ambiental contratante.

Ingeniero Especialista en Vias ylo Mayor a 5 aios y con matricula | Méaximo tres (3) certificaciones como Especialista
Disefio Geometrico profesional vigente. en Vias ylo Disefio Geomefrico en proyectos de
Dedicacion 15% construccion o rehabilitacion o mejoramiento o

Ingeniero Civil con especializacion yfo
maestria yfo Doctorado en Vias ylo
Diseiio Geometrico

repavimentacion 0  pavimentacion  de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias
urbanas o vias primarias o secundarias, cuya
sumatoria del valor de la confratacion sea mayor
oigual al 50% del presupuesto oficial.
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General  Requisitos de Experiencia Especifica

Se debe adjuntar la certificacion como

Especialista en Vias y/o Disefio Geometrico,
expedida por el contratante.

b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

Barredora de succion almacenamiento aproximado 6 m3 1
Fresadora de pavimento, ancho de | potencia aproximada 580 HP, profundidad de 1
trabajo 2 m corte 30 cm

Cargador: potencia en el volanie 110 hp, clasificacién de rpm del motor 2300

Chsriprsar pare de 70 a 120 HP, con martillo 1
Retroexcavadora sobre oruga potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 1
sistema Robot de pose (retro hidraulica de 12 ton + abrazadera ) 1
Cargador potencia en el volante 125 hp, clasificacion de rpm 1
del motor 2300
Compactador de rodilio potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas 1
Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones de capacidad 1
Compresor (barrido y soplado) 1
Compactador neumatico de Potencia 70 HP, peso de 13 ton 1

Terminexiora do asalo (Finksher), | o rciaren ol volante 174 HP, R=20MH,

velocidad de desplazamiento 114 m/min 1
Retroexcavadora sobre lantas motor 62HP, Profundidad de excavacion de 5.41 1

metros

, peso de operacion (kg.) 52, fuerza de impacto por

Compactador manual (saltarin) aolpe (KN) 12 1
Fapear Mo de 20 litros :
Vibrador de concreto potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 1

metros
Cizalla manual de 90 cm
Compresor para penetrar roca 1
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Motobomba 4 pulgadas y de 3 pulgadas 2
Planta eléctrica 3000 watts -4000 watts 1
Equipo de oxicorte y soldadura capacidad de corte 6"-14" 1
Hormigonera Cap 2.5m3 1
Cami6n gria capacidad 5 toneladas 1
Diferencial de 2 toneladas 1
Bulldozer potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 ;
RPM, longitud de hoja 4,80m

Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton 1
Camioneta de estacas 4x4 1
Vehiculo delineador para aplicacion | con minimo 2 boquillas (NTC 4744-2) 1
de pintura

Camion 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) 1
qipo e pnkira (Compresor). Presion méxima de trabaio 7 HP | 1
Maquina formica para aplicacion de adhesivo para tacha 1

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante
la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante,

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores
debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria,
previo al inicio de las obras.El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones
tecnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental
y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales
ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las
distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segan la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del
inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente
autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serén a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias
provisionales, vias de acceso y vias intemas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras
necesarias para la recuperacion morfolgica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o inferfiera corrientes de agua, canales de
desagiie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos
seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las comrespondientes actas de
obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios
no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la
autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontro. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas
que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION
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De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener
la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion noctuna y demés dispositivos de seguridad y
de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la entidad para
guiar el transito y como prevencion de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la via en construccion,
EL CONTRATISTA esta en la obligacion de mantener sefializado el sector contratado, de acuerdo con las
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre lamateria. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el (inico
responsable en el sector contratado de la conservacion, sefializacion y el mantenimiento del transito. Ei
incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion del contrato, causara al CONTRATISTA las sanciones
proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a terceros durante la construccion, sin perjuicio
de las demas acciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las
vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion
del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual
de Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia,
y en la Resolucion vigente con relacion a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga
el contratista.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término méximo de veinte (20) dias
calendario contados a partir de la fecha de iniciacion de la obra, las vallas de informacion, en la obra que
adelanta a través de la entidad, de acuerdo con la Resolucion vigente con relacion a las vallas informativas de
los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar
las obras. Esto se ve refiejado en el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA o en el Plan de Manejo
Ambiental - PMA que hace parte integral del presupuesto. El tiempo que su obtencion conlleve debera
considerarse dentro de la programacion. Las demoras en la obtencion de estos permisos no seran causa valida
para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista,

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Los documentos de contenido técnico para el presente proceso son las especificaciones de la Norma INVIAS
vigente, Norma NSR-10 vigente, guia de manejo de frénsito, guia para la presentacion de resultados de ensayos
de materiales empleados en obra, asi como de las normas que modifiquen, complementen, sustituyan o
adicionen la normatividad técnica y todos los estudios y disefios particulares de este proyecto.
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En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones y en las definidas en la etapa de
Estudios y Disefios, se aplicaran como normativas las prescripciones de los codigos y recomendaciones de
las siguientes Entidades que contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

v

v
v
v

<

LNEN

v
v

Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de mantenimientos
de carreteras. INVIAS

Manual de drenaje para cameteras, 2013. INVIAS

Manual de disefio de cimentaciones superficides y profundas para carreteras, 8 de mayo de 2013.
INVIAS

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para maleriales de
carreteras, tlfima actualizacion el 22 de agosto de 2018.

Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segiin Decreto 926 del 19
de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificacion parcial de Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017.

Manual de Seiializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.
Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto (nico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas que
lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion del transito en
calles, careteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015 y
demas normas vigentes.

Normatividad SST Vigente (Decreto tinico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo
del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

Guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial - INVIAS

Resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras.

En general todas las deméas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para determinar la complejidad técnica del proyecto a ejecutar se tuvieron en cuenta los parametros
especificados en la siguiente Matriz de complejidad.

COMPLEJIDAD VALORACI
cg"NER' CRITERIO ON
3 1 2 3 PROYECTO
ENTRE 1,000
MENOR A MAYOR A 23.000
L CosTo 1,000 SMMLV SMM;;JLZ\‘:"OOO SMMLV 2
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PREDIOS QUE
SOLO REQUIEREN
) GESTION SIN PREDIOS | AUTORIZACION DE LE%%TI%IEN .
PREDIAL A GESTIONAR | INTERVENCION DE PREDIOS
POR PARTE DEL
| PROPIETARIO
NO SE PERMISOS REQUIERE
NECESITA AMBIENTALES Y/O LICENCIA
3 GESTION AUTORIZACIO APROVECHAMIEN | AMBIENTAL - 4
AMBIENTAL N AMBIENTAL SUSTRACCION
; TO DE RECURSOS
DE NINGUN NATURALES DE ZONA DE
TIPO RESERVA
SITUACION
DE
SITUACION DE SITUACION DE
Cg’g’;‘gﬂf"“ COMPLEJIDAD COMPLEJIDAD
: SOCIAL MEDIA SOCIAL ALTA
4 GESTION SOCIAL Baﬂg;fz%lé” SEGUN MATRIZ DE | SEGUN MATRIZ 2
RIESGO RIESGO DE RIESGO
sociopoLiti | SOCIOPOLITICO | SOCIOPOLITICO
co
RELACION
5 PRECIO/PLAZO | MENOR A 500 | ENTRE 500 SMMLV | MAYOR A 1.000 3
(FACTURACION SMMLV Y 1.000 SMMLV SMMLV
MENSUAL)
CONDICIONES
GEOGRAFICA | CONDICIONES | 0onpicionEs
SY GEOGRAFICAS Y | < GRAFICAS
CONDICIONES GEOLOGICAS QUE
GEOLOGICAS Y GEOLOGICAS
6 GEOGRAFICAS Y AFECTAN 3
QUE NO QUE AFECTAN
GEOLOGICAS MODERADAMENT
AFECTAN LA E LA EJECUCION | YA EJECUCION
EJECUCION DE LA OBRA DE LA OBRA
DE LA OBRA
CONDICIONES
HIDROLOGICA | | CONDICIONES |\ b~ oNES
SY HIDROLOGICAS Y | b 6l as
CONDICIONES CLIMATICAS QUE
CLIMATICAS Y CLIMATICAS
7 HIDROLOGICAS Y AFECTAN 3
QUE NO QUE AFECTAN
CLIMATICAS MODERADAMENT
AFECTAN LA E LA EJECUCION LA EJECUCION
EJECUCION DE LA OBRA DE LA OBRA
DE LA OBRA
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PRESENCIA DE
MUROS DE
CONTENCION
CON
PLENICODE CIMENTACION
HASTA 20 ML DE PROFUNDA Y/0
LUZ, MUROS DE TUNELES Y/O
SIN CONTENCION DE FALSO TUNEL
ESTRUCTURA | BAJA O MEDIA Y/O PUENTES O
8 ESTRUCTURAS S COMPLEJIDAD, VIADUCTOS DE 3
ESPECIALES ESPECIALES, | PRESENCIA DE MASDE 20 ML
NI PRESENCIA | REDES DE BAJA DE LUZ
DE REDES | COMPLEJIDAD Y/O PRESENCIA DE
ESTABILIZACION
SIMPLE DE REDES
TALUDES COMPLEJAS Y/O
' ESTABILIZACION
DE TALUDES
CON ANCLAJES
ACTIVOS
LOGISTICA
(CONCEPTO DE
UBICACION,
LONGITUD A
INTERVENIR,
ACCESIBILIDAD,
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS,
ACCESIBILIDAD
EN GENERAL
TANTOA LA
OBRA COMO A
L,?:EiTE%sD%E BAJA MEDIA ALTA
9 MATERIALES, DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD 3
COSTO DE LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA
MATERIALES EN
FUNCION DE LA
DISTANCIA -
PROYECTOS CON
DISTANCIAS
MAYORES A 40
KM DE LONGITUD
DESDE EL
CENTRO DE
GRAVEDAD A
CUALQUIER
FUENTE DE
RECURSOS QUE
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SE REQUIERA EN
LA OBRA,
NECESARIAMENT
E SE CONSIDERA
PROYECTO CON
ALTA DIFICULTAD
3
TOTAL 21
DEFINICION DE COMPLEJIDAD DEL
PROYECTO
MENOR O IGUAL A 9 BAJA
TOTAL = ENTRE10Y 18 MEDIA
MAYOR A 18 ALTA

13.2 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
FRENTES DE OBRA:

Se debe tener en cuenta que para la ejecucion del mejoramiento se deberan abrir diferentes frentes de frabajo

y dos jomadas de trabajo diumas iniciando labores desde las 6 A.M.

EI CONTRATISTA elaborara un Programa de Trabajo en version de acuerdo con una secuencia logica y
ammonica en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago,
planteando la ejecucién de las obras en un plazo técnica y econémicamente adecuado, de modo tal que se
pueda dar inicio a las actividades de obra desde el inicio del contrato. Asi mismo, planeara la implementacion
de diferentes frentes de trabajo simultaneos o incluso mayores frentes si se consideran necesarios y el ritmo
requerido de construccion para alcanzar la ejecucion de las actividades en el tiempo establecido en el
contrato. El programa de frabajo e inversion se presentara en el formato disefiado por el INVIAS.

El contratista debera iniciar labores de construccion, previa validacion de la informacion en campo, ademas
de las actividades propias de preliminares.

El contratista debera formular ademés un Cronograma de Ejecucion Detallado de obra, integrando volimenes
de ejecucion y tiempos asociados, esto de acuerdo con los Rendimientos planteados en los analisis de
Precios Unitarios y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el normal
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desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a
ciertas areas, efc.

El cronograma se elaborara, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del
proyecto. Se presentara también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto.
El contratista debera dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable particularmente para las
caracteristicas del proyecto y condiciones de la region. Asi mismo presentara un Cronograma de Utilizacion
de Equipos Y materiales.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta las fechas probables para que
la Entidad efectie los pagos.

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y organizativas del contrato en obra

como instalacion de campamentos, transporte de

En constancia, se firma en Ibagué, a

SANDRA HI IANA GARETA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Habitat
Ordenar del Gasto y ejecutor

~

JULIO RTIZ
Director tructura

ko Mg

PAOLA ANDREA LEON HERRERA
Ing. Civil Contratista - SIH

[CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE-FALAN-
PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”]

[GOBERNACION DEL TOLIMA]
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego ‘qa_’_gonQicione'_s_;A [La

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccidn C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacién de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolia ese negocio, su cadena de produccion
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo. :

Andlisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matemético que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,

PP—

| Codigo | CCE-EICPIDI-03 | Versién | 6 |

W30



| - ANEXO 3 - GLOSARIO ]
i LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION4) :,
T i

| Codigo CCE-EICP-IDI-03 _ B | Pagina | 1de28
[Vensiielic 1o = SR .

definiendo dicho valor con el andlisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente’.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracién y ejecuciéon de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
solo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién de

. los Documentos Plblicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los cdnyuges o comparieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y Unico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

lgualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

. 1.13 BRT (por sus sigias en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.14 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas,

!Glosario Téenleo, U
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1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demés indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato,

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifiqus,
remplace, complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que estd en proceso de
seleccion?.

1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19 Cddigo Nacional de Navegacién y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o més personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria: Trabsjo intelectual que realizan personas naturales directamente ¢ a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la sjecucion de proyectos de
inversion en infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucién y
operacion. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacién de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios bésicos o factibilidad, disefios
de detalle o diserios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.23 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en &l se establecen.

1.24 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucién de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el

? Glosario Técnico, IDU
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucién y pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Pdblica
- Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicas y otros requisitos que representen buenas préacticas contractuales de carécter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Pdblica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion "llave en mano”.

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacion econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacion financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de fiujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
raclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1893 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases
de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas, Este Riesgo sblo
puede cubrirse mediante pélizas de seguro.

Codigo | CCE-EICPDI-03 | Versién | 6 |
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1.34 Informacién Pablica Reservada: Informacién que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de |a totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos®,

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundarias
- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales
- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a
contratacion directa
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes
- Infraestructura Aeroportuaria

1.36 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.37 Legalizacién: Certificacion de |a autenticidad de la firma de un servidor puiblico en ajercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberé estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plencs
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

1.38 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econdmicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.39 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archiver informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.40 Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

1.41 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacién y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de

SLey1682de 2013,
[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-03




ANEXO 3 - GLOSARIO i

" Cédigo CCE-EICP-IDI-03_

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) |
| Pégina | 1de28 -'

 Version No. | 6

1.42

143

144

1.45

1.486

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.83

e SO S RS A =ECHRSTE i e R

los cueles los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Porcentaje de AlU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracién (A), que comprende los gastos de direccién de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como tnica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el andlisis del sector.

Proponente: Perscna o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para |a presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periddica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a este los honorarios que se pactan por su gestién.

Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de |os requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdémica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.
Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 | Version | 6 !
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1.54 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.55 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.56 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 més personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimientc de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada
uno de sus integrantes.

1.57 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.858 Vigencia Fiscal: Perfodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

podré acudlr al Glosano Técmco de otros documentos TIpO wgentes en el evanto en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.
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Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Actividades y Obras de Proteccién: Labores mecénicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el andlisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccién
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracién en forma permanente

de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimisnto
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los costos de
mantenimiento y conservacién de éstas.

2.5 Administracién del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio publico,

la realizacién de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra 0 en agua destinado total o parciaimente a la

| Cédigo

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves,

Dentro del aerédromo se cuenta con el &rea del aerddromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas 4reas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el drea de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esté sujeto a restriccion ylo
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.
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2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacién
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectdnicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexién
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de aspacio ptiblico construido, paralalas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al trénsito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato camblavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacion de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Atencién de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacion con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesaos.

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de rellenc a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.17 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés cultural de la nacién
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 maodificada por |a Ley 1185 de 2008.
Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
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departamental o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitecténico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de
Patrimonio Cultural Inmueble,

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre
una determinada coleccion o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor

significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacién. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueoldgicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucién politica: "E) patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccién del Estado. El patrimonio arqueoldgico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte |a ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacion esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresién de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicién, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuyse, entre otros, especial interés histdrico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitectéonico, urbano, arqueolégico, linglistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliogréfico,
museologico o antropolégico”.

2.19 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos

de conduccién de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.20 Calzada: Zona de |la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser

pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacién del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendré en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacién funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aparte contratos donde se hayan intervenido vias
con més de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el numero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con més de dos (2) carriles, se tomard como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transforméndola a calzada sencilla.
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2.21 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerddromo?, incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un éngulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un tréfico de carécter local.

2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccién transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.26 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, 0 uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

2.27 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién bésica de integracién de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

:‘nglameptoa Aeronduticos de Colombla (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
| Cédigo | CCE-EICPDI03 | Versién | 6 |
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Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.28 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y consectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carmreteras o vias primarias o0 secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacién
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante ailguno de los documentos vélidos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

2.29 Carreteras o Vias Terciarlas o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Serén vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es permitir
la comunicacién entre dos o mas veredas de un municipio 6 con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demés especificaciones
geometricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

2.30 Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacién segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

2.31 Cerramiento: Se refiere a la accién o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podré construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

232 Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

2.33 Clclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el trénsito de bicicletas,
triciclos y peatones.
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2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

241

242

243

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaitico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservaci6n: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial yfo
del espacio ptiblico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacién no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida Util © a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algin tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacién, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del 4rea que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos flsicos-bidticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento,

Demolicién: Autorizacién para derribar total o parciaimente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y deberd concederse de manera simulténea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requeriré esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucién
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementsn.

Tratandose de predios ubicados en drea de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se deberd otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccién solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.
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244

245

2.46

247

248

249

2.50

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos gjes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (0 cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
méviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacién de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(if) Aparato de via que permite materializar la bifurcacion de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte II: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(iif) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, economicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacion y reconstruccién,

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacién o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacién autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succién.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medics
mecanicos para la excavacién y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidréaulica: Equipo que hace parte de una embarcacién, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succioén
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.
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2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

Dragado Hidréulico: Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecénico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerio en
un sitio donde presumiblemente el sedimente no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto
de unidn entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificlo Comercial: Edificacién cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un unico
establecimiento con un unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerfas comerciales, stc.

También se consideran de uso comercial aquelios edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se pusedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicién estén las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubemamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptian las siguientes: Comando de Atencién Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificlo Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, cérceles, etc.

Edificio Muitifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal,

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidréulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccién contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.
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Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacién a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes,

El espacio publico comprends, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso ptblico, es decir, aquellos inmusebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos’, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y senalizacién, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

O Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico,

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberén estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

5 Decreto 1077 de 2015. Aripiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacién de Taludes: Diserio y/o construccién del conjunto de obras de contencién,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estacién Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propésito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego 0 consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros,

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracion y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del trénsito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccién de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al trénsito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves

¢ NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o i&mina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestion y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccién, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
peribdicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacién de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacién, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencién de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de trénsito y perfiles de
vulnerabilidad. En |a actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las pélizas que los amparan.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacién entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacién.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demés vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Bésico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demés normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

’ Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.81 Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que

recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y andlisis (equipo de
medida).

Lechada Asféltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsién
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequerias grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidréulico, estos tratamientos superficiales no serén tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kildmetros, no
sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en éreas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal para salvar obstdculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstéculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga méas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. EI mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afo; peribdico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antropico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teluricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periddico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencién de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.
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Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicion de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tuneles, dispositivos de seguridad y control de
trénsito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periddico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tlneles.

Mantenimiento Periédico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordiaimente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenémenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicion de servicio. Constituyéndose asi en una préactica
preventiva y/o correctiva, Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacién de capas asfélticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccidn de losas, lechada asféltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacién de actividades de conservacién a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendmencs naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones éptimas para el trénsito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el proposito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmisién, publicacién web y distribucién
que hacen posible que la informacién llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocidn en masa, fenémenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Comresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar
la topografia de un érea para la construccién de infraestructura en general, el objetivo

8 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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principal es preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactacién adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccidn de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacién de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metélica y esta a un médulo flotante
metalico para las actividades de embarque y desembarque.

Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.101 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, carios,

arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propositos, que incluyen la proteccién contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacién de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.102 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.103 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o

defender una orilla de un rio contra la acci6n de la erosién por la accién de sus aguas con
el proposito de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suslo

con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterréneos y haciendo descender el nivel freatico.
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2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de |a carmretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.107 Paso e Interseccién a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.108 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esté constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfélticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre |a subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cdmoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.112Perfil Vial: Representacion gréafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles,

2.113Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves®.

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

°Reglamantos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidréulico reforzado
separadas por franjas de concreto cicldpeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad seré vélida unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.117 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peatén tiene
una condicién prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio plblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio plblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademés de las actividades propias de la intervencién inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.123 Puente en Concreto Hidréaulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidréulico.

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacién de
la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstéculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.128 Puente Metéalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
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adapterse faciimente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.

2.128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstéculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias fémreas, etc.

2.128 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstéculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacion de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adiciéon de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccién: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacién: Proceso de recuperacion de las dreas ylo funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencién de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperacién de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geoldgica.

Este proceso, implica generalmente la implementacién de medidas que fortalecen las
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
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metélicos en la interseccién de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un anélisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida Util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
ylo la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida Util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacién de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicién de refuerzo y postensionamientos externos.

2.137 Rehabilitacién: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracién de la superficie del pavimento existente, cuya condicién de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento,

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.138 Remocidn de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocién, desecho y disposicién o
en la remocion, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccién, y que se convierten en
obstéculo para la utilizacién normal de la via o para la ejecucion de las obras.

2.139 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
iniciaimente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camién de disefio seguin lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
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Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacién ferroviaria, dentro los que pueden estar estacién de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Senalizacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacién de dispositivos fisicos, que
se colocan a o largo de las vias fluviales navegables, con el propdsito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Sefalizacion: Conjunto de sefales destinado a regular el trénsito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.145 Seiializacién Horizontal: Corresponde a la aplicacién de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.146 Sefalizacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.148 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquelios que se prestan a través del sistema de
redes fisicas 0 humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)

2.149 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aungque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrolio de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
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comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos sélidos, Salud publica, entre otros.

2.150 Subbalasto (en vias férreas). Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacion del balasto por los suelos de la plataforma.

2.151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad lacal,
malla vial rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.154 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccion de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno 0 mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simulténeamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

iii) Cable remolcador. es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija'®.

2.157 Tanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuética que como solucion vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.

2.158 Tunel Vial: Infraestructura subterrédnea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un drea
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.
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2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
0 cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.161 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el trdnsito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacién exclusiva
. de las calzadas interiores para el trénsito de servicio publico masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacidon establecida segun la nomenclatura de la
pobiacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o més carriles
vehiculares por calzada.

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten

el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
. publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son las dreas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas &reas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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[Nmero del Proceso de Gontratacion]

ANEXO 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de
presentacion de la propuesta el proponente se compromete a:

Vi.

vii.

viii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacidn de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del proceso de
contratacién, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacion econdmica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decisién sustentada para presentar |la propuesta. Lo
anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacién con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del proyecto,
en favor propic o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacién y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusién en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la
distribucion de adjudicaciones de contratos, distribuciéon de concursos o fijacién de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar 6 manipular los resultados
de la adjudicacién.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacién y no hacerlo de manera oral por ninglin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias puablicas.

Actuar con lealtad hacia los demés proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccién.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demés proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sélidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
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corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra tnicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o0 acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referimos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningan funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacién o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecucién del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediética, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacién estatal, bien sea en su adjudicacién,
supervision o terminacion,

La Entidad siempre se manifestard sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dédivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacién privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccidn,

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
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solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o0 a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de seleccién, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decisién relacionada con la adjudicacion.

| Cédigo [ CCE-EICP-IDI-04 T Versién [ 4]
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Entre el [representante leg: ad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y,
por la otra, [inch 2 persona natural; o incluir el nombre del representante lagal [on
calidad de re de] (en adelante el “Contratista’), identificado como aparece en el

Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:
I Que mediante Resolucitn No. DooocK de | la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero [ineluir n imero del Proceso de C acior

Il Que mediante Resolucién No. Pooxx del ¢ de xxx de 0] la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 201 1, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademds de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes cldusulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con sl

significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los t&rminos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual

CLAUSULA 2.0BJETO
El objeto del Contrato es | ipcié Vgeneral del objeto contractual].

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. [Niimero del
Proceso de Contrataci¢ n}, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
Sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

WE— T

[ Cedigo | CCEEICPIDIOS Version | 6 |

= (6L



[ —""_“__"‘_“_'_“——""fﬁfn_s'xo 5 - MINUTA DEL CONTRATO '
L _._HCE&M_DEQ'MEQA_DEMEBAEE@UR_J\_DE TRANSPORTE (VERSION 4) e
| Codigo CCE-EICPIDI-05 == el | Pagina | 3dets =~ |
[VersionNo. | 6 S . . I, S

El plazo estimado para Ia ejecucién del presente contrato sera de [ifciuir plazo], contados a partir de

[punto de 'inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en lét a8 y valor del contrato en
numeros], equivalentes a [ntimers. 0S minimos] SMLMV para el afio de suscripcién del

contrato [ineluir afio] suma que se discrimina de Ia siguiente manera:

T —_— A —
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con Ia suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€S mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato,

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

1o Ia Entidad no

La Entidad pusds uilizar les siguientes condiciones; algurias:

ai

La Entidad entregara el [anticipo y/o pago anticipadc

El [anticipo /o' pago anticipads] se tramitard previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [antie 0 y/o pago anticipado] estara
sujeto a la disponibilidad de Cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

] bajo las siguientes condiciones:
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Y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. E| costo de
la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de Ia interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion def anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

 El contrato de fiducia mercantil debe Ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

= Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma Cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

¢ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuaré como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones Y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

» En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mism 0, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

* Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre e manejo del

anticipo en el patrimonio autébnomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el
nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados

realizados.

tas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el Plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventaria.

[ Codigo | CCE-EICPIDI05 | Version |6 |
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Opcién 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

Opcién 2:
La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizar4 al Contratista el aitimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccién de la entidad.

Opcidn 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta
de pago cuando se haya recibido a entera satisfaccién los hitos o unidades funcionales del proyecto,
por parte del interventor.,

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacién de
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccién de las

A Y
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en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° de| articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas Y Que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por &l
Contratista.

éjecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con |a totalidad de proveedores, subcontratistas Y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, Ia
Entidad no hars el respectivo recibo de factura final de Pago al contrato.

[La Ertidad debe’ Jscoger alguna’ de las formias de pago anteriores; o podré’ con S

Soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato,

La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre |a materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
Pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando carresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

las establecidas en [documento adicional aphaabbafﬁ'mﬁaconh'aiamén] vigente
durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un orcentaje
no inferior [la Entidad establé S : wRondh, AT
(10%) al fjuicio de que el contrat
uperior al definido | Entidad] de acuerdo con el person
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por cie
establecer un porcs taje supe  acuerdo con el st .
ropias de Ia regidn, Qe o POAra suaar s b tre;
calificada de la region seran mujeres.

0 los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
Proceso, se tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

| Codigo | CCEEICPDI05 [ Versien | 6]
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Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato.

2. [Previo andlisis de oportunidad 'y conveniencia aiie s  plasmaré en los Documentos del
Proceso, la Entidad Estata  incluird | ién_del
contrato, en n porcentaje _de[__

indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de Sujetos mencionados incorporados a |a ejecucién del contrato debers
mantenerse durante toda sy vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
S0 pena del incumplimiento contractual.

El|

condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro
de los [incluir el nimero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto'de inicio]

Para la acreditacién de Ja condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente o dispuesto en el articulo 221.24.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o |a norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por sy parte,
la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del
Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Soci

la condicién de victima de conflicto armado

[La Entidad podra s

combinarias, eliminarias o incluir

Opcién 1;

| Codigo | CCEEICPDI05 | Versién |6
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Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos de| Proceso de Contratacién.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Tecnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad Cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante Ia ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

insalubres; asi como dotar a sy personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la com posicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como lIa informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

y sociales a los que
[Incluir cuando al adjudicata e haya otor
compromete a realizar durante Ia ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad deberé indicar aq:
adjudicatario mediante el formato 14

acior 88 entreguen estudios y disefios] EI contratista

declara y adepta qua ol disefio ar;freéado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de Ia obra contratada. En

[ Cédigo | CCEEICPIDL05 | Versién [ 5]
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consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que
sea [a base para la ejecucion de la obra Contratada por la entidad. T
Servicios Nacionales o con Trato Nacic al] El Contratista se compromete a adquirir Ios bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion delcontrato. ...
21. lincluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A = Promocién de
Servicios Nacionales o con ‘Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun cormresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales comrespondiente.

20.

incis el por do en el numera | documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el

cumplimiento del contrato. __ Oy
23. [Incluir cuando el contratista haya diligercis do el Formato 9B ~ Incorporacién de Comiponentie
Extranjeros| Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de

Nacional en Servicios
rsonal técnico, operativo y p rofesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

25. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Opcién 2;

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente

documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, ylfo equipos,

necesarios para desarrollar el contrato dentro de |a oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en

el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias

que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los Pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

10. Manejar con la debida confidencialidad Ia informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo Y en consecuencia estara obligado

wn
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a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

13. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de present

_Suscripcion del contrato.
14,

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecers los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya com prometido como factor de calidad dentro de su oferta.
15. [Incluir cuando al adjudicatario se o i B Sl B OCepto de crierios Sociles

y ambientales : numeral xox del Plﬂagud&c&oﬁdmeﬂ El contratista se
urante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

-

compromete a realizar d

consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es iddneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

17. lincluir cuando el contratista haya diligenciado la Opelén 1 del Formato 9A ~Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Na nal] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato. _ : L

18- lincluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A = Promociér de

onal] Informar al interventor o al supervisor del contrato,

Incorporar como minimo el dad Estatal
incluir uno superior] de personal colombiano para el

Nacional en Servicios Extranierc ] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
mbiano para el cu imiento del contrato

T ———

En caso de que el Contrati

contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

| Codigo [ CCE-EICPIDI05 | Versién |6 |
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iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de ofros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicars al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno

de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [dﬁﬂnlr.él:mthardﬁiegdfa;s]
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y dem4s detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio el i

de los [dei

Supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas

relevante que debera adquirir durante Ia ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
Superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximents de
responsabilidad.

CLAUSULA 1o0. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de Ia obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato. m——— i

2. [incluir los derechos que considere
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad ests obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para Ia ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién Por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato. N

4, [lﬂélﬁi'r--hs‘dﬁmﬁs._Qbﬁgﬁﬁibnsé--q‘ﬂé“éﬁn#ﬁdmﬂﬁ*ﬁnﬁdﬁd*‘Eﬁﬁﬁfhl}i

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

| Cédigo | CCEEICPIDI0S | Versién [ 6]
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responders por los dafios generados a la Entidad en la sjecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la regién causara multas equivalentes a [ 1 SMMLV ] por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de qonform_i%ad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al [1%

andlisis de convenienc
a obligaciéon de de tinar mini

on T jonal] 1. Se impondré una multa equivalente a [ 1 SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1. del documento base.

finc

Nacionales la ejecucion del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluira el py definido en el numeral 4.3.1 de} documento base
que sea por lo menos del cuarenta por cier ( 8in perjuicio de inchlrunos!mor] de personal

colombiano, causara multas equivalentes a [ 1 SMMLV] por cada dia de iht:umplimiento.
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mo el noventa por

[inclir-cuando el aya diligenciado e Formato 9B — Incorporacié
Nacional en Servi 8] Incumplir la obligacién de vincular como mini

ciento (90 %) de perébne_i!._dé origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a [ 1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos Y por los montos establecidos en la cldusula [18], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causar4 una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor. .~ P —

4. Por atraso imputable al Contratista en [ia firma del acta de inicio 6 no iniciar la ejecucion en la
fecha pactadal, se causard una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se har4 acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondréa
una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién).

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondré una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o

Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1] salarios minimos [diarios

' ario' de atraso en el cumplimiénto de dicha

0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atra

obligacion).

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carécter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

[ Codigo [ CCEEICP-DI-05 | Versién | 6 |
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penalola
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerarg al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la im posicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva,. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la cléusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcién 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de cléusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) dei valor del contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
Superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con Ia firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a é| adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de Ia Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
1082 de 2015, que hayan sida contem
el documento base del proceso.]

e e
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Qo_nt_ra;_igt_a deberéa presentar la

garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Er

d deberé defini los dias]

dias hébiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y Féduariré la aprobacién de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

TCondigidn T T

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por ol ariic.i 22.1.2.31.2 del Decreto 1083 de
2015, a saber: (i) Contrato de Seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario

[Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad]

Amparos,

valores
asegurados

vigencia y

Cumplimiento  general  del Hasta la liquidacién
contrato y el pago de las multas y | del contrato
la clausula penal pecuniaria que se
le impongan

Buen manejo y
inversién del anticipo

correcta | Hasta la liquidacidn
del contrato o hasta
la amortizacion del

anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
|_para la gjecucion del contrato
Estabilidad y calidad de lag
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Tomador

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

esa manera.

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe inciuir razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado

consorcio). la garantia debers ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,

Para lo cual se debera relacionar

porcentaje de participacion, quiene:

la misma.

Por una estructura plural (unién temporal,

claramente los integrantes, su identificacién y
S para todos los efectos seran los otorgantes de
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Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro [ «  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza * En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
Su no adicion o préroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de Ia reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
gblgaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [La entidad
debe definir el termino de vigenc @ del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviaré al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos seflalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, osia juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un Seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza _
Asagurados [Nombm ‘de La Enftidad] identificada con NIT [NIT de Ta Entidad] y el
Contratista
* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
Tomador y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
S€ exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. |
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* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT Y porcentaje de
participacion de cada uno de fos integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes de la estructura Plural, para lo cual se debers relacionar
claramente los integrantes, su identificacion Y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

[La Entida d de : glwlurdm amparo de act cuerdo con el ‘articulo
Valor 21231 D 1082 de 2015]
Vigencia lgual al periodo de ejegqpidp qgl pqntr_a_lto_. P
Benéficiafios Eg;perqs afectados y [Nombre de Ia Entidad] identificada con NIT [NIT de Ja

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. FEi Seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

* Numero y afio del contrato
. Objeto del contrato
f - .
o e&:a":;: ZS:W * Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14. 980.420,20 aproximar a
| $14.980.421 N

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada peérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cum plimiento.

Las franquicias, Coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberg anexar el comprobante de Pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19, INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de |a Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

| Codigo [ CCEEICPDIG5 | Versién |5
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de Ia Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuars de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

términos y plazos previstos en la fey |

i6n o crearla; en todo caso atendiendo 1os

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [la Enﬁdaddabqindmreltérmino]

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible

W
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Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [i

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

ORWON

[No incluir Ia firme manuscrita cuna
se firma el presente contrato en [sel

de suscripcion]

 del SECOP i) En constancia
i ] el H _...‘“.:ﬁ-?...” ha

Por la Entidad, Por el Contratista,

| Cédigo | CCE-EICP-IDI05 |_Versién [ 6 |
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[Namero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores N—
[Direccion de la entidad)]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Inclulr niimero del procsso de contratacion), en
adelante el “proceso de contratacion®

Objeto: . -

[incluir cuando ef proceso es estructurado por lotes o grupas] Lote: (Indicar sl lote o lotes a los cuales
8@ presenta oferta]

Estimados sefiores:

[Normbra dal reprasantants 18gal dall EBRGRGALA] en mi calidad de tante legal de {Nambie
IS 0 TN Ol o onesacriante o0 e et

bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto
adjudicatario del procesa de contratacidn de la referencia.

2, En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de
contratacion en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los
documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.

4. Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el proceso de contratacion.

5. Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones dal sitio de sjecucion del
proyecto, por lo que asumo |a responsabilidad de su revision con la presentacién de esta
oferta,

6. Conozco el sitio donde se ejecutard el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al
mismo, asi como aquellos asignados en el pliego de condiciones.

7. La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Penal y demés normas concordantes

8. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabllidad o
incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucién y en la Ley,

8. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar,
ni Nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar
establecidos en la ley,

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la
persona juridica que representd o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o

|c¢¢_|gu ] c':';_ﬁ-’_c‘_!cp-moz; | Wﬂﬂ|ﬂ
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15.
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17.

18.
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conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratacién (precontractual, contractual
ylo post contractual).

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptua las sociedades andnimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcién, la comisién de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y sobomo trasnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados
infernacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en ofras jurisdicciones.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo estamos incursos en la situacidn descrita en el numeral 1del articulo 38 de Ia lay 1116
de 2006,

Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia® relacionado en el pliego de
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramaos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la saccidn 1,15 dal Documento
Base.

Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas ¥y a
suscribir estas y aquel dentro de los términos sefalados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los documenios del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte
presantados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la oferla y
suscripcion del contrato, en tanto ademéas conozeo el lugar donde se ejecutara el contrato, y
en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasidn de pago de lales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacidn,
consultando el Sistama Electrénico Para la Contratacion Plblica; v en caso de que me deban
comunicar o natificar alguna decision, autorizo a la entidad para que lo haga al correo
electronico indicado al final de este documento.

[incluir para procesos de contratacion adelantados por SECOP 1]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de
contratacion, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y
Condicicnes de la plataforma del SECOP I, y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al proponente)

Persona natural__

Persona juridica nacional ___

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia_

Sucursal de sociedad extranjera

Unién temporal ___

Consorcio ___

Otro__

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural
Grupo pertensce a un grupo empresarial: si__ no___ Nombre del grupo
empresarial empresarial:

El proponente
£s

_ -

. -I . i
Codigo | CCE-EICP-FM-02 | Versién | 4 |
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En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
en al grupo empresarial es en calidad de:

Matriz__
Subordinada ___
Subsidiaria ___
Filial __

Otro {indicar cudl)

El proponente cotizaenbalsa: si___no___

Composicion accionaria del proponente o de las personas juridicas
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las
sociedades anonimas abiertas):

[Este cise |i!dﬂi diligenciar por cada Una de las sociedades que
SETGLETGI  conforman el proponents. ]

de la persona
Juridica:

Porcentaje NIT, Cédula o | Nombre /]
participacion Documento de | Razén social
Identificacidn | del Accionista

21 Incluir numeral cuando la oferta contiene informacién reservada) La oferta contiene
informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el numero de folios donde
se encuentra |a informacion reservada) de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga
el carécter de reservado]

22. Autorizo que la entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el
proceso de contratacion, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad
sobre la informacion sujeta a reserva.

23. Recibiré nolificaciones del contrato en:

Persona de .
contacto [HUTIHI],
AR (Direccion de la compatia)
alalii [Teléfono de la ITHHI’unn de la
T | afonc compafila] Celular compafiia]
L-grmac [Direccién de correo slectrénico de la compafiia)

electronico

24. [En caso de que el proceso de contratacion se adelante a través del SECOP |l deberd
incluirse fo siguients.] He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones
de la piataforma del SECOP 1.

25. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto
oficial” en caso de resultar adjudicatario.

codgo | coreicrrmaz | versn [ 4]

\_1 1:‘,1{



FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

| —

Cédigo | CCE-EICP-FM-02 Pigina | 1de 4
9 | !

_VersiénNo. 4

Atantamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C. No. de

Matricula profesional No. [anexar copia]
Direccion de correo

Correo electrénico

Telafax

Ciudad

(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su represarntants T,

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de Ia presente

propuesta no es ingeniero matriculado, yo [nombres y
apellidos] ingeniero con matricula profesional No. y C. C No
da . avalo la presente propuesta”,
[.II-. l i..-F ﬂ I .!.ﬁ-: ]ii Aoy I h o 4 Ir]

| codigo | coeEicPEmoz | versin | 4 |
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[NGmero del Proceso de Contratacisn]
FORMATO 2

FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL

[El Propanente deberd diligenciar el Formato dependiendo de le forma asociativa con la que se
presente (consorcio, unidn temporal))

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores
mmum
[Direccion de la entidad)
[Ciudad]

REFERENCIA: Procesc de contratacion No. [incluir nimero del Procesa de Contratacion], en
adelante el "Procesa de Contratacidn®

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por jotes o grupos] Lote: [indicar ef lote o iotes a los cuales
se présenta oferta,)

Estimados sefores:

Los suscritos, [nombre del representanta legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del
2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de [nombre o razén

mm

social del integrante 1) y [nombre o razén social del integrante 2], respectivaments, manifestamos
por medio de este documento, que hemos convenido asociaros en consorcio, para participar en el
proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguients:

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Campromiso (%} "

[indicar los nombres de los [Indicar el porcentsie de
<Ehipsllesd m ﬂmﬁ-m

i El lotal de la columna, es decir la suma de |os porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser lgual
al 100%

El Consorcio se denamina CONSORCIO
El objeto del consorcio es

La duracion del consorcio es

;moa e N

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
cbligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato.

Gd-d_igu TCCE Hl-:P—FM—G'.! | ’hrsiﬂnL
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6. El representante del consorcio es [indicar &l nombre],
identificade con C. C. No. de , quien esta
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacion del Contrato, firmario y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su sjecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es [indicar- el
nombre], identificado con C. C. No. de , Quiien
esld expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmario y tomar todas las determinaciones que
fueren necesarias respecto de su ejecucién y liquidacion, con amplias y suficientes
facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representants suplents del consorcio.]

8. ElSefora] lindicar el nombre del representante legal del consorcio]
acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del

9. En caso de resullar adjudicatario, la facturacién del Proponente la realizara; [Nombre del
integrante o nombre de todos los integrantes]

10. ‘cléusulas o
e

11. E| Domicilio del consorcio es!

Direccion de comreo
Direccidn electronica
Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20

= T
| Codigo | CCE-EICP-FM-03 Versin | 4 |
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FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Seifiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [incluir nimero del proceso de coniratacion], en
adelante el "Proceso de contratacion”

Objsto: n _

[Incluir cuandao ef proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [indicar el lote o lotes & los cuales
se presenta oferta.|

Estimados sefiores.

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de [nombre o razén
social del integrante 1] y (nombre o raztin social del integrants 2], respectivamente, manifestamaos
por medio de este documento que hemos convenido asociamos en unitn temporal para paricipar
en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unién temporal esta integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacion;

MNombre del
Compromso (%) integrante
de la actividad

Actividades y terminos en la
ejecucion del Contrato !

" La extension de s participaciin se indicars en funcidn de las actividades a ajacutar en el proyecto.
R mﬂ la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los Integrantes, debe ser igual
al ;
2. Launién temporal se denomina UNION TEMPORAL
El objeto de la unidn temparal es

La duracidn de la unidn temporal es de

| Cédigo

———e . .
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La responsabilidad de los integranies de la unién temporal es solidaria en el cumplimiento
de las obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato, pero las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran
de acuerdo con la parlicipacién de ejecucion de cada uno de los miembros de la unién
temporal.

El representante de la union temporal es [indicar el nombre],
identificado con la cédula de ciudadania No. , de , Quien esta
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente de la unién temporal es
[indicar el nombre], identificado con C C. No. de
, quien estd expresamente facultade para firmar, presentar |5
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion dal contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucién y liquidacién,
con amplias y suficientes facultades.

temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNION TEMPORAL
[Nombre de fa union tempore]

10. El domicilio de la unién temporal es:

En constancia, se firma en

Direccién de correo
Direccién electrénica
Tealéfono

Telsefax

Ciudad

,alas dias del mes de de20

[Nombre del

*._....... I “ﬁﬂ.' ol A

—r——————
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FORMATO 4
(CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad)
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de coniratacidn], en
adelante el "Proceso de contratacion®,

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta. ]

Objeto.

Proponente:

[La informacion financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para
decimales. Las fechas de corte seran las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de
wmmwmmhmmmmmamm

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversion de los Estados Financieros
cerlificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [incluir TRM del dia de
expedicién de los Estados Financieros]

3.1 Balance general y estado de resultados

Proponente
singular

Proponente plural

Cuenta Proponente Integrante N™1 Integrante N°2 Integrante N"3
(Valor en pesos  (Valor en pesos | (Valor en pesos  (Valor en pesos
colombianos) colombianos colombianos colombianos)

Activo corriente
Activo total
Pasivo comiente
Pasivo total
Litilidad
Operacional
Gastos de
interesaes

Fecha de corte
de los estados
financieros

[codps [ ccericngs | verson |3
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[Si el proponente es plural y tiene mas de ires participantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior]

3.2 Capacidad financiera
Indique las siguientes cifras con méaximo 2 decimales:

Porcenlaje de Proponente

participacion Singular Fropanente Plural

Indice del Indice del indice del Indice del
Oferente integrante N™ integrante N°2 integrante N3

Indicadar
indice de liquidez
indice de
endeudamiento
Razdén de

cobertura de
intereses

[Si el proponente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales
st s anelimdond

3.3 Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

F:?F_L.h:”_tljjf:. o P“J.I'”:]“E“_m Proponente Plural
participacion Singular
I Indice del Indice del . il_nrJi{:e del indice del
Oferente sarticipante N™1 articipante N2  participante N3

Rentabilidad
sobre activos
Rentabilidad
sobre al
patrimonio

el oferente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en
tabla anterior]

Para acreditar la anterior informacion, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad
financiera y organizacional], emitidos en [incluir el pals de emision]

Declaramos bajo la gravedad de jursmento gque la informacidn consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas
juridicas que representamos.



A

| FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERBONAS EXTRANJERAS 8IN
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I

Codigo _ [CCEEICPFMOS | Pigina_| 3de3 s
Nersion o, |4 e e I DN B S
Firma de persona natural o representante legal Firma revisor fiscal o contador

__de persona juridica
Nombre: [nombra] Nombre: [nombra]
Documento de ldentidad: [nimero de documento Documento de Identidad [mdmero de
de identidad] documenito de identidad]

Codign | CCEEICPFM0S | W [3]
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ANEXQS 5- CAPACIDAD RESIDUAL

Por favor diligencie la informacidn para proponente relacionado a la capacidad financiera, técnica y experiencia.

Nombre de |a empresa | Capacidad financiera | Capacidad Técnica (# | Experiencia (valor total
0 persona natural (Liquidez) de profesionales) contratado en “ COP)
= " = _
P2 i -
..Pn
ANEXO 5-A
Ingrese el nimero de contratos vigentes, si el proponente no tiene contratos por favor escriba cero (0)
Nombre del proponente plural Contrato
P1
P2
..Pn
ANEXO 5B
Por favor ingresar la informacién de los contratos vigentes. Si el contrato no se encuentra suspendido, no escriba nada en la
celda Fecha suspension.
Contratos | Valor Fecha de | Plazo Oferente | Participacion | ;Esta Fecha de
vigente (COP) inicio (dd - | (meses) Plural (Si, | % suspendido? | suspensidn
por mm - No) Si N {dd — mm -
empresa aaaa) (5, Noj aaaa
P1 =
P2
Pn




Anexo 5-C- Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Contratos relacionados con la

actividad de la construccion - Participacion dei Valor total de los contratos

segmento 72 Clasificador UNSPSC proponente en el sjecutados (valor del contrato
contratisia plural ponderado por la participacion
o ZLEE. en pesos colomblianos)

Firma del representante legal del Proponente

Nombre: Cargo:
Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.




ANEXO 5D - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA:;

Oferente:

Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de 2025.
Firma representante legal del Oferente
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento,



ANEX0 5-E - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de 2025.

Firma representante legal del Cferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma representante del audilor o revisor fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de |dentidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada una el presante documento
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[ndicar proceso de contratacién]

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberdn acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia),

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales; deberd
incluir el siguiente texto y sjustar el formato en lo - correspondiente:]

[incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [incluir ef imero
de identificacién] en mi condicidn de representante legal de [Incluir Ia razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Ineluir &l NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cieme del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002

[incluir el nombre del revisor fiscal, segin comesponda] identificado con [Incluir ef numero de
identificacion), y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjéta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de [inchuir |8 razén socal de Ia
persona juridica) identificada con NIT [Incluir @l NIT], debidamente inscrito en la Cdmara de Comercio
de luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas
en Colombia, los estados financieros de la compafia, bajo la gravedad de juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprandizaje y al Fondo Nacional de Farmacidn Profesional para la Industria de Construccidn (arficulo
65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983}, pagados por la compariia durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presents procedimiento de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

los pagos a partir de la fecha de su constitucién como se indica a continuacién:]

[Incluir 8l nombre dal representante legal de la persona juridica] identificado con [incluir el nimero
de identificacion] en mi condicién de representante legal de [Incltiir Ia raz6n social de la parsona
juridica] identificada con NIT [Incluir 8] NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacidn Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia a partir de [fécha de constitucidn]. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

| Cédigo  CCE-EICP-FM-07
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[Inciuir el nombre del revisor fiscal, segin comesponda) identificado con [Incluir @l ndmero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. Wmn de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Incluir Ia raztin social de la persona
juridica) identificada con NIT [incluir el NiT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
, luego de examinar de acuerdo cen las normas de auditoria generalmente aceptadas an
Ccﬂornbia, los estados financieros de la compafiia, bajo la gravedad de juramento, certifico &l pago
de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombianc de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion (artfculo 65 Ley 1819
de 2016 y articulo 3 Decrelo 1047 de 1983), pagados por la compafiia & partir de [fecha de
constitucién]. Lo anterior, en cumplimiente de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

m! ol vaor- mﬁm&ﬁam Mﬁmw
y con

de esta obligacién, caso en el cual debera anexer copia del acuerdo de pago correspondients y el

comprobante de pago soporte del mes anterior al clerre del procedimiento de contratacian]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de apories parafiscales de acusrdo con el articulo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por- el articulo 65 de la Ley 1918 de 20186, deberd incluir el
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Macional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Blenestar Familiar (ICBF) y las colizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantas del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentas.

[Cuanda la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores
ahM&thﬂimﬁMﬂth]

[Incluir el nombre det ntante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda)
identificado con [Inciuir el nOMero de ide , 8n mi condicion de [indicar: si actia como

Legal o revisor fiscal] de [incluir la Razén soclal de la persona juridica] identificada
con NIT [incluir el NIT), bajo Ia gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) mases
anteriores a la fecha de firma del Conlrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, sefirmaen i ,alos _ diasdelmesda = de20

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun

n@g CCEEICP-FMOT | vmk.'m] 4|
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Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar,

 Codigo | CCEEICPAMO7 | Versién | 4]
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FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
' )

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El proponente podra acreditar
la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no seré obligatoria su presentacion.
Los ceriificados de afiliacion se presentan con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a |a fecha del cierre del proceso de confralacién. En caso de modificarse la
fecha de cieme del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamenle, presentara el cerlificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud,

Nota: Para los proponentas plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefalados. Adicionalments, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

| Cédigo  CCE-EICP-FM-O7 | Versién | 4
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FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7TA— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
Mmuw

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. finciiir nimero del Procaso de Conltratacién], en
adelante el "Proceso de Contratacidn”

Objeto:

[incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.)

Estimados sefiores:

"[Nombre del representants legal del 8" en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]” n[ﬂn'ﬂhlﬂﬂpw .persona natural] en adelante sl “Proponente”

manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi

(nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecucion
efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en
las dreas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con &l perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

MNombre del Proponente
Nombre del reprasentante legal
C.C No. de
Direccion

Correo electronico

Ciudad

[Firma del Proponents o de su representante legal]

M&M —| Versidn -i
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FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA

Safiores
mnemumm

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [incluif nimero del Proceso de Contratacién), en
adslanle el “Proceso da Contratacion”
Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores;

"[Nombre del representants legal del Proponents]' en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]' o [ Nombre del Proponente - ‘parsona natural] en adelante el
"Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de wtilizar en
la obra magquinaria con una antighedad menor a veinte (20} afios, segun su funcién. En caso de que
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repolenciacién
de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de
Direccion

Correo elecirénico
Ciudad

[Firma del Proponents o de su representante Lagal]

| Cédigo | CCE-EICP-FM-08 Version |u|
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FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [inciuir nimerc del Procéso de Contratacién], en
adelante al "Proceso de Contratacion”

Objeto:

[incluir cuando e proceso sea estructurado por iotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados sefiores;

an mi calidad de Representanta Legal de

o ot
'[mmhmﬂﬂ W 0 [Namma-} wam an adelante el ‘Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o
gestion de |a calidad conforme a las normas NTC 1S0 9001:2015 y NTC IS0 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nembre del Representants Legal
C.C. No. de
Direccion

Correo slectronico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]

| cedigo | t_':cE_EmFiuim —[_v.:s; m
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[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 8

FORMATO 8 — VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacidn de puntaje)

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacitn [Incluic nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacitn es estructurade por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta,]

Estimados sefiores;

[Incluir el nombre de la persona natural, &l representante legal de la parsona juridica o el revisor
fiscal, segin comesponda)] identificado con [incluir el ndmero de identificacién], en mi condicién de

[Indicar si actia como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona
juridica) identificada con NIT [Incluir &l NIT] certifico que el nimero tolal de trabajadores vinculados

a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se relaciona a
continuacion:

Numero total de
trabajadores

Numero de p' IFS0Nas can

yvinculados a la

de persaonal
planta de personal :

ElmedmammdMMmmmm
deber# aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, ef cual deberé estar vigente a la
fecha de clerre del Proceso de Contratacion.]

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segdn correspondal

| Cédigo | CCE-EICPFM08 | Version | 4
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FORMATO 8 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
[Este Formato UNICAMENTE debe. wwwmmmwmu

Sefiores

dahEnﬂlﬁﬂ
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Corfratacién], en adelante
el “Proceso de contratacién”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados safiores:

"[Nombre del mm al del Proponents]” en mi calidad de representante legal de [Nambre
del Proponents - a] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del
representante del Pruﬂmm Plural] en adelante el "Proponente’, presento ofrecimiento optando
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

[Opeidn 1. Incorporar si la Enfidad Estatal determina que existé al menos un bien nacional ralevants
Mmdnmuﬂﬁmmmmmuummmm
Nacionales del articulo 2.2.1.1,1.3.1 del Decreto 1082 de 2015y la -
4- Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el
Pliego de Condicionas:

Bron Fecha de Focha de KL o portids Y de partcipacion

nacronal TSCreInn vigencia arancelaria

relevante

El cumplimiento de esta obligacion sera verificado por la interventoria o la supervision, segin
corresponda, durante la ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberén presentar facturas,
ordenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los

[ Cédigo | CCEEICP-FM10 | Versién |5
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bienes empleados para el desarollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacicnales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los raapectwna bisnes.

[Dpﬁldll_l. Incorporar si la Entidad dets

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la afacuuﬁn dal
objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o ncntrat.ts!.as por prestacién de servicios
colombianos, de al menos el [l P ré el pe ¥ por ia Entidad Estatal 1 q't
ol numeral 4.3.1 del documento base que sea por ko menas del cuaranta par ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el mmphmlentn del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacion, tendré que verificarse la nacionalidad del personal, para lo
que debera presentarse alguno de los documentos previsios en el numeral 4.3.1,1 del documento
base de las personas con las cuales se cumple sl porm'lta}a de pHI’SDI'IHi no infarior al WFW
incluird el porcentaje definido por la. al en olr 3.1 del documento base que sea
por ko menos del mwmm %), sin m de incluir une superior), Adicionalmente, |
Contratista, a partir de iniciar |a ejecucion del contrato, deberé allegar mensualmente una declaracitn
expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal
nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o por prestacion de servicios de ese personal

p— “
ﬁum'mm:q. mmmmmmm
umuhmﬁm dnwpuln]

Manifiesto qua los servicios ofrecidos  para la eventual ejecucion del objeto contractual son originarios
de : de s 98], pais con el qua la Republica de Colombia
“en los érminos del Vi del documento

ad: 0 C) 'sé trata de un pais miembro de la

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acu;u ala regla de origen prevlsta en [indiﬂﬂ'
el instrumento juridico o comercial an &l que sa regy egla ¢ dal

para lo cual adjunto la anguuentﬂ documentacion: [Sefalar anexc
| ﬂ i ,“I i i md b . o M Ay v e

ﬁl&rltamuntu,

Nombre dal Froponenta
Nombre dal representante legal
C. C. de
Direccidn de correo

Correo electronico
Ciudad

[Firma del Proponente o dé su representante legal]

[ Cédigo | CCEEICP-FM-10 [ Versidn |5 |
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Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion ds la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [inciuir némero del Procaso tde Contratacion)], en adelante
al "Procaso de Contratacidn”

Objeto:

[Incluir cusndo el proceso es estruciurado por lotes o grupos] Lote: [indicar el lote o lotes a jos cuales
sa presenta oferta.)

Estimados sefiores:

yal del Proponente]” en mi calidad de representante legal de [Nombre
. uM’éMFW#:&mnﬁnﬂmmmamaal
"Proponente”, presantt::- ufracurnlantn para contratar durante el proyecto personal de origen
colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacion sera acreditado durante Ia ejecucion del Contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documanto base
Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecucion del contrato, deberd allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que se
mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte
de la vinculacion lsboral o por cualguier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Mombre del Proponante
Nombre del representante legal
C C de
Direccion de correo

Correc electronico

[ Cadigo | CCEEICRAITT [ Venign |5
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FORMATO 10A - PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURIDICA)

Sefiores

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacién|

Objeto: _ _
[incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por Iotes o grupos] Lote: [Indicar el ote
0 lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:
[incluir el nombre del representants legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segun
Correspondal identificado con [Incluireln .de identificacién], en mi condicién de {Indicar i actta

como representante legal o revisor fiscal] de [incluir la raz6n social de la persona juridica) identificada
con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicién accionaria o cucta parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. Esta informacién esta soportada de
acuerdo con los libros de comercio de |a sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los t&rminos
del articulo 61 de| Cédigo de Comercio.

En el siguiente cuadro sefiaio las muijeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia
intrafamiliar que participan mayoritariamente en Ia persona juridica, junto con su respectivo
porcentaje de participacién:

ldentificacion de las mu res cabeza

| . Numero de cuotas socidles, acciones que
de familia y/o mujeres victima de

paseen o el alcance o condician de su
participacion en el caso de las personas
Juridicas sin animo de lucro

violencia intrafamiliar Qque participan
en la persona juridica (Incluir
nombre y documento de idonticlad )

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condicién de cada una de |as mujeres que participan en la
sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del
subnumeral 2 del numeral 4.8 dal Documento Base.

| Cedigo [ CCEEICP-FMT6 | Versién |3 |
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FORMATO 10B - VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
de- aqu;hmﬁ Io presentard m
m} Y SPOrtar minkAo & vestionts oo b ciento

INOMBRE DE LA ENTIDAD]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Inekiir timers del Procaso de Contratacion]

Objeto:
[Inchir cuando el Proceso de Contrataciés
o lotes a los cuales se presenta ofer 3

sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote

Estimados seforas:

e Santificado con

® legal de la persona juridica o el revisor
W 80un corraspor v hﬁ W en mi condicién de
icar si actiia como, persona natural (nombre pro 0), Tepresentante legal o revisor fiscal] de
“la razon sociel de la persona juridica “aplica)] [identificada con el NIT (si ca)
___ ], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un minimo del diez por ciento
(10 %) de empleados en las condiciones de dis pacidad enunciadas en |a Ley 361 de 1997,
contratados [con Una anterioridad no infefior & un '@ ) 0 desde la constitucidn’de la sociedad -si
aplica- mmwm&mmmm}] para lo cual adjunto el certificado
expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculacién de Que tratan los incisos 1 y 3 subnumeral 3 del numeral 4.8
del Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del Gitimo afio,
en el que se demuestran los Pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién, a
mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo
de ejecucién del contrata,

En constancia, se frmaen 00 __alos __ dias delmes de | del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]

| Codigo | CCEEICP#M 75 | Versian | 3|
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FORMATO 10C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR - PROPON ENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona
juridica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de ed | vinculados en Ia planta de
personal que no sean beneficiarios ﬂl&ﬁmﬂﬂﬁﬂ.f-ﬁlmﬁ sobrévivencia y que hayan
| cartificaré la totalidad de los trabsjadores vinculados
y la totalidad de personas mayores de edad
' ! aqui exigidas en cuanto a no ser
]

REFERENCIA: Proceso de Contratacian [incluir ndmero del Process de Conltratacion]

lincluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grpos) Lote: (Indicar el fofe
0 lotes a los cuales sa presenta oferta.)

Estimados sefiores:

nimero total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en |a planta del personal que
no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia ¥ que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la ley es el que se relaciona a continuacién:

Niumero de personas mMayores no

Numero total de bencliciarias a la pension de vejez,

trabajadores vinculados a tamiliar o de sobrevivencia Y Qe
la planta de personal hayan cumplido el requisito de

pension

Numero total de trabajadores vinculadas a la
planta de personal de los infegrantes de|
proponente plural

Numero di persondas mayoeres, no

beneficiarias a la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que hayan cumplido el

[cédio | CoEEicE TS T Versn 3 |
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requisito de pension de los integrantes el
roponente plural
I I

[Opeidn. 1. Esta opcién la incorporars 4 el Proponente natural o el Proporients per
luridica cuya constitucién sea igual o mayor & un i-'l-}ml PR

Asimismo, manifiesto que las personas mayares no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia ¥ que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la

planta de personal con una anterioridad igual o mayar a un (1) afio contado a partir de |a fecha del
cierre del Proceso de Contratacién,

Para acreditar el tiempa de vinculacion en la planta referida de que frata el inciso anterior, allego el

certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del viltimo ano, en el que se demuestran los
Pagos realizados por el empleador.

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
de sobrevivencia ¥ que han cumplido al requisito de edad de pensién, han estado vinculadas als
planta de personal desde el momento de la conslitucion de la persana juridica.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de Que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitucién de Ia persona
Juridica, en el que se demuestre los Pagos realizados por el empleador

En constancia, se firmaen : . alos diasdelmesde = = del 2005

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firms del representante legai de la

mluﬂiblnalmvhurﬁlml,nﬂz:
Corresponda, o el ' representante
Proponente Plural]

[ Codigo | CCE-EICP-FM-78 [ Versién | 3]
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FORMATO 10C - VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Inciuir nimero del Proceso de Contratacién)

Objato: = ——
(inchir cuando e) Proceso de Contratac
0 lotes & los cuales r::pp presenta oferta |

Estimados sefiores:

[Inciuir el nombre del trabejador vinculado en Ia plan 8 de personal de Ia persona natural o de la
' ficado con [Incluir sf ntimero de identificacién . &n mi condicién de trabajador
vinculado a mﬂmﬁhw ridica o persona natural), [identificada conNiTo CC
1 certifico bsjo la gravedad del juramento que no say beneficiario de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia Y ya cumpli la edad de pension.

n la planta de personal (indicar si se trata de la
Prog PE @ piural] con una anterioridad
la constitucién de fa persona juridica en

Adjunto a esta certificacion aporto mi documento de identificacion, de acuerdo con el inciso 4 del
subnumeral 4 del numeral 4.8 del Documento Base.

En constancia, se firma en s . alos  dias del mes de . del20 .

[Nombre y firma del trabajador vinculado a 1a persona natural o juridica)

[ Codigo [ COEEICP-FM-16 | Version | 3]
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Version

FORMATO 10D - VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA,
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La informacién de este formato contiene %e datos sensibles los cuales estén sujetos a reserva legal y
por tanto no podrén publicarse an el SECOP 1 y Il para su conocimiento]
Seriores

[Ciudad]

[Incluir cuar 'do el Proceso de Contratacion sea estrictirado 0 por fotes o grupos) Lote: [Indicar ef lote
0 lotes a los cuales se presenta 5|

T  legal de la persana juridica o
e el Proponenta Plural] identificado con [inciui
ndicar si actia como persona natural (nombre
i h:rmn-:w:ﬁ'u:m-hﬂdhfﬂ
1, certifico bajo Ia gravedad del juramento que:

o =y

i) El ndmero total de trabajadores vinculados a la némina corresponden & [Diligenciar o

i} En la némina estén vinculadas las siguientes personas: [Indicar & continuacién el nombre

Nombre completo Namero de identificacion

i) Asi mismo declaramos que las personas sefialadas anteriormente se encusntran
vinculadas con una antigliedad igual o mayor a un afio cortado a partir de |a fecha del
cierre del presente Proceso de Contratacién. [Para los casos de personas juridicas

M". gl .'.“. adle:

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la Pertenencia a la poblacidn indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitanas, aporto la cerlificacion expedida por al Ministerio
del Interior, de acuerdo con los incisos 3 y 4 del subnumeral 5 del numeral 4.8 del Documento Base.

oo [ COEEIR TS [ varitn 3
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En constancia, se firma en [0 e

| Codigo | CCE-EiCP-FINTS Version | 3]



_ FORMATO 10 - FACTORES DE DESE MPATE
___LICITACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3

|Codigo [ CoEEicPFMTs N Pighe | 0T -
| Versién | 7 —— L. 7. [Sdeld 00
Neo.

FORMATO 10E — PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

=8 for : :_. _ mmnm;lhdn d! ookinis
56 fundacidn, corparacion o asaciacion s6 sjustars el format on lo partinents. La informacién de
este formato contiene dato  sansibles los cuales estén - aressrva legaly, por tanto, no podrén
i ol SECOP 1y W o e 0 e oty
Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad)

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir niimero del Proceso de Contratacion)

[inc mﬂmdﬂﬁmmmwmomlme [Indicar ol lote
uhﬁnmmmuinmofm]

Estimados sefiores:

orsona juridica y el revisor fiscal, si estén obligados

| tenerio] id mero de idenificacion]. en mi condicion de (Indicar si acta
[identificada con el NIT__ ] certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composician accionaria ¢ cuota parte de |a persona juridica esta constituida
POr personas en proceso reincorperacion yfo reintegracion. Esta informacién esta soportada de
acuerdo con los respectivos certificados de Ia Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité
Operativo para la Dejacién de Armas, de la Agencia para la Reintegracién y la Normalizacién y el
documento de identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion que
participan mayoritariamente en |a persona juridica, junto con su respeclivo porcentaje de
participacién;

Identificacion de las personas o Nunmero de cuotas soclales, acciones que
proceso de reincorp o poseen o el alcance o condicion de su

reintegracion (Incluir nombire i parhcipacion en ¢l caso de las porsonas
documento de identidad) juridicas sin animo de lucro

Adjunto a esta certificacitn aporto los documentos de identificacién de las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, de acuerdo con los incisos 1 y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.8.
del Documento Base.

En constancia, se firma en ___ . alos dias del mes de del 20,

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]

| Cedigo | CCEEICP-FMTS | Versign |3 |
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FORMATO 10E - PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION (PERSONA JURIDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

Sefiores

[NOMBERE DE LA ENTIDAD]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Inciuir nimero del Proceso de Contratacién)

Objeto:
[Incluir cuando | Fm_ﬁmmm Por lotes © grupos] Lote: [Indicar &l lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.)

Estimados seficres:

[Incluir el nombre dei representante legel de la persona juridica o el revisor fiscal, si estén :

& tenerio] identificado con [Inciuir el mﬂ&ﬂi&ml en mi condicién de [indicar si actda
camo representante legal o revisor fiscal o ambos] ds [incki I r426n social de fa persona juridica),
[identificada con el NIT' ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicién accionaria 0 cuota parte de la persona juridica esta constituida
POr persanas en proceso de reincorporacién. Esta informacién est4 soportada de acuerdo con los
respectivos certificados de la Oficina del Alta Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para
la Dejacidn de Armas, de Ia Agencia para ia Reincorporacion y ia Normalizacion y el documento de
identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefalo las personas en proceso de reincorporacion que participan
mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion;

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de sy
participacion en el caso de las personas
uridicas sin animo de lucro

ldentificacion de las personas en

proceso de reincorporacion (e
nombre y documento de identidad)

Adjunto a esta cerificacitn aporte los documentos de identificacion de las personas en procesa de
reincorporacion o reintegracion, de acuerdo con el inciso 3 del subnumeral & del numeral 4.8. dal
Documento Base,

En constancia, se firma en : . alos _ dias del mes dg | del 20,

—

INombre  firma del representarts 1ogal ds 1a pers s jildica o fevisor fiscall

| codigo [ CCEEICPFMT6 | Versien | 3]
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Gorporacion o asociacion se ajustara el formato &n ko pert

En el evento en el qus participen  parsonas en proceso de reintegracisn o reincorporacion, teniendo
51 cuenta que la informacitn de este fomato contiene datos sensibles la cual estd sujeta a ressrva
legal, no se podra publicar en el SECOP | y Il para su conocimienta)

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

Objeto: : =
[Incluir cuando ef Proceso de Contratacien s8a estructurado Por lotes o grupos| Lote: [indicar el iote
o lotes & los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefioras:

[incluir el nombre del reprasentarta legal de la persona juridica o dei revisor fiscal, segin
cerresponda] identificado con [inciuir el nimero de identificacidn], en mi condicion de [Indicar si actia
como representante legal o revisor fiscal] de [incluir la razén social de la persona juridica),

En el siguiente cuadro sefalo las madres cabaza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion que Participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su
respectivo porcentaje de paricipacion:

Identificacion de las madres cabeza
de familia o personas en proceso de
FEIncorporacion o reintegracion
(Incluir nombre y documento de
identidad)

Numero de cuotas sociales, acciones que
posean o el alcance o condicion de sy

participacion en el caso de las personas
Junidicas sin animo de lucro

De igual manera acredito que la condicién de madre cabeza de familia y/o uns persona &n procesoc
de reincorporacion o reintegracién, se soporta de acuerdo con o previsto en el inciso 1 dal

| Codigo | CCEEICPFMTS_ [ Varsn ]3]
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subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 del Documento Base, para lo cual
adjunto los documentos correspondientes,

[Para Ia acreditacitn de desempate e Ssiablecida an el itera! (c) del subnurtieral 7 del numeral 4.8 el
Documento Tipo incluir la siguiente tte redaccién:]

Adicionaimente, Jos abajo firmantes certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en
procaesc de reincorporacién o reintegracion, ni la Persona juridica, ni sus accionistas, socios o

En constancia, se firma en ST g 1pg W diasdelmesde " ' dej 20,

[ Codigo | CCEEICPANTE | Version | 3
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FORMATO 10G - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES

Sefiores

REFERENCIA: Proceso de Contratacién PIncluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
neluir cuando el Proceso de Cont ata

Estimados sefiores:

B e g condicin ds e
lidentificada con ol NIT (si aplica) ik .

En constancia, se firmaen —__ales_ _ diasdelmesde! | dal 20 .

[En el evento que sea un Proponente persona hetural quien presents la oferts, inciuir Ias fimas de
sl et
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FORMATO 10H —- ACREDITACION MIPYME

INOMBRE DE LA ENT

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir niimera del Procsso de Contratacis |

Objsto: . —
chif cuando el Proossa de Cori
0lotes a los cuales se presenta oferta |

1 S6a estrictirado por 16188 6 Grupos] Lote: [Indicar el fots

Estimados sefiores:

contador pdblico, segin’ comesponda,] identificados con lincluir el niimero de identificacin),
actuando en representacion de (Indicar nombre del Prop nente, o integrarite de Proponente Plural]
declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si 68 empresa o sociedad] se encuentra
clasificada como: [Indicar si Hmhmmirmimm de acuerdo con los criterios
definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abaijo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual
ni sus accionistas, socios o representantes |legales son empleados, socios o accionistas de los
miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en _.alos__ dissdelmesde ' del 2080

la siguiente maners,




| ~ FORMATO 11 - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
| jmpﬂuuimmugwwmq )

| Codigo CCEEICPFMTT | pigina | 1de2
| Versién No. | 3

FORMATO 11 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Fommato lo nte, 8¢
ﬂmmmmmmiultn-imu
el tratamiento adecuado a estos datos)

Sefiores ——
M dala Bm

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [incluir iimero del Process de Contratacion)

mmam*mmmwhHumm [Indicar el Iote
o lotes a los cuales se presenta oferta,)

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he
sido informado por [Inckiir e} nombre de 1a Enlidad] de lo siguiente:

1} La [inciuir el nombre de la Entidad Estatal] actuard como responsable del tratamiento de
datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podra recolectar,
almacenar y usarios para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8,
subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditaciin de ser
victima de viclencia intrafamiliar, persona perteneciente a la poblacidn indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracin
D reincorporacion.

Finalidad Autoriza
sl NO

Hacer efeclivo el factor de

desempate para la acreditacion de

una mujer victima de violencia

intrafamiliar, parsona perteneciente

a la poblacion indigena, negra,

afrocolombiana raizal, palenguera,

Rrom, o gitanas, o persona en

proceso de reintegracidn o

reincorporacian.

2} Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuye uso
indebido puede generar discriminacion, tales como aquelios que revelen el origen racial o
étnico, la orientacién politica, las convicciones religiosas o filoséficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de
oposicion asi como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos,

[Codigo | CCEEICPFM 77 | Version |3 |
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3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectardn seran utilizados
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5,
B y 7 dal Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacién de ser victima de violencia
intrafamiliar, integrante de la poblacién indigena, negra, afrocolombiana raizal, palenguera,
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

Derechos deal titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucion y en la Ley 1581 de 2012,
especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacién y rectificacién de su informacién frente a los datos parciales,
inexactos, incompletos.

c) Solicitar prueba de la autorizacion otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigents.

@) Revocar la autorizacion yfo solicitar la supresion del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la informacidn,

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las nifias y
nifios y adolescantes,

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [incluir nombre de
la Entidad] para la atencién al publico, la linea da atencién nacional [incluir nimerc de atencién de
la Entidad], el comeo slectrénico [incluir &l Ynica] v las oficinas de atencidn al cliente a
nivel nacional, cuya informacién puedo consultar en [incluir pégina web dé la Entidad), disponibles
de m:muuamm aB00pm.]

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [incluir nombre de la Entidad) para que trate
mi informacién personal de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta
en [Incluir el link en donde se encuentra la Politica de Tratamiento de Datos Personales] y qus me
dic a conocer antes de recolectarios.

Manifiesto que la presente autorizacion me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad.

Nombre. [Inciuir nombre del titular de la autorizacién datos sensibles para la autorizacion de datos)
Firma: [Incluir firma del titular)

Identificacién: [Incluir nimero de identificacidn del titular de datos sensibles)

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorizacitn y entregd sus datos]

P
A



FORMATO 12A - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)

[Este meﬁhﬂwmwmw 1entes personas juridicas a los integrantes que sean
mjwwmdﬂwmﬂl cuyo poroentaje de participacitn sea al menos del diez por

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Inclui ndmero del Proceso da Contratacitn)

Objsto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
0 lotes a los cuales se presenta oferta,)

Estimados sefiores:

{&mmnunbmmmmmm“hmm;mmm, cuando este Liltimo
exista de acuerdo con los requerimientos de ley. 0 &l contador] identificados con [Inchir los nimaros
de identificacién], en nuestra condicién de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar
mmmmmmmm ¢ &l contador] de [Incluir la razdn social de la persona
juridica] identificada con el NIT [incluir el NIT], en adelante e Proponente, acreditamos la condicién
de ser emprendimiento y empresa da mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2 14 del Decreto

1082 de 2015.

[El Proponente escogerd una de Ias siguientes dos (2) opciones para acreditar Ia condicion ‘de
ﬁnmhﬂianmyemmdumw:]

Manifestamos bajo Ia gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han perteénecido a estas durante al menas el ultimo afio anterior a ia fecha
de cieme del Proceso de Conlratacion. En el siguiente cuadro sefialamos la identificacién de las
mujeres en la persona juridica y la distribucién de los derechos en |a sociedad durante el Gitimo afie:

Nombre completo y
numeras de identificacion Numero de acciones partes de interes
de la (s) mujeres (s} que @ cuotas de participacion de la persona
tienen o tuvieron juridica, o el alcance o condicion de su
participacion durante gl parficipacion en el caso de |as

Ultimo ano en la persona personas juridicas sin animo de lucro
Juridica

 Cdigo | CCEEICRFM-125 | Versién [ 2|



[upemz.mnwhmmwwmmmmﬁmmﬁnwmm
dnhmjwﬁmsmakmﬁusmrmmyuﬁahmuhhmmﬂhmm-m
al menos el Gltimo mo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada |a denominacion de los cargos directivos que
existen dentro de la Persona juridica, la identificacion de |as personas que ocuparon o ejercen los
cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculacion:

. .. Nombre cempleto v numero de )
Denominacian de| Tiempo de vinculacién de la
[
cargo directivo \ | (&) personais) que gjercio |
5 ue ocuparon » ajercen o
dentro de |a Isia Ps )

identificacion de |a Is) persona

ejerce el cargo del nivel
gargo durante el ultimo ano en

la persona juridica
[indique ef nombre completo y el [indique e~ tempo - de
nimero de identificacién de ias vinculacién de la persona que
persanas que ocuparon / sjercen  ejercit/ejerce ol cargo en el
el cargo en ol Gitimo afo] rumdbeﬂmﬂ i
[Indique &l nombre completo y el [Indique & Iiampo de
findique la nimero de identificacion de las Vincuilacién de a persona que

Empresa directivo

denominacién del personas que ocuparon / ejercen ejercid/ejerce el cargo en el
cargo directivo, a el cargo en el dltimo &fio] nivel directivo)

odode elempla indique el nombre complsto el findique ~ e  tiempo de
Gerente general.  rumare de'ideniificacion de:tas vineulacién de la persona que
director sjectitivo] parsanas que ocuparon / sjercen ejerciblejerce el cargo en el
&l cargo en el ditimo afio] nivel directivo]
(indique ef nombre completo'y e/ (indique ol fiempo  de
nimero de identificacién de las vinculacién de la persona que
personas que ocuparon / ejercen ejercid/ejerce el cargo en el
el cargo en el Gltimo afio] nivel directivo]
lli'ﬁimn'ﬁmmhm_-m?ai [indique ‘el tiempo  de
numero de’ identificacidn de las vinculacién de la persona que
Personas que ocuparon / ejercen  ejercidlejerce el cargo en el
[indique fe ol cargo en el Gitimo afio] nivel directivo]
denominacién del (indique el nombre completo y el (indigue el tiempo de
cargo directivo, a nimero de identificacion de lss vim--d-'h'mm-
modo de ejemplo; personas que ocuparon / ejercen ajercidlejerce el cargo en el
Gerenta/ Director de ﬂm.unﬂﬁﬂil‘nﬂﬂh] nivel directivo]
venias] [Indique ui_'ﬁurﬁbrammmral [indique el tiempo de
nimero de identificacion de las  vinculscién de la persona que
Personas que ocuparon / sjercen ejercidfejerce el carge en el
el cargo en el (itimo afio] nivel directivo]

| Gédigo | COE-EICPFMA25 | Versidn | 2
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[Indique el nombre comp isto y el [indique . el  tiemps = de
numero ﬁwlﬁlﬁ wm&rmm ana que
e
[indique la a que
denominacién dal on ol
mm: N
modo de ejempio: ©ode
tochogico] o

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo |a gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta
por ciento (50 %) de Ios empleos del nivel directivo de Ia persona juridica han sido ejercidos por
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Gltimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro dal mismo nivel,

Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccidn de éreas misionales de |la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacién de la
empresa implican mando o Ilos que por su jerarquia desempefan cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectives documentos de identidad,
(ii} los contratos de trabajo o certificacién laboral con las funciones y (iii) el certificado de apories al
Sistema de Seguridad Social del Gltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador, en relacin con cada una de las personas que conforman el nivel directiva dal
Proponente.

[Si e! Proponente cumple ambas condiciones escogere alguna de las dos (2) opciones descrites,
para: acrediar la caldad de emprendinientos. y‘smipresas. de mijeres o e e
22.1.2.4.2.14 del Decreto 1062 de 2015]

En constancia, se fimaen | ,alos | diasdelmesde | del20

" | [Nombre y firma det contador o revisor fiscal,
(Nombre y firma del representante legal de ia si esta obligado a tenerio]

| Codigo [ CCEEICP-FM125 | Versién |2
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FORMATOD 128 - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA NATURAL)

T T T om—
¥ 8mprasas de my ]

Sefiores
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién mmmmdﬁm]

Objates:
el S of Procssd de. Cantetacio+6i S6UGHLF 805 B 1 1G] Lots: 1ndkr s lots
0 lotes a los cuales se presenta ofers]

Estimados sefioras:

[nciuir 8l nambes de ke parsona Haltiral] ideniificada can finchuir 8l ndmero deidentificacisn), en mi
condicion de mujer, en adelants & Proponente, certifica la condickin da ser Brmprendmianto y
empresa da mujer en los términos del artfao 22124214 del Decrete 1082 de 2015 para o clal
manifesio bajo la gravedad del juramento que he sjerclda actividades camerciates a fravés dal
sstablecimiento de comarcia wawﬂufmm¢m lidentificats can
MT_ = Y duranie al menos sl ditimo afio anterior conlado a parfir de la facha del cierrs ded
Preceso de Conlratacicn.

Para scradifar la anterior cicunstencia sporta ﬁqﬁﬂﬁ%ﬁmﬁhhbﬂuﬂﬂﬂ
Exiranjera o el pasapors, segin cowesponda]. asi come Ia capia del reglstro marearti!

En constancia, se fimaen =0 o S8 os 2EE dias dal mas delt " del 200

e

[ Gotigo [ CCEECF#MT125 | verion 7
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FORMATO 12C -~ ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS ¥ EMPRESAS DE MUJERES
{ASOCIAGIONES ¥ COOPERATIVAS)

[Este Formate dabe diligenciarsa por ns Proponentes qus WANleE que son asociaciones o cooperstivas itlvas o los
al manos del diez por ciento (10 %) rmmhmm Y BMprosas de
&)

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD)
[Chudad)

REFERENCIA: Proceso de Cortratacion [Ickir A dal Prosaiss da Contraisc]
o e
WMﬂﬁmh'MHmw fokes o griipos] Lote [ldicar &

D lotes & los cuaies e presanta oferta &) lote

Estimados sefioras:

(el ol omies del repteasilaits Iagai de Ja 8800isoion o cobperaiive] identifcado con (inciuir el
numers de identificacién], en mi condicisn da represantanie |sgal de [Incliir & razdn soclal de ia
Bsociacin o cooperatival identificado car el NIT [inckuir &l NiT], an adelants of Propanente, cerifico
la condicsdn de ser emprendimisnts ¥ BMpresa de mujer en fos témincs del articylo 221742 14
dal Decrato 1082 da 2015, para ko cual manifiesto bajo la gravedad dal juramento que mas del
cincuanta por cienta (50 %) de ks asociados son MLgBres y que 1 participacion da estas en s (indicar
5i @s an la asociacion o cooperative) ha permanecide durants al menos el Giimo afa anterioe cantado
8 partr de 1a fachg de cierrs dal Pracasa ge Coniratacién

En constancia. se firma an F o ~alos . dissdelmesds '~ dal 20

| Cédign | CCEEICPAM-125 | Versin |2 |
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FORMATO 134 - ACREDITACION MIPYME
{Cuando 8l interasado solicita la limitacién de convocatorla & Mipyma)

(PERSONAS NATURALES)

[El mieresado parsona’ natural que sglicila iimitar la convocatoria del Progeso de Contratscion &
Mipyme, scraditars (3 condiclr de Mipyims con el ‘de asle Formato v entregard ios
mmmmmmmmmmm
in callded de Minyms se mmwmm ¥ an fkme, Nt send necesario
diligencisr aste Formato ni aportar log me 2

REFERENCIA: Proosso de Contratacian [incluir ndmens del Procesa de Contratacién)
Cbjatn,
Estimados saforas

finglulr-al riambe de (& persdna haturs| v sl tantedor pblico) identificados con [inetulr los nimércs
de identificacién], decleramos bajo le gravedad del |uraments que [inchir &l riombre del
establecimisnto de.comercio] se encusntma clasificade como: [ndicas &t e micm, ¢ |
empresa) de acuerdo con los aiterios definidos por las nonmes vigantes.

Para aeraditar dicha condicidn adjuntamos copla dal registra mercartil.

En constancia, sefimaean = 0 10 alps _ dinsdelmesde - 0 del 20,

INormibre y firma G la parsofia hatiral [Nosmibrs i firia déf contador pablico]
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FORMATO 11 ACREDITACION MIPYME
i .. UCITACKSN DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) ; J
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FORMATO 138 - ACREDITACION MIPYME
(Cuando el Interesado solicite la limitacion de convocatoria a Mipymea)

(PERSONAS JURIDICAS)
R i B M I SR AL PN S Con et

Mipyma, acrediiard la condicitn da Mipyre con el diliganiciamisntc de ssts Fammate v entregard los
docUMerioN (squarias en sl aricio 2 2.1.2.4:2:4 dal Dscrato 1082 66 2015, En tod caso, buando
a caliiad de Mipyeme ss acrediis con Ia prasentsci del RUP vigenia'y an fime, nio seré nécseario

REFERENCIA: Procesa de Contratecian [Ingliir niimane del Procese da Contrstacian)
Objoto:

Estimados =efioras:

=g - T

lirchi &l niaeniore dal teprasaiarie lagal y. el caniador o-revisor 68!, of esidn obligadod u tanero]
identificados con [inchilr los-nilimeros ‘da-identificaciin], actuando en representaciin de [indicsr
nombre’ del Proponénté] declaramos bajo ls gravedad del juramsnie qus [Relilf el e’ del
exiablacimimnis de comeitio] se encuentra clasificada como: [Indicar sl 88 micr, pagusfiay metdiana
ampresa] de acusria con los criterios definides por las normas vigentes.

Para screditar dicha candicidin, adjuntamos copia del cerificado de existencia y representacin legal

de la Camara de Comerssode 710 © o por e sulondad competents para axpedic dicha
cerficacidn

Enconstancia, sefimaen’ " C plos . diasdaimesda o delZ0

orirnyfimasrremaioige] oy a5

[Sédigo | COELICR-TMT26 | Versién 2|
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FORMATO 14 - FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AM BIENTALES
¥ SOCIALES

Safioras —

[NOMERE DE NTIDAD]

Plcs : - der ia Ertidad]
d

REFERENCIA; Proceso de Corretacidn Mo [inclulr Aimera dal Process de Conirs o), er
adselante el “Procesc de Contratscian’ Sl

Objealo;

astruciurado por foles o grupos]

Estimados sefiores:

"Nomkire: dal repressniants lagal def Proponente]" En mi calided de Reprasentante Legal de
"[Nombre-dal Proponente]” o [ Mombre del Proponernte-piers gtiiral] en adelants el "Proponants”
manifiesio expresamente bajo ia gravedad de juramento, sl compromisa de implemartar, & mi
(nuestro) oosto Y resga, Un programa adkional que garantice el cumplmianto de Ios criterios de
Calidad qus otargan puntaje, relaclonados con los "Criterios Amblentales y Socigles”, descritos an al
numeral 4.2.4 dal Documento Base espacificos para e proyecio, |o anterior en concordancia con el
arficulo 2.2.9.1.2.2.2 "ofrecimienio més favarable” del decretn 142 de 2023,

Ateniamariea,

Mombre da! Proponante
Mombra dal Representante Lagal
C.C. Mo da
Direccion

Correa alectronico

Ciudad

[Firma del Proponerite o de gu repréesitants Legal]
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; ~MATRIZ 2 - INDICADORER FINANCIERGS ¥ DRGANIZACIONALES SETEr
| LIGITRCKON DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIONA) |
| Gdige i CCE-EICP-FM-12 e . PMgna | 1de2 |
| Versién Mo, | 4

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANGCIEROS Y ORGANLZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objebve de esteblecer requisitos minimos habilltantes de capecided  financiera y
organizacional que sean proporcicnales & |es diferentes condiciones (presupussto, plazo, ete) de
los procesos de sslaccion de licitacidn de obra pablica de nfrasstructura de fransparte qua adalanten
Iss Entidades, sa establecisron indicadores de acuerdo con el presupussio oficel dal proceso de
cortratacion, con basa en los siguientss rangos de presupuesio definidos de conformidad con s
matnz da experiancla de los proyectos de nfreestructura de transparte sstruciurads para la presents
version de ios plisges tipo:

_____Rango1 | Rango? |
>0 | <40.000 >=40000 [ - |
[Cifras expresadas an SMMLY)

De acuerdo con lo anterior, para cada wnd de kos rangos se eslablaciaron indicadorss de capacidad
financiera y organizacional los cuales debardn ser solicitados por las Entidades en procesas de de
seleccion de licitacion de obfa pablica de infraestruciura de transporte de acuerdo ai rango an el cual
&8 ancuantre 2| prasupleste oficial,

1. indices de capacidad financisra y arganizacionaiss para Mipyme

El Proponenta persona natural o juridica que demuestre 18 condicebn e Wipyrme de conformidad con
lo previsto en el anticwlo 2.2,1.2.4 2 4. dal Decreto 1082 de 2015, en cancordansia con el pardgrafo
del artlculo 2.2.1 13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las nomas que los medifiquen. sustituyan o
comgementan, probars los siguientes indisadoras;

Walor concerlalfo Wikerr coneertad g

Indizadag

Ranga | Rango 2
| Indlice du linuidlez =2 i 213
_ Indice de endeudaminnto seT0 | =075
Razdn de cobarturs de ! =10 =08
interases = o
Coptal 810000 | dmeniobase | domumants bass
BT W LA P~ R
__Raniabillded del patrinonio =002 | =008 K q'
| Rentabilidad del activa 200F 20,02 '

Traldndose de Proponente Plursles esigs Indicadores solo se aplicardn =i por (o meanns une de
Ios [rtegrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el antfeuls 2.2.1.2 4.2 4 del

| Godigo | CCEBICRFM12 | Varien 4 |



;  MATRIZ Z - NICADORES FINANCIERDS Y OROAMIZACIONALES
- . LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION S

| Cddige | COEEIGPFM-12 | Pigina " 2dez -
[ Mersién No. | 4

Decreto 1082 de 2015, a la normas que los madifquen, sustituyan o complementen, y tienan
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en &l consarcio o en (& unkdin temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponante entregand copia del certificado del Registro
Unico d& Propanendss, el cual deberd encontrarse vigente ¥ an firme al momenio da su
preseniackn,

[En &l avanic que ol Proceso de Contratasian se adelanta por loles o sbgmentos, los propananies
deboran acreditar los indicadores de capacidad finenciera. y arganizecionsl pera el rango de
presupuesto en SMMLY que comespanda, segin el prasupuesto del ote o segmanto al que se
prassnts, o su sumatorla, si se presenta a vanos iotes o sagmentos, |

2, Indices de capaciiad financiera y arganizacionales para los demads Proponentas

Lus Proponentes que NQ demuestren la condicidn de Mipyms, de conformidad con o previsio
en el articula 2.21.2 42 4, del Decrata 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo dal
artlculo 22 1.13.2 4 del Decreto 1074 de 2015 o tes normas que los modifiguen, sustiuyan o
complementen. acreditaran los siguientas ndicagoras:

[FdieadaE Vaiar cancertada '..-'il-llltl'l'!l'l;r!'tzl.rjn
Fange 1 Rangn 2
Indlice de teuldez il =14
Indics te endsudamiento l Tl <0.75
Fezén da cobardura de =10 =10
||'IEEFE'$ﬂ=:_
Capitsl de teabajo Rooiithingenl L it 3
| PTG o ol 1 doapnimois || _dnmoratntss
| Rentabilidad del patrimenio =0,04 =005 |
Rentabilidad del active i e |

Los indicadores definidos en le presente malriz deben ser usados por s Entidades en la
esiructuracidn de los Docomentos del Proceso de Contratacidn de licitacién de obra publica de
infrasstructura de trensporta,

[En sl avariko que o Prooess de Contratacin se adelants par latas o segmentos, los proponantes

deberdn acrediier los indioadores de capacided financiera . oeganizacional para- &l rango -de

presuplesto en SMMLY qus cormesponda, Esgin e suimatoria da ios lotes o segientos & Ios qus 56
presants, o su sUMEtoca; skse presenta a vafios iotes o ssgmentos. |

_Gediga | CCERICRFM-2 | Versidn |4 ]
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MATRIZ 3 - REESGOS
S . LICITAGION DE O8RA POBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [VERSION 4} |
[cédgo | coeEichAn Gigiisa: | Pégina | 1ds ]
| Vorsignbo. 4 I =y e = e e
MATRIZ 3 - RIESGOS

Fara el pressnte procsdimiento contractual, en alencidn a la Ley 1150 de 2007 y los artlouwlos 2211131 y
2211163 del Decreto 10B2 de 2015 ertiéndase por Riespo la probabilided de ocumencia de evenios
al=storos que afecton el dasarrolio del mismo, generande una variacitin sobre el resultado asparado, tanto an
relacion con los costos come con |as actividades & desarroller en la ejecucién cantractual,

Correspanders al contratista seleccionado la asuncién dal Rissga pravisible propit de aste tipo de contratacicn
asumiendo su costa, siempre que el misma na se encuenire expresaments a cargo da lg aentidad en & contrato,

De acuerdo con procedimiente de |8 referencla, nos permitimos establecer la tiplficacidn, astimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presents procadimisnto

[La sntidad debe diiganciar ks Matriz teniendo 8 cueits |a naturaleza dal contrats)

[Entre los fiésgos que sa debér tipificer, astimar y saignar se doberd tenar en Cusnta of riesga de corupGen y
I relacidn directs que existe entre esta 'y fos riespos finariciero, legal y repuiacicnal. ]

Mairiz de Risagos

[Chdwo  CCEEICRFMIZ  Wersin 4
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| = MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES |
e OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4} Liry

| codigo | coeEice M1 — | pagia [1ded

' Versldn Mo, | 2

MATRILE 4 - BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR
TRANSPORTE

Para daterminar une o varios bienea nacionales relevanies ia Entidad Estatal dabe aplicar s critaros
slablacidos an ef articulo 2.2.1.2.4 2.9 del Decreto 1082 de 20158 y los previstos en esta Matrlz, La
aplicacion de astos critenos debard constar en los astudics y documantas previos. Para sllo | Entidad
podra taner an cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de scuerds con as
distinias actividaces de obre pubkca contempladas en la Matnz 1 — Experiencie de ks diferantss
documerntos tpo expedidos para |2 contratacion de obra putiica de Infrasstructura de fransporte.

En cumpliments de los referdos crilerios, |a Entidad Esigtal debsra desamollar 1@ sigulenta
matodologla para entificar los bisnes nacionakes relevantas para |a sjecucion dei objeto a contraiar;

1. Idantificar dentro det Prasupuests Oficial jos bienes o insumas requerides para |8 elecucion ded
proyecto

2, Catcular sl varor parciaf de los bienss o insumos Idenificados, para lo cual se daberd multiplicar
&l valor unitano de cads une por ks cantidad requerids

3. Caleular 8l valor sofal raalizendo ks sumatoria de los valores parciales da los bienes o insumaos
requendos &0 al provects.

4. Detarminar el porcaniaje de participecitn de cada bien o insumo usards &u valor parcfel divido
por &l valor tofal, cotiente que deberd ser mutbplicado por chen {100}, Para esto sa-aplisars |a
aigulente fdemula:

]

vefar parcind
participecion 9] = Z f—“?.._
1=1

wylor tanT .:I. 104

5. Determirar &l porcentsje scumulade entendida como la sumatons da los porcentajes de
parficipacion definidos en al numeral anterior Farg Io Cual, sa sugiers, organizar ios bienas an
una tabla, en orden descendente segan su porcaniaje da participacidn, disponsendo ung filg
por cada bien, una columna pare sl nombra o descrpcion del bisn, olrs para 8f porcentaie de
PaErticipecion y o en |8 gue sa conalgnard ef porceniaje acumiifaco.

Al bien o insumo que tisna |s mayor participaciin, &s dedr, gl fque ooupa el primer lugar an el
listado, |e cormesponders come porcentye scumufado el valor esignede coma povcentaje do
participacion. Para el sagundn hisn el porcentafe scumulado serd la suma de sU porcantaje
de partcipacion con &l porcentafe acumulado asignado al bien que fo anteceds an &l listado.
Cial misma maoda, para el tercer bisn ol pofcantaje scumulado serd la suma de su porcentaje
de paricipacion con &l porcentaje scumwolado calculado para &l anterior bign, y =i
sucesivamenk deberd procsderse respecio de los damas bienes hasta completar tados los
porcentajes acumidados. Para rayor claridad se aplicard |a sxjusente fbrmula,

porcentafe atumulade; = anmﬂpaﬁm (&),
=0

Donde participacion (), son 138 frecuencias acumuladas o porcentsis de paricipecidn (%)
calsilado,

B. ldentificar los blenes o insumos cuyo po¥cantaje acumulado esté dentro del ochenta por cianto
[B0%) 0 un valor Bprocimado por detajo.

7. Identificar los bienes o iInsumoe que cumplen con |a condicion antarior y an relacion con eslog se
cadculard o promedio de su porcentaje da particlpacion. El promedio se calculara realizando ig
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sumaioria de les porcentapes de participacidn de cada hien, resultada fque lusgo se dividird antre
el nimero de bienes que s promedisn

B. Los bienes relevantes sarén squelios cuyo porcentaje de participacidn sea igual o supsrior al
promedeo calculadn en al paso anteérar

8. Venficar sl uno o venos bienes que cumplan con ko previsto en-al numessl antenor sa ancuentan
incluldos en el Registro de Productores de Bienes Macionales, en bos téminas del Decrato 2680
de 2008 De estar incorporados, la Entidad Estatal venficara al momenta de publicar al pliegs de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté viganta heata una fecha postaror g
la del cievre del procesa. Pers tal efectn, sa entiends por facha del cierra la pubiicads an el pliego
da condiciones definitivo, Verfficada |a fecha de reqistro de estos hienes astos seran los e 173
inciuya en &l numeral 4.3.1 del Pliego da Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes estdn Incluides an el Reglstro de Produciones de Bienes
MNacicnales, la Enlidad Estatal otorgard el puntaje a los Proponentes Qus B8 compromelan a
vincuiar un porcantaje de empleados o contratistas por prestacion de sarvicios colombianos de
al menos el [ia Entidad Estatal inciuind of parcentaje definido an el numers! 4,31 de| documento
bass] del personal requerndo para &l cumplimiento dal contrato.

La Agenca Nacional de Contratscion Publica he elaborado el sigusenie listado de los bienes relavanias
més comunes an &l desanciio ds la obra publica de infraestructura de transporte, el cual tene cargoter
reramants enunciativo, Mo obstants, &8 18 Entided guien producio def endlisis de las condicones
aconémicas ded seclor, de los oferentes, de la exstencia de bianes en el Reglsire de Productores de
Beenes Nacionabes y de las reglas previamente definidas, la que debe astablecer kg bisnes nadonales
relevantas para el Proceso de Contratacian, de confarmidad con ef ariculo 221 24 2.8, del Crecreig
1082 de 2015, adiconade por el Decreto 680 de 2031

Log bienes que se enundcan se presentan de forma generalizade para |os diferentes tipos de
infraestructura v actividades categorizadas en la Matiz 1 — Evparienca de los Documantos Tipo de
obra publica de miraestructura de transports.

Fara detarminar los bienes nacionales ralevantss, (a Entidad tendra an cuanta tanto s inswnes Como
oz matarigles producidos con dichos insumas, tal como s& presenta de forma enunciatva a
confinuacin:

T = 1 4
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