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1. INFORMACION GENERAL 
 
Fecha: 16/jul/2025  
Entidad: Distrito Especial de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4132.010.32.1.495-2025 
Organismo: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
 
2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial – Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal para adquirir servicios de alquiler de equipos topográficos y 
mantenimiento de equipos topográficos propios con el propósito de levantar información 
relevante para el proyecto, recopilar datos precisos, detallados de las características 
topológicas y procesos técnicos necesarios, en cumplimiento del deber de las entidades 
estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
3. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo cona la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y 
conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar al Departamento Administrativo de Planeación a 
entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para 
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estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los 
objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 
riesgo.  
4. DEFINICIONES 
 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para adquirir servicios de alquiler de equipos topográficos y mantenimiento de 
equipos topográficos propios con el propósito de levantar información relevante para el 
proyecto, recopilar datos precisos, detallados de las características topológicas y procesos 
técnicos necesarios, lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales para quienes 
leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 01. Definiciones. 
Termino/ Sigla Definición 

Equipo topográfico Conjunto de herramientas que se utilizan para medir y 
representar la superficie terrestre.  

Estación total Equipo topográfico utilizado para medir ángulos horizontales y 
verticales, y distancias. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               
 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo 
del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
De acuerdo con el último informe de perspectivas de la economía mundial presentados por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI)1 se prevé que el crecimiento mundial sea del 2,8% para 

 
1 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025 
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el 2025 y 3,0% para el 2026. Desde la publicación de la actualización del informe WEO de 
enero de 2025, Estados Unidos ha anunciado e implementado una serie de nuevas medidas 
arancelarias, y sus socios comerciales una serie de contramedidas, que culminó el 2 de abril 
con la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles prácticamente universales, lo 
que ha llevado a las tasas arancelarias efectivas a niveles no vistos en un siglo. Esto, por sí 
mismo, supone un importante shock negativo para el crecimiento. La imprevisibilidad con la 
que se han ido desplegando estas medidas también tiene un impacto negativo en la actividad 
económica y en las perspectivas y, al mismo tiempo, dificulta más de lo habitual plantear 
supuestos que constituyan la base para realizar un conjunto de proyecciones oportunas y 
con coherencia interna. 
 
Dada la complejidad y variabilidad del momento actual, este informe presenta un “pronóstico 
de referencia” basado en la información disponible al 4 de abril de 2025 (que incluye los 
aranceles del 2 de abril y las respuestas iniciales), en lugar del escenario base habitual. Esta 
proyección se complementa con varios pronósticos del crecimiento mundial, principalmente 
con distintos supuestos sobre la política comercial. Se prevé que la rápida escalada de las 
tensiones comerciales y el nivel extremadamente elevado de incertidumbre acerca de las 
políticas tengan un impacto importante en la actividad económica mundial. En el pronóstico 
de referencia, que incorpora información al 4 de abril, se proyecta una caída del crecimiento 
mundial del 2,8% en 2025 y del 3% en 2026 —desde el crecimiento del 3,3% en ambos años 
de la actualización del informe WEO de enero de 2025—, lo que corresponde a una revisión 
a la baja acumulada de 0,8 puntos porcentuales, y que se sitúe muy por debajo del promedio 
histórico (2000–19) del 3,7%. 
 
En el pronóstico de referencia, se proyecta que el crecimiento de las economías avanzadas 
se sitúe en el 1,4% en 2025. En el caso de Estados Unidos, se prevé que el crecimiento se 
ralentice al 1,8%, un ritmo que es 0,9 puntos porcentuales inferior al previsto en la 
actualización del informe WEO de enero de 2025 debido a la mayor incertidumbre acerca de 
las políticas, las tensiones comerciales y el menor impulso de la demanda, mientras que en 
la zona del euro se espera que el crecimiento se desacelere en 0,2 puntos porcentuales, 
hasta el 0,8%. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se prevé que el 
crecimiento se ralentice hasta el 3,7% en 2025 y el 3,9% en 2026, con notables revisiones a 
la baja en los países más afectados por las recientes medidas comerciales, como China. Se 
espera que la inflación general mundial disminuya a un ritmo algo menor al previsto en 
enero, y que se sitúe en 4,3% en 2025 y 3,6% en 2026, con notables revisiones al alza para 
las economías avanzadas y ligeras revisiones a la baja para las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo en 2025.  
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Los riesgos desfavorables más intensos dominan las perspectivas. Un recrudecimiento 
irreversible de la guerra comercial y una mayor incertidumbre en torno a las políticas 
comerciales podrían reducir aún más el crecimiento a corto y largo plazo, al tiempo que los 
menores márgenes de maniobra para la aplicación de políticas minan la resiliencia ante 
shocks futuros. La orientación divergente y cambiante de las políticas o el deterioro de la 
confianza podrían causar un reajuste adicional del precio de los activos, más allá de lo 
sucedido tras el anuncio de aranceles generalizados por parte de Estados Unidos el 2 de 
abril, y bruscas fluctuaciones de los tipos de cambio y los flujos de capital, sobre todo en las 
economías que ya soportan tensiones por sobreendeudamiento. La inestabilidad financiera 
podría extenderse y dañar incluso al sistema monetario internacional. Los cambios 
demográficos y la contracción de la fuerza laboral internacional pueden frenar el crecimiento 
potencial y amenazar la sostenibilidad fiscal. Los efectos persistentes de la reciente crisis del 
costo de vida, sumados al agotamiento del margen de maniobra para la aplicación de 
políticas y las deslucidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo, podrían reavivar el 
malestar social. La resiliencia que han mostrado muchas importantes economías de 
mercados emergentes podría verse sometida a prueba si el servicio de los niveles elevados 
de deuda se torna más complicado en un contexto de condiciones financieras mundiales 
desfavorables. La disminución de la asistencia internacional para el desarrollo puede 
incrementar la presión sobre los países de ingreso bajo, sometiéndolos a un mayor 
endeudamiento u obligándolos a realizar considerables ajustes fiscales, con implicaciones 
inmediatas para el crecimiento y los niveles de vida.  
 
Por el lado positivo, una desescalada de las actuales tasas arancelarias y nuevos acuerdos 
que ofrezcan claridad y estabilidad en las políticas comerciales podrían elevar el crecimiento 
mundial. Los próximos pasos exigen claridad y coordinación. Los países deben trabajar de 
manera constructiva para promover un entorno comercial predecible, facilitar la 
reestructuración de la deuda y abordar retos compartidos. Al mismo tiempo, deben 
emprender acciones en los ámbitos de las políticas internas y los desequilibrios 
estructurales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de sus economías. Esto ayudará a 
lograr un equilibrio entre el crecimiento y la inflación, recomponer los márgenes de maniobra 
y estimular las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, así como a reducir los 
desequilibrios mundiales. Los bancos centrales deben seguir dando prioridad a recalibrar sus 
políticas monetarias para cumplir sus mandatos y garantizar la estabilidad financiera y de 
precios en un contexto con disyuntivas aún más complicadas. Es posible que, para mitigar 
una volatilidad cambiaria desestabilizadora, sean necesarias intervenciones focalizadas, 
como se describe en el Marco Integrado de Políticas del Fondo Monetario Internacional. Las 
herramientas macroprudenciales deberían activarse según sea necesario para contener el 
aumento de las vulnerabilidades y para proporcionar apoyo en caso de situaciones que 
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generen tensión. Restablecer el espacio fiscal y colocar la deuda pública en una trayectoria 
sostenible sigue siendo una prioridad importante, que se ha de lograr sin dejar de atender los 
gastos necesarios para garantizar la seguridad nacional y económica. Para esto se precisan 
planes creíbles de consolidación fiscal a mediano plazo. Las reformas estructurales en los 
mercados financieros, de trabajo y de productos complementarían los esfuerzos para reducir 
la deuda y las disparidades entre países.  
 

Gráfico 01. Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial. 

 
 
Por otra parte, es importante revisar el comportamiento de la economía colombiana de 
acuerdo a la dinámica de las principales variables macroeconómicas que jalonan su 
desarrollo. De esta manera, en esta sección se analizará variables como: Producto interno 
bruto (PIB), Índice de Desempleo, Índice de precios al consumidor y el comportamiento del 
salario mínimo mensual legal vigente. Seguido a este análisis se revisará la dinámica del 
sector objeto del proceso. 
 
❖ Producto Interno Bruto (PIB)  

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motoci-
cletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% 
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(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no di-
ferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no di-
ferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,1%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
0,6%.2 

 

Gráfico 02. Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento anual en volumen 2021-I / 
2025-I 
 

 
 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2025.pdf 
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❖ Desempleo 

Para el mes de mayo de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,0%, lo que 
representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 
(10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 64,0% y la tasa de ocupación en 58,2%, 
mientras que en mayo de 2024 estas tasas fueron 64,1% y 57,5%, respectivamente).3 
 
Gráfico 03. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional Mayo (2017 

– 2025) 

 
 
❖ Índice de precios al consumidor IPC 
 
En el mes de mayo de 2025, el IPC registró una variación de 0,32% en comparación con 
abril de 2025, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%): 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,60%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,48%), Prendas de vestir y calzado (0,39%), Salud (0,39%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,39%) y, por último, Restaurantes y hoteles (0,36%). Por debajo se 
ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,28%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,18%), Educación (0,00%), Transporte (-0,08%), 
Información y comunicación (-0,15%) y, por último, Recreación y cultura (-0,52%).4 
 

Gráfico 04. IPC Variaciones Total Nacional Mayo 2024 – 2025 
 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-may2025.pdf 
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/may2025/bol-IPC-may2025.pdf 
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Tabla 02.  Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Mayo 2024 - 2025  
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❖ Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

El salario mínimo se define en Colombia mediante Decreto Nacional, luego de las 
correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el 
gobierno nacional. Durante los últimos 10 años la variación anual se ha ubicado en el rango 
del 3,5% y 16,00%, con un promedio de 7,97%. 

Tabla 03. Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2015-2025 
 

AÑO SMMLV VARIACIÓN % ANUAL DECRETO DEL GOBIERNO NACIONAL 
2015 644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 
2016 689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 
2017 737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 
2018 781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 
2019 828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018 
2020 877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019 
2021 908.526 3,50% 1785 del 29 de diciembre de 2020 
2022   1.000.000 10,07% 1724 del 15 de diciembre de 2021 
2023 1.160.000 16,00% 2613 del 28 de diciembre de 2022 
2024 1.300.000 12,07% 2292 del 29 de diciembre de 2023 
2025 1.423.500 9,54% 1572 del 24 de diciembre de 2024 

Fuente: Ministerio del Trabajo. 
 
El sector relativo al objeto del presente proceso de contratación está integrado por el 
conjunto de personas naturales y/o jurídicas que prestan sus servicios a las Entidades del 
Estado, para apoyar la ejecución de los proyectos de inversión y el funcionamiento de las 
mismas particularmente en lo relacionado a servicios de alquiler de equipos topográficos y 
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mantenimiento de equipos topográficos.  

De acuerdo con el último boletín publicado por DANE el 16 de junio de 20255, se tiene que 
el subsector de servicios, específicamente en las actividades inmobiliarias, alquiler de 
maquinaria y equipo, durante el mes de abril de 2025, registró una variación del 1,9% en los 
ingresos nominales, así mismo el personal ocupado total presentó una variación de 0,9% y 
los salarios presentaron una variación de 7,7%.  

Tabla 04. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsec-
tor de servicios abril 2025 / abril 2024 

 

 
 
Tabla 05. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contra-

tación, según subsector de servicios abril 2025 / abril 2024 
 

 
5 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-mar2025.pdf 
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Tabla 06. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, según 
subsector de servicios abril 2025 / abril 2024 
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 
Una estación topográfica es un instrumento topográfico óptico conformado por componentes 
electrónicos que permiten realizar cálculos para lograr medir de forma precisa ángulos hori-
zontales, ángulos verticales y distancias desde el lugar en el que se ubica el equipo hasta un 
punto designado en la distancia. Así mismo, existe un capital humano competente graduados 
como profesionales (supervisor) y/o técnicos (operarios) de ingeniería en instituciones avala-
das por una autoridad competente y con experiencia demostrable en el mantenimiento de 
equipos topográficos. Igualmente, para el mantenimiento de estos equipos se deben utilizar 
instrumentos calibrados, elementos de seguridad que sean obligatorios, conforme a la nor-
mativa de salud ocupacional vigente y elementos que faciliten el mantenimiento.  
 
Dentro del sector de mantenimiento de equipos de topográficos, se contemplan los 
siguientes componentes que son importantes para realizarles mantenimiento: 
 
1. Trípode: Es la estructura sobre la que se monta el aparato en el terreno.  
2. Base niveladora: Es una plataforma que usualmente se engancha al aparato, sirve para 
acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelar de manera horizontal. Posee 3 torni-
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llos de nivelación y un nivel circular.  
3. Prisma: También conocido como “objetivo” (target) que al ubicarse sobre un punto desco-
nocido y ser observado a través de la estación total, capta el láser y hace que rebote de re-
greso hacia el instrumento. Un levantamiento se puede realizar con un solo prisma, pero pa-
ra mejorar el rendimiento se usan al menos dos de ellos.  
4. Bastón porta prisma: Es una especie de bastón metálico con altura ajustable sobre el que 
se coloca el prisma. Posee un nivel circular para ubicarlo con precisión sobre un punto en el 
terreno. Se requiere un bastón por cada prisma en uso.  
5. Brújula: Usualmente viene incluida en el paquete, al ensamblarla al aparato sirve para 
orientar la Estación Total hacia el norte magnético en el caso que se deba trabajar con 
coordenadas asumidas. 
6. Maleta portátil: Es un estuche plástico rígido con protección interna de espuma sintética 
para transportar el aparato a salvo de golpes y de la intemperie como la humedad, polvo, etc.  
7. Cable para descarga de datos: Indispensable para compartir la información del aparato 
hacia una computadora. El tipo de salida usual es hacia puerto USB. 
 
Para alargar la vida de una estación total es recomendable el uso adecuado, así como un 
buen manejo y transporte, pero sobre todo el mantenimiento preventivo, el cual consiste en 
limpiar, engrasar, eliminar humedad de los mecanismos, ajuste y calibración de piezas.  El 
procedimiento de calibración es muy importante ya que consiste en revisar y poner a prueba 
ciertos parámetros de medición, para esto se utilizan equipos especializados como los coli-
madores en el que se puede detectar si la estación se encuentra en condiciones de opera-
ción.  
 
5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
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A continuación, se relacionan aspectos regulatorios relevantes y generales relacionados a 
equipos topográficos: 
 

• NTC 2050:1998, Código electrónico colombiano 
• Ley 1672:2013, por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una 

política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), y se dictan otras disposiciones 

• NTC 6271:2018, Información geográfica. Estudios topográficos. 
• NTC-ISO/IEC 17025 de 2005, Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración. 
• NTC 5660 de 2010, Evaluación de calidad, procesos y medidas 
• NTC 5662:2010, Información geográfica. Especificaciones técnicas de productos 

geográficos. 
 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 
 
De acuerdo al capítulo 7.4 del documento “Guía para la estructuración del análisis del 
sector”, se presenta la validación de los acuerdos comerciales aplicables al proceso de 
contratación.  
 

Tabla 07. Validación de los acuerdos comerciales aplicables al proceso de contratación. 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al 

valor del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  Sí No N/A No 
México  No N/A N/A No 

Perú  Sí No N/A No 

Canadá  No N/A N/A No 

Chile  Sí No N/A No 

Corea  No N/A N/A No 

Costa Rica  Sí No N/A No 

Estados AELC  Sí No N/A No 

Estados Unidos  No N/A N/A No 

México  No N/A N/A No 
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Triángulo 
Norte 

El Salvador Sí Sí No Sí 
Guatemala Sí Sí No Sí 
Honduras No N/A N/A N/A 

Unión Europea Sí No N/A N/A 
Israel Si No N/A N/A 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte Sí No N/A N/A 

Comunidad Andina Si N/A No Sí 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme, el 
presente proceso contractual estaría exceptuado de los Acuerdos Comerciales anteriormente 
identificados como aplicables.6 
 
5.5. DOCUMENTOS TIPO 
 
No Aplica 
 
5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 
No Aplica 
 
5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 
 
No Aplica 
 
5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
No Aplica 
 
5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 
 
No Aplica 

 
6https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/manual_para_el_manejo_de_acuerdos_comerciales_vf.pdf 
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5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
 
De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el alcance del presente 
proceso contractual, este será susceptible de limitarse a las Mipyme colombianas con 
mínimo un (1) año de existencia, siempre que se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) 
Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas; tratándose de 
personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 se deberán 
establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación de 
las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de 
clasificación empresarial, los requisitos habilitantes diferenciales deberán estar relacionados 
con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la 
norma que lo modifique, derogue o sustituya. Cuando se trate de proponentes plurales, los 
criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal. Lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 
2015 no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 
2.2.1.2.4.2.2. 
 
5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
 
No Aplica 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.2
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El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o 
la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 
procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el 
propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora 
para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite al Departamento Administrativo de 
Planeación, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado los servicios de 
alquiler de equipos topográficos y mantenimiento de equipos topográficos propios con el 
propósito de levantar información relevante para el proyecto, recopilar datos precisos, 
detallados de las características topológicas y procesos técnicos necesarios, como otras 
entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su 
contratación.  
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 
6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI 

 
La tabla 08. detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con los servicios de mantenimiento de equipos topográficos: 
 

Tabla 08. Contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2025 2024 2023 

Número de proceso 4181.010.26.1.217-2025 4181.010.26.1.223 -2024 4181.010.26.1.681-2023 
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Link del proceso Enlace7 Enlace8 Enlace9 

Modalidad de selección Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Cantidad de oferentes 7 2 1 

Objeto contractual 

CONTRATAR EL SERVICIO DE 
CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PARA LAS ESTACIONES DE 
TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS, PRO-
PIEDAD DEL DISTRITO DE SAN-
TIAGO DE CALI. 

CONTRATAR EL SERVICIO DE 
CALIBRACIÓN, MANTENIMIEN-
TO PREVENTIVO Y CORRECTI-
VO PARA LAS ESTACIONES DE 
TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS, 
PROPIEDAD DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI. 

CONTRATAR EL SERVICIO DE 
CALIBRACIÓN, MANTENIMIEN-
TO PREVENTIVO Y CORRECTI-
VO PARA LAS ESTACIONES DE 
TOPOGRAFÍA Y ANTENA PRO-
PIEDAD DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI. 

Valor del contrato $ 27.233.984 $ 10.419.497 $ 7.429.091 

Proveedor GAMATECNICA INGENIERÍA SAS GAMATECNICA INGENIERÍA 
SAS 

GAMATECNICA INGENIERÍA 
SAS 

Plazo del contrato 314 días 45 días 45 días 

Forma de pago Pagos parciales Único pago Único pago 

Experiencia exigida 

Mínimo dos (2) contratos ejecuta-
dos y terminados, que sumen por lo 
menos el 100% del presupuesto 
oficial, cuyo objeto o alcance debe 
ser igual o similar al del presente 
proceso 
 
Dando cumplimiento a los criterios 
de compras públicas, en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 MiPymes del Decreto 
1860 de 2021, la experiencia para 
esta clase de empresas será de 
contratos ejecutados y terminados, 
que sume por lo menos el 30% del 
presupuesto oficial, cuyo objeto o 
alcance debe ser igual o similar al 
del presente proceso  

Mínimo dos (2) contratos ejecuta-
dos y terminados, que sumen por 
lo menos el 100% del presupues-
to oficial, cuyo objeto o alcance 
debe ser igual o similar al del 
presente proceso 
 
Dando cumplimiento a los criterios 
de compras públicas, en el artícu-
lo 2.2.1.2.4.2.18 MiPymes del 
Decreto 1860 de 2021, la expe-
riencia para esta clase de empre-
sas será de contratos ejecutados 
y terminados, que sume por lo 
menos el 30% del presupuesto 
oficial, cuyo objeto o alcance debe 
ser igual o similar al del presente 
proceso  

Contratos ejecutados y termina-
dos, que sumen por lo menos el 
100% del presupuesto oficial, 
cuyo objeto o alcance debe ser 
igual o similar al del presente 
proceso 

Códigos UNSPSC 72151800; 72154200; 73152100; 
81101700; 81151600 

72151800; 72154200; 73152100; 
81101700; 81151600 72151800 

Garantías exigidas 

Cumplimiento, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 

Cumplimiento, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 

Cumplimiento, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 

 
7https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7504458 
8https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6045725 
9https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5071724 
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Calidad del bien, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Calidad del servicio, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Pago salarios, prestaciones socia-
les e indemnizaciones laborales, 
por el 8% y duración del contrato y 
tres (3) años mas 
 
Responsabilidad civil extracontrac-
tual, por 200 SMMLV por la dura-
ción del contrato 

Calidad del bien, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Calidad del servicio, por el 20% y 
la duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Pago salarios, prestaciones socia-
les e indemnizaciones laborales, 
por el 8% y duración del contrato 
y tres (3) años mas 
 
Responsabilidad civil extracon-
tractual, por 200 SMMLV por la 
duración del contrato 

Calidad del bien, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Calidad del servicio, por el 20% y 
la duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Pago salarios, prestaciones socia-
les e indemnizaciones laborales, 
por el 8% y duración del contrato 
y tres (3) años mas 
 
Responsabilidad civil extracon-
tractual, por 200 SMMLV por la 
duración del contrato 

Criterios de evaluación Menor precio Menor precio Menor precio 

Fuente: SECOP II. 
 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
De acuerdo a la información contenida en el micrositio del Modelo de Abastecimiento Estra-
tégico dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública, el Distrito de Santiago de 
Cali desde la vigencia 2020 bajo las clasificaciones 72141700 – Servicios de alquiler o arren-
damiento de equipo y maquinaria de construcción, 72151800 – Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalación de máquinas, 73152100 – Servicios de mantenimiento y reparación 
de equipo de manufactura realizó un gasto en más de $4.000.000.000 representado en 30 
contratos, de los cuales a través de la modalidad de mínima cuantía estuvieron por valor su-
perior a los $1.000.000.000. Se puede observar cómo los meses del primer semestre fue 
donde se presentó la mayor cantidad de inversión en dinero bajo estas clasificaciones. 
 

Gráfica 05. Análisis de demanda según modelo de abastecimiento estratégico I 
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Gráfica 06. Análisis de demanda según modelo de abastecimiento estratégico II 
 

 
 

Gráfica 07. Análisis de demanda según modelo de abastecimiento estratégico III 
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6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 
La tabla 09. detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados 
con los servicios de alquiler de equipos topográficos o mantenimiento de equipos 
topográficos: 
 

Tabla 09. Contratos adelantados por otras Entidades Estatales. 
 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2024 2024 2024 

Entidad MUNICIPIO DE YUMBO MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS 
PUTUMAYO 

ARMADA NACIONAL BASE 
NAVAL No. 6 ARC BOGOTA 

Número de proceso MC-SI-002-2024 MIC-080-2024 0169-ARC-CBNL06-2024 

Link del proceso Enlace10 Enlace11 Enlace12 

Modalidad de selección Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Cantidad de oferentes 1 1 5 

Objeto contractual 
MANTENIMIENTO PREVENTI-
VO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE 

ALQUILER DE EQUIPO DE 
TOPOGRAFIA PARA LA LEGA-
LIZACION DE BIENES FISCA-

SERVICIO DE MANTENIMIEN-
TO PREVENTIVO PARA LOS 
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA DE 

 
10https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6158791 
11https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7151920 
12https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6287666 
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LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 
DE YUMBO 

LES SANEADOS Y TITULADOS 
Y LA ACTUALIZACION DE LOS 
LIMITES URBANOS Y RURALES 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ASIS, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

LAS DIFERENTES DEPEN-
DENCIAS DE LA ARMADA 
NACIONAL, DE ACUERDO CON 
LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DESCRITAS DEL 
PRESENTE ESTUDIO PREVIO. 

Valor del contrato $ 45.000.000 $ 8.800.000 $ 14.383.200 

Proveedor DMC SERVICIOS DE INGENIE-
RIA S.A.S. BIC 

SURCOLOMBIANA DE CONS-
TRUCCIONES INTEGRALES GALILEO INSTRUMENTS SAS 

Plazo del contrato 15 días 60 días 150 días 

Forma de pago Único pago Pagos parciales Pagos parciales 

Experiencia exigida 

Dos (2) contratos ejecutados y 
terminados, donde cada uno sea 
por lo menos el 100% del presu-
puesto oficial, cuyo objeto o 
alcance debe ser igual o similar al 
del presente proceso. 

Mínimo 2 contratos ejecutados y 
terminados, que sea por lo me-
nos cada uno del 50% del presu-
puesto oficial, cuyo objeto o 
alcance debe ser igual o similar al 
del presente proceso 

Máximo 5 contratos ejecutados y 
terminados, que sumen por lo 
menos el 100% del presupuesto 
oficial, cuyo objeto o alcance 
debe ser igual o similar al del 
presente proceso 

Códigos UNSPSC 72154200 81161800 73152100; 72154200 

Garantías exigidas 

Cumplimiento, por el 10% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Calidad del servicio, por el 20% y 
la duración del contrato y seis (6) 
meses mas 

Cumplimiento, por el 10% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Calidad del servicio, por el 20% y 
la duración del contrato y seis (6) 
meses mas 

Cumplimiento, por el 20% y la 
duración del contrato y seis (6) 
meses mas 
 
Calidad del servicio, por el 20% y 
la duración del contrato y doce 
(12) meses mas 

Criterios de evaluación Menor precio Menor precio Menor precio 

Fuente: SECOP II. 
 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
De acuerdo a la información contenida en el micrositio del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública, las diferentes 
Entidades a nivel nacional desde la vigencia 2020 bajo las clasificaciones 72141700 – 
Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción, 72151800 – 
Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas,  72154200 – Servicios 
de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación; 73152100 – Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo de manufactura realizaron un gasto superior a los 
$800.000.000.000 representado en más de 9.000 contratos, de los cuales a través de la 
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modalidad de mínima cuantía estuvieron por valor superior a los $115.000.000.000. En las 
Entidades Estatales se puede observar que no existe una prevalencia de tiempo o mes 
donde se haya presentado la mayor cantidad de inversión en dinero bajo estas 
clasificaciones. 

 
Gráfica 08. Análisis de demanda según modelo de abastecimiento estratégico IV 

 
 

Gráfica 09. Análisis de demanda según modelo de abastecimiento estratégico V 
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Gráfica 10. Análisis de demanda según modelo de abastecimiento estratégico VI 
 

 
 
6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

 
No Aplica 
 
 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3 en la totalidad de los 
procesos existe una prevalencia en la modalidad de selección utilizada para 
contratar los servicios objeto del proceso de contratación y fue la mínima cuantía. 

 
• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, el plazo del contrato establecido 
para los servicios objeto del proceso de contratación varía de acuerdo al alcance 
de este y se encontró en el rango de 15 a 314 días. 

 
• Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 

6.3, el presupuesto requerido para contratar los servicios objeto del proceso de 
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contratación varía de acuerdo al alcance de este y se encontró en el rango de 
$7.429.091 a $45.000.000. 
 

• Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en las 
secciones 6.1 y 6.3, las condiciones de pago establecidas para contratar los 
servicios objeto del proceso de contratación estuvo dividido por igual entre un pago 
único al final del contrato y pagos parciales conforme facturación. 
 

• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 
la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, la experiencia requerida para 
contratar los bienes objeto del proceso de contratación se evidenció en la totalidad 
de la muestra se solicitaron certificaciones de contratos con objeto y alcance 
similar al del proceso por el 100% del valor del presupuesto oficial. 
 

• Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los códigos requeridos para 
contratar los bienes objeto del proceso de contratación son los siguientes: 

 
Tabla 10. Códigos UNSPSC. 

Código Descripción  

72141700 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y 
maquinaria de construcción 

72151800 Servicios de mantenimiento y reparación de instalación 
de máquinas 

72154200 Servicios de mantenimiento y reparación de instalación 
de instrumentación 

73152100 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de 
manufactura 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 
81151600 Cartografía 

81161800 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o 
plataformas de voz y datos o multimedia 

Fuente: Clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (Versión 14). 
 

• Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la informa-
ción obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, las garantías exigidas para contratar los 
servicios objeto del proceso de contratación en los procesos, son las siguientes: 
 

Tabla 11. Garantías exigidas. 
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Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento Cumplimiento total 
del contrato 10% - 20% Por la duración del contrato 

y 6 meses más 
Calidad del 
servicio 

Calidad del servicio 
prestado 20% Por la duración del contrato 

y entre 6 y 12 meses más 

Calidad del bien Calidad del bien 
entregado 20% Por la duración del contrato 

y 6 meses más 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales, 

Perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de 
las obligaciones 
laborales del 
contratista 
 

8% Por la duración del contrato 
y 3 años más 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Reclamaciones de 
terceros derivadas 
de la 
responsabilidad 
extracontractual 
que surja de las 
actuaciones, 
hechos u 
omisiones de su 
contratista. 

200 SMMLV Por la duración del contrato 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la in-
formación obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, los aspectos técnicos varían de 
acuerdo al alcance de cada proceso de contratación. 
 

• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, el criterio de evaluación 
establecido para contratar los servicios objeto del proceso de contratación se evi-
denció en la totalidad de la muestra y fue el menor precio. 
 

• Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, en el 33% de la muestra 
se establecieron criterios diferenciales respecto a la experiencia requerida. 
 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  
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La Entidad realizó la consulta de los informes de supervisión generados para los contratos 
generados de los procesos referenciados en la sección 6.1 del presente documento 
(4181.010.26.1.217-2025, no se han generado informes de supervisión del contrato derivado; 
4181.010.26.1.223 -2024, 1 informe de supervisión del contrato derivado; y 
4181.010.26.1.681-2023, 1 informe de supervisión del contrato derivado) y no encontró 
observación alguna de manera negativa a los diferentes informes técnicos ni tampoco 
recomendación para los diferentes periodos en que se elaboraron los respectivos informes 
de supervisión, por lo que se asume que se recibió a entera satisfacción los bienes y 
servicios pactados. 
 
7. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el 
Departamento Administrativo de Planeación, si el presupuesto es acorde a los precios del 
mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para 
estructurar el proceso de contratación relacionado con la compra de herramientas, equipos y 
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento 
y reposición del mobiliario urbano del Distrito de Santiago de Cali. 
 
7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
De acuerdo a lo encontrado en el Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la 
Superintendencia de Sociedades, bajo los códigos CIIU C 3312 - Mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo y N 7730 – Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p, donde se lograron identificar 300 empresas de 
las cuales 263 se encuentran clasificadas como MiPyme (88%), las cuales se identifican co-
mo potenciales proveedores para contratar los servicios de alquiler de equipos topográficos o 
mantenimiento de equipos topográficos. La anterior relación se encuentra adjunta en el 
Anexo 01 – MUESTRA PROVEEDORES. Es importante resaltar que esta al ser una mues-
tra, no refleja la totalidad de posibles proveedores en capacidad para ofrecer los servicios de 
alquiler de equipos topográficos o mantenimiento de equipos topográficos. 
 
7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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De acuerdo a la información contenida en el micrositio del Modelo de Abastecimiento Estra-
tégico dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública, bajo las clasificaciones 
72141700 – Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción, 
72151800 – Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas,  72154200 
– Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación; 73152100 – 
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura para la vigencia 2024 se 
encontraron más de 900 proveedores que comercializaron este tipo de servicios, lo que se 
vio representado en más de $150.000.000.000 y más de 1.500 contratos, de los cuales se 
adelantaron a través de manera competitiva más de 1.000 contratos por un valor superior a 
los $80.000.000.000 de los cuales más de $25.000.000.000 fue adelantado bajo la modali-
dad de mínima cuantía. A nivel regional (Valle del Cauca), la cantidad de proveedores estuvo 
en 53 que comercializaron este tipo de servicios representado en más de $10.000.000.000 y 
71 contratos, de los cuales se adelantaron a través de manera competitiva 47 contratos por 
un valor cercano a los $9.600.000.000 de los cuales más de $1.300.000.000 fue adelantado 
bajo la modalidad de mínima cuantía.  
 

Gráfica 11. Análisis de oferta según modelo de abastecimiento estratégico I 
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Gráfica 12. Análisis de oferta según modelo de abastecimiento estratégico II 

 

 
 

Gráfica 13. Análisis de oferta según modelo de abastecimiento estratégico III 
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Gráfica 14. Análisis de oferta según modelo de abastecimiento estratégico IV 
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 7.1 del presente documento, se logró que identificar 
que de las empresas de la muestra se encuentran clasificadas como MiPyme el 88%. 
Teniendo en cuenta ello y lo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 
se deberán establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Por lo que se sugiere que el requisito 
habilitante de experiencia se pueda acreditar con máximo un contrato más respecto a la 
cantidad exigida a las empresas que no acrediten dicha calidad de Mipyme. 
 
7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 
No Aplica 
 
7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 
 
No Aplica 
 
7.6. CADENA DE SUMINISTRO 
 
En términos generales las principales fases que componen la cadena de suministro, para 
adquirir servicios de alquiler de equipos topográficos y mantenimiento de equipos 
topográficos propios con el propósito de levantar información relevante para el proyecto, 
recopilar datos precisos, detallados de las características topológicas y procesos técnicos 
necesarios, son:  

- Aprovisionar: se refiere a cómo, con qué, dónde y cuándo se obtiene el capital hu-
mano y materia prima necesarios para la materialización del servicio.  

- Producir: comprende la transformación del trabajo realizado por el recurso humano 
necesario junto con la materia prima, dando como resultado los servicios de acuerdo a 
la necesidad de la Entidad.  

- Entregar: implica la acción de colocar a disposición de la Entidad los servicios según 
fueron requeridos.  
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7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
En términos generales se identifica que la estructura de costos, para adquirir servicios de 
alquiler de equipos topográficos y mantenimiento de equipos topográficos propios con el pro-
pósito de levantar información relevante para el proyecto, recopilar datos precisos, detallados 
de las características topológicas y procesos técnicos necesarios, es:  
 
Costo fijo: aquellos requeridos para el debido mantenimiento y alquiler de los equipos de to-
pografía como lo son maquinaria y el personal a cargo de las actividades.   
 
Costo variable: aquellos que dependen del alcance del servicio de mantenimiento y alquiler 
de los equipos de topografía como lo son repuestos y mantenimientos preventivos de los 
propios equipos necesarios para el desarrollo del servicio.  
 
Imprevistos: aquellos que, por situaciones como cambio de cronograma de los trabajos pro-
gramados o daños no identificados, se debe tener en cuenta para la adecuación prestación 
del servicio.  
 
De acuerdo a la categoría identificada (servicios de alquiler de equipos topográficos o 
mantenimiento de equipos topográficos) por el Distrito de Santiago de Cali, como se indicó 
anteriormente todos los costos pudiesen estar presentes: costo fijo; costo variable e 
imprevistos. 
 
7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
 
No aplica 
 
7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 
 
No aplica 
 
8. ESTUDIO DEL MERCADO 
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El Departamento Administrativo de Planeación solicitó cotizaciones a proveedores 
reconocidos a través del equipo técnico de la Subdirección de Espacio Público y 
Ordenamiento Urbanístico, de acuerdo a la necesidad de los servicios que tiene la Entidad. 
Se recibieron dos cotizaciones de las siguientes empresas: 
 

Tabla 12. Empresas cotizantes. 
EMPRESA NIT 

DIGITOP TOPOGRAFÍA DIGITAL SAS 900.136.055 
VISUAL DRONE INGENIERIA S.A.S. 901.609.396 

Fuente: Elaboración propia 
 
El resumen de las cotizaciones se presenta a continuación: 
 

Tabla 13. Resumen cotizaciones I. 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO VALOR UNITARIO ANTES 

DE IV EMPRESA 1 
VALOR UNITARIO ANTES 

DE IV EMPRESA 2 
PROMEDIO VALOR UNI-

TARIO ANTES DE IVA 
ALQUILER DE ESTACION TOTAL 
NO PRISMA $ 88.553 $ 125.000 $ 106.777 

CALIBRACION DE UNA ESTA-
CION TOTAL PENTAX W-821NX $ 231.600 $ 300.000 $ 265.800 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 14. Resumen cotizaciones II. 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD PROMEDIO VALOR UNITARIO 
ANTES DE IVA 

SUBTOTALES 
Y TOTALES 

ALQUILER DE ESTACION TOTAL 
NO PRISMA Días 12 $ 106.777 $ 1.281.324 

CALIBRACION DE UNA ESTACION 
TOTAL PENTAX W-821NX Unidad 2 $ 265.800 $ 531.600 

SUBTOTAL $ 1.812.924 
VALOR TOTAL DE IVA $ 344.456 

TOTAL $ 2.157.380 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 
 
El presupuesto oficial se establece en DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($2.157.380), incluido IVA y todos los costos 
directos o indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional, 
departamental, municipal que se causen por la celebración, ejecución y liquidación. 
 
NOTA 1: La propuesta económica debe ser por la totalidad de los servicios requeridos, sin 
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sobrepasar los precios unitarios máximos de referencia, los cuales ya contienen todos los 
costos directos o indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter 
nacional, departamental y municipal que se causen por la celebración, ejecución y 
liquidación, por lo tanto, la Entidad no se hará responsable por reclamaciones que tengan 
como causa los elementos antes descritos so pena causal de rechazo de la oferta 
 
8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
A continuación, se presenta tabla de descuentos que se aplican en el Distrito de Santiago de 
Cali, sin perjuicio que el Distrito deba aplicar nuevas deducciones y tributos en cumplimiento 
de normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a la emisión del 
presente documento 

 
Tabla 15. Deducciones y retenciones. 

Concepto Tarifa Observaciones 
Pro-Desarrollo 1,00% < a 2.196 UVT (De $1 a $109.358.604) 
Pro-Desarrollo 3,50% >= a 2.196 UVT (Igual o mayor a $109.358.604) 
Pro-Cultura 1,00% > a 4.072 UVT (Igual o mayor a $202.781.528) 
Para el Bienestar del Adulto Mayor 2,00% Del valor antes de IVA 
Pro-Univalle 2,00% Del pago o abono en cuenta sin incluir IVA 
Pro-Hospital 1,00% Del valor antes de IVA 
Pro-Desarrollo Departamental 2,00% Del valor antes de IVA 
Pro-Deporte y Recreación 2,00% Del valor del contrato 
Pro-Unipacifico 0,50% Del valor del contrato 
Para la Justicia Familiar 2,00% Del valor antes de IVA 
Retención en la Fuente % Según sea el caso Persona Jurídica 
Retención de IVA 15,00% Persona Jurídica 
Retención de ICA % Según sea el caso Persona Jurídica 

Fuente: Elaboración propia 
 

9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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En el marco del proceso de adquirir servicios de alquiler de equipos topográficos y 
mantenimiento de equipos topográficos propios con el propósito de levantar información 
relevante para el proyecto, recopilar datos precisos, detallados de las características 
topológicas y procesos técnicos necesarios, se identifican las siguientes condiciones 
técnicas: 
 

ITEM  DESCRIPCION  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS REQUERIDOS UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

1 Alquiler de estación 
total no prisma. 

Se requiere disponer de una estación total de respaldo la 
cual pueda ser requerida por la comisión de topografía del 
equipo de Taller de Espacio Público (TEP), en el caso que la 
única estación dispuesta por la Subdirección de Espacio 
Público y Ordenamiento Urbanístico, se encuentre reservada 
por alguno de los otros grupos de la subdirección. La 
estación total no prisma debe garantizar las siguientes 
características mínimas: 
  - Precisión angular: 5". 
  - Lectura con prisma: 200mt 
  - Lectura sin prisma: 100mt 
  - Colector de datos externo preferiblemente con aplicativo 
FieldGenius instalado, conexión por Bluetooth. 
  - Memoria disponible: 10.000 puntos. 
  - Plomada laser. 
- Se requiere que el equipo en alquiler disponga de su 
respectivo certificado de calibración, cuya fecha de emisión 
no debe ser superior a seis (6) meses. 
- Se debe incluir los accesorios requeridos, tales como 
prisma con portaprisma (2) bastones de 2.5mt o 5mt (2), 
trípode en aluminio (1). 

Días 12 

2 
Calibración de una 
estación total PENTAX 
W-821NX 

 -Disponer con las herramientas, recurso técnico y 
tecnológico necesario para la realización de la calibración de 
una estación total PENTAX W-821NX. 
 
- Emitir el certificado de calibración el cual avale el 
respectivo proceso, en el cual se detalle el procedimiento y 
valores obtenidos antes y después de la calibración. 

Unidad 2 

 
 
10. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Ver Anexo 02 – MATRIZ DE RIESGOS.  

 
11. CONCLUSIONES 
Al verificar el objeto del presente proceso contractual, las prácticas de los procesos de 
contratación que fueron objeto de muestra tanto del Distrito de Santiago de Cali como otras 
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de Entidades Estatales y la normatividad vigente, se evidencia que éste cumple con las 
condiciones establecidas para la aplicación de la modalidad de mínima cuantía con el fin de 
adquirir servicios de alquiler de equipos topográficos y mantenimiento de equipos 
topográficos propios con el propósito de levantar información relevante para el proyecto, 
recopilar datos precisos, detallados de las características topológicas y procesos técnicos 
necesarios. 
 
El plazo del contrato se estima hasta el 30 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, con un presupuesto oficial de 
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/CTE ($2.157.380), incluido IVA y todos los costos directos o indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones y descuentos de carácter nacional, departamental, municipal que se causen 
por la celebración, ejecución y liquidación. 
 
En cuanto a la forma de pago, se sugiere establecer mediante pagos parciales, de 
conformidad con las condiciones definidas en el estudio previo, y el contrato respectivo y los 
servicios efectivamente prestados, previa certificación del cumplimiento a satisfacción 
expedido por el supervisor del contrato. 
 
Los eventuales riesgos que se puedan derivar del proceso de contratación estriban en el 
incumplimiento de la entrega del objeto del proceso contractual en el plazo pactado y 
deberán ser mitigados con las garantías a solicitar, entre ellas: garantía de cumplimento del 
contrato, de calidad del servicio y de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales de la siguiente manera: 
 

Tabla 16. Garantías. 
Garantía Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento 10% Por el término de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Calidad del servicio 10% 
Por el término de seis (6) meses contados 
a partir del vencimiento de la garantía de 
cumplimiento. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 5% El término de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las clasificaciones sugeridas, según los códigos UNSPSC identificados, son las 
siguientes: 
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Tabla 17. Clasificación UNSPSC. 
Código Segmento Familia Clase 

72141700 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de alquiler o 
arrendamiento de 

equipo y maquinaria 
de construcción 

72151800 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalación de 

máquinas 

72154200 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalación de 

instrumentación 

73152100 Servicios de Producción 
Industrial y Manufactura 

Servicios de apoyo a la 
fabricación 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de equipo 
de manufactura 

Fuente: Clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (Versión 14). 
 
12. FIRMA RESPONSABLES 
 
 
 
__________________________________________ 
Luis Alejandro Cabrera Correa 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Revisó: Carolina Uribe Buendía – Contratista 
             Jhony Alberto Álvarez Palacios – Contratista 
Anexos: Anexo 01 – MUESTRA PROVEEDORES y Anexo 02 – MATRIZ DE RIESGOS 
 


	A continuación, se relacionan aspectos regulatorios relevantes y generales relacionados a equipos topográficos:

