

|                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------|---------------------|
|                                                                                           | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          | CÓDIGO                                     |   |              |                     |
|                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
|                                                                                                                                                                            | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          | VERSIÓN                                    |   |              |                     |
|                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                          | SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          | PAGINA                                     | 1 | DE           | 1                   |
| CONTRATO No. 1053 DE 2022                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                               |                                                                                     | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT 900.916.608-4                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2. |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                         |                                                                                     | 24/06/2022                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                |                                                                                     | 31/12/2024                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                  |                                                                                     | 1/05/2025                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                              |                                                                                     | \$ 5.156.625.645,20                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                           |                                                                                     | \$ 99.924.300,00                                                                                                                                                                                                    |                                     | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 00000989 del 28/03/2025 del Departamento de Norte de Santander |                                            |   |              |                     |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                            |                                                                                     | Suspensión No 1 del 20/02/2025, Prórroga No 2, Modificación No 1 y Adición No 3 del 02/04/2025                                                                                                                      |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                            | 140991                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                                                                                          | No. 6 del 29/04/2025 y No 7 del 25/06/2025 |   | ASEGURADORA: | CESCE               |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                        | Desde:                                                                              | 24/06/2022                                                                                                                                                                                                          | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN                                                           |                                            |   | Valor:       | \$ 515.662.564,52   |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                             | Desde:                                                                              | 24/06/2022                                                                                                                                                                                                          | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN                                                           |                                            |   | Valor:       | \$ 857.616.760,14   |
| PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                          | Desde:                                                                              | 24/06/2022                                                                                                                                                                                                          | Hasta:                              | 1/05/2028                                                                                |                                            |   | Valor:       | \$ 1.031.325.129,04 |
| CALIDAD DEL SERVICIO.                                                                                                                                                      | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   | Valor:       | \$ 1.546.987.693,56 |
| OBSERVACIONES: A través de comunicación electrónica del 07/07/2025 la Unidad Ejecutora manifiesta que "El contrato de interventoría 1053 del 2022, No conto con anticipo". |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |
| REVISIONES Y APROBACIONES<br>Proyecto.: Camila A. Mancilla Abogado SGCPA<br>Revisó.: Henry Andres Leal Abogado SGCPA<br>Aprobó: Carolina Pabon Silva Subdirector GCPA      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                          |                                            |   |              |                     |